CONTRACT DE COLABORARE
Incheiat la data de 07.07.2020 mun.Chisiniu

PARTILE CONTRACTANTE:

S.A.PASC-CON ”, numita in continuare in persoana directorului Panaite Eugeniu , inregistrata
de citre Camera Inreglstrarn de Stat pe lingd Departamentul Tehnologii Informationale sub nr.
1003600102081 din 09.08.1995, certificate de Inregistrare MD 0037172 din 09.08.1995 , activind
in baza Statutului, pe de o parte, si Y’KVM Cons SRL ” ¢/f: 1010600042392 cu sediul in mun. Chiginau,
Dumitru Riscanu ,12/V ap.16 ,numits in continuare ,,Partener”, in persoana Directorului Cojocaru Vasile
, activind in baza Statutului, au incheiat prezentul Contract privind urmétoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1 Obiectul prezentului Contract il constituie colaborarea in vederea realizarii obiectivelor propuse
in limita domeniilor activitatii partilor.
1.2 Pentru fiecare Obiectiv in Parte partile vor semna un acord aditional.

OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 Partile Contractante poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzétoare a obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in
vigoare a Republicii Moldova.

2.2 Dacd in legdturd cu executarea lucririlor se produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
rdspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia.

2.3 Pértile Contractante isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, ins sunt obligati s
raspund4 solidar fatd de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

2.4 Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
general l-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

2.5 Pértile sunt obligate, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

2.6 Pirtile trebuie si asigure lucririle executate gi dotérile pe care le are la dispozitie impotriva
degradirii si furturilor pina la predarea lucrérilor citre Beneficiar.

2.7 Dacd nerespectarea a uneia dintre Parti a prevederilor oricirui regulament sau hotérari ale
autoritédtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de partea care a creat prejudiciu in mirimea sumei prejudiciului.

2.8 Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

2.9 Daca intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,1% pana la 5%)
din valoarea lucrédrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea

devine operanti in momentul in care partea inc ..’.’. ﬁ “"~ trat in intarziere.
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2.12 In timpul desfisuririi lucririlor, Pértile au obligatia s mentind c#ile de acces libere, si retragd
utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu
sint necesare.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

9.1 Partile semnatare consimt sd-gi indeplineasci obligatiile cu bund stiin{d si diligenta
profesionald.

3.2 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Partile au dreptul si dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

FORTA DE MUNCA

4.1 Pirtile vor indeplini toate formalitdtile necesare angajirii intregii forfe de munca pentru
realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

FORTA MAJORA

5.1 Prin fortd majori se intelege un eveniment independent de vointa Pirtilor, imprevizibil si
insurmontabil, intervenit dup# incheierea Contractului si care impiedici Partile si-si execute total
sau partial obligatiile asumate potrivit Contractului.

5.2 Partea care invocd forfa majord are obligatia s4 aducd la cunostinta celeilalte Parti, prin
notificare scrisi, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la aparitia ei. In termen de 3 zile
calendaristice, Partea care invoci forta majord are obligatia sd comunice celeilalte Parti
documentele doveditoare precum si certificatul de fortd majord emis de organe competente.

5.3 Partea care invocd forta majord are obligatia sa notifice in scris celeilalte Parti incetarea
acesteia.

5.4 Forta majori, comunicatd si doveditd in conditiile specificate mai sus, exonereazd de
rispundere Partea care o invoci, in cazul neexecutirii totale sau partiale a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract.

5.5 Dacd imprejurarea de fortd majord sau consecintele ei dureaza mai mult de o luni, Partile se
obligd si negocieze in mod constiincios, in vederea identificirii solutiei optime: incetarea
Contractului, modificarea acestuia sau prelungirea perioadei de suspendare.

EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

6.1 Lucririle executate de Pirti in afara celor previzute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens
o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite.

LITIGII

7.1 Litigiile dintre P#rti, care decurg din incheierea, executarea sau incetarea prezentului Contract,
se vor solutiona amiabil sau conform legii in vigoare.

7.2 {n cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiintare prealabild a celeilalte pirti, si cear3 efectuarea unor cercetdri de cdtre o
institutie publici de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporti de partea a cérei culpa a
fost dovedita.



REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1 Pirtile pot cere rezilierea contractului, dacd:

a) Una dintre parti nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina

b) Una dintre parti nu isi onoreaza o plata

¢) Una dintre parti din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice fi este
imposibil s4 continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

8.2 Contractul se consider reziliat, daci partea contractanta va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile.

Confidentialitatea si Protectia Datelor

9.1 Folosirea numelui de companie si a altor denumiri protejate ale Partilor, in alte scopuri decit
executia Contractului, nu este permisa decit cu acordul prealabil in scris al Antreprenorului.
9.2 Partile contractate trebuie sa respecte prevederile privind protectia datelor.

Dispozitii Generale

10.1 Acest contract inclusiv anexelei lui este supus legislatiei Republicii Moldova si a fost intocmit
in limba Romaéna.

10.2 Orice modificare sau completarea a clauzilor contractuale necesita acordul in scris al
ambelor parti contractuale.

10.3 Prin semnarea prezentului contract, Partile inteleg sa il realizeze, si sa il respecte cu buna
credinta.

10.4 Prezentul Contract s-a intocmit in 2 (doud) exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

10.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al partilor si se considera semnat la data
aplicirii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

10.6 Prezentul Contract intrd in vigoare de la data semndrii de cétre ambele Parti.

10.7 Contract se incheie pe o perioadd nedeterminata, care intr3 in vigoare de la data semnarii.

Partener: Partener:
“S.A.PASC-CON KVM Cons SRL
Adresa juridici si sediului: Adresa juridic si sediului:
mun.Chisindu, str.Butuceni 2 mun.Chisin#u, Dumitru Riscanu ,12/V ap.16
c¢/f 1003600102081 ¢/f 1010600042392
TVA 0400542 TVA 0400542
IBAN: MD30AG000000002251933709 IBAN: MD46AG000000022511618037
BC Moldova Agroindbank Fil.Centru BC Moldova Agroindbank Fil.18
AGRNMD2X723 AGRNMD2X441
Tel: 069102554 Tel: 069252252
Fax: Fax:
email: pasc_con@mail.ru email: kvm_ cons@gmail.com
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