"Sporirea eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-32/PGC
07.10.2020 mun. Chisiniiu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL ""Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-20638, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MDOSEX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr, 19, BIC: EXMMMD22, reprezentatd de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligi si execute livrare de materiale pentru caloriferele sistemelor AR1-AR12 specificate in Anexa
nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic Matei Basarab din
or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (003/19-IVC), documentului de licitatie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucriri ce fac parte componentd a contractului
nr. 06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de
Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractant).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrérilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti dacd constringerea activititii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor pérti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucrérile urméand a fi reluate la data Incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrarilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma cé este posibila reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general c¢d sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

35 In baza documentelor de conf" irmare a executiei i a constatanlor efectuate pe teren, Antre;gxr‘e"f}qm1 ,g[ff‘eml va

finalizare sau remechere Dupi constatarea hchldarn tuturor l1p5ur|lor si deﬁcwntelof ? 0 ﬁoua” al
eneral va convoca comisia de receptie. Comlsla\d’e receeq i

ivhte Au documentatia de proiect, corespunderea acestQtaycufdo ment; ia

executie, cu prevederi act u1 si a caietului de sarcini. In functie de constatarile' E‘ﬁéu‘];e\&%‘ Rrerforul
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform prefurilor
unitare din devizul local, Anexa nr, 1, parte integranti din prezentul contract, La livrarea mérfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotérarea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilititilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asistenta tehnici si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') ¢i in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru

dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 192 598,72 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de cantititile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranti a prezentului.

Preturile lucririlor, cét si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe

parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de

receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotarérii Guvernului nr. 285 din 23.05.199¢

«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupa semnarea

contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupd prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucrari
executate, verificate in santier si aprobate de citre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de

30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de bund executie, care vor fi achitate

Subantreprenorului dupd cum urmeaza:
a) 5% dupi semnarea procesului verbal la terminarea lucrérilor;

b) 5% dup# semnarea procesului verbal de receptie finald.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupd aprobarea

primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL $1 FURNIZORII DE SPECIALITATE

b

-

Furnizorul este obligat s execute toate lucririle, previizute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucrdrilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor caietului

de sarcini §i prezentului contract.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei subcontractiri.

Articolul 7. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucridrilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare

a lucrérilor.

Furnizorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in confract, pe proprie raspundere. Pentru

aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini i prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate si de a

veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoard activitatea.

Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeascd santierul si sa asigure masurile de acces in santier

a persoanelor terte.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.
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7.5.  Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispoziii suplimentare care sa contind instructiuni sau aprobiri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ¢i acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.6.  Subantreprenorul va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munc#, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta fsi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie utilizate.

7.7.  Fumizorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calittile stipulate 1n contract §i in caietul de
sarcini, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract,

78.  La lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

7.9. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfagoara activitdti legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sé i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

7.10. Antreprenorul general este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrérilor §i va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

7.11. Daca furnizorul consideri ci dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziiilor Antreprenorului general se creeazid dificultdti in executie,
care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

7.12. Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotiratoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si s instiinfeze
Antreprenorul general cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.

7.13. Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sé-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

7.14. Pe parcursul executdrii lucririlor Antreprenorul general are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ. e

Gt Ay
7.15. In cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate oprx‘j};f«h
lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, punénd in intarziere in acest send +
Subantreprenorul, care va fi obligat, sd compenseze cheltuiclile aferente suportate de Antreprenorul general in 4
legdturi cu faptul neexecutirii. ‘ Ny

7.16. Incazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperé valori istorice, artistice sau §tiin‘;iﬁc§" R
23

Furnizorul este obligat si opreascé executia lucririlor in zona respectivii §i s& comunice Antreprenorulul gener;;{;\ v

organelor de politie sau organelor competente acest fapt. ks

7.17. In timpul desfasuririi lucrrilor, Subantreprenorul are obligatia si mentina cﬁl 63,:
utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri gi lucréri provizorii de rice fel, qaf‘ nmsunt
iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utlia_]e

de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalititile necesare angajarii fortei de munca necesare realizarii lucrérilor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testari de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrdrilor.

9.2. Probele neprevazute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

9.3. Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrdri pe antier §i in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

94, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze §i si urmareasc orice lucrare care urmeazi s fie ascunsd, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunfa Responsabilul tehnic, ori de cate
ori astfel de lucriri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i masurarea
lucririlor de mai sus.

9.5. Furnizorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Daca se
constatd ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa
inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

N

10.1. Perioada de garantie pentru lucririle executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

10.2. Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de citre Antreprenorul general.

10.3. Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazé neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorulu,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legitura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui terf, partea vinovata rispunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca
Furnizorul l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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13:1:

13.2.

Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitii, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimaént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitdri din proprie vind.

Furnizorul trebuie sa asigure lucriirile executate $i dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degraddrii si
furturilor pind la predarea lucririlor citre Antreprenorul general. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoriti actiunilor atmosferice si a apei.

Daci nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotdréari ale autoritdtilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, $i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despgubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

Dac motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.

Dac3 intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va pliti celeilalte
parti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intrziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului, Penalizarea devine operanti in momentul in care partea
inculpd a intrat in intirziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucrarile previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii parfiale a lucrérilor previzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrérilor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mirimea lucririlor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuidirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetéri de catre o institutie publicd de cercetare. Costurile
cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a fost dovedita.

Orice litigiu decurgand din sau in legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Furnizorul poate cere rezilierea contractului, dac:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune Furnizorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notifici Subantreprenorul c¢a din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice i este imposibil s3 continue indeplinirea obligatiunilor contractuale. T

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca: “i'f\

a) Furnizorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

b)

¢)

d)

stabilit prin prezentul contract.
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucriitoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativd si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si luctirilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de recepfie cantitativa si
calitativi a lucriirilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14, FORTA MAJORA

14.1 Daci o Parte este sau va fi impiedicati sa-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceasti Parte trebuie si transmit celeilalte Pérti o ingtiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea instiintarii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii,
atita timp cat Forta Majord o impiedica si le indeplineasci.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intrziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cind o Parte inceteazi si mai fie afectatd de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o ingtiintare celeilalte
Parti.
Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;
b) Anexa nr.1;
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect
15.2 Documentele contractului vor fi intocmite In limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor. R

154 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pértilor, prin act aditional.

15.5 In mirturisirea celor expuse mai sus, pértile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR

SRL"Plan-Toby"
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