

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție de canalizare menajer-fecaloidă din str.Izvoarelor, racordării a străzilor asociate străzii Izvoarelor, rețea menajer-fecaloidă str-la M.Spătaru, Rediul Mare, str.Gh.Asachi, racordarea la rețeaua de canalizare a caselor de locuit din str.I.Creanga nr7.9 str.Razeșilor nr.60,70 str.Caucaz din or.Durlești

2. Numărul și data contractului Contract nr.37-AP din 17.12.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Durlești, mun.Chișinău

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, or.Durlești, str.Alexandru cel Bun 5

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a încheiat

în echivalent

contractul (LEI)

dolari SUA

a) inițială

3.100.999,04

178.000,00

(la data semnării contractului)

b) **finală**

3.100.999,04

178.000,00

(la data întocmirii Proces-verbal de recepție

la terminarea lucrărilor)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 13

b) efectiv realizată 13

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Repartizarea îndeplinirii lucrărilor de construcție a obiectului pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 11.02.2020; Nr.2 din 11.02.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – În cadrul obiectului a fost montate 3000m de rețele de canalizare și 150 de cămine de vizitare din beton.

Semnat:

Nume/prenume: Dascalescu Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. GENIAL-A SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37-AP privind achizitia prin Licitatie Deschisa

“ 17” decembrie 2018

Primăria orasului Durlesti

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. MD-2018-12-17-000118-1-11 din data 18.12.2018, între **Primaria or. Durlesti** 1007601009679 , cu sediul în or. Durlști str. Alexandru cel Bun 5 telefon: 022584478 , fax: 022584478 , e-mail: durlstip@mail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009679 din 27.12.2001 , reprezentat prin Eleonora Saran, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Genial-A**, 1006600042119 , cu sediul în mun. Chișinău, str. Gohberg 2 ap.75, telefon: 069126783, e-mail: genial-a@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600042119 din 21.09.2006 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 052363 din 14.05.2013 , eliberată de Camera de licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri, constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare , reprezentat prin Dascalescu Andrei Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de constructie de canalizare menajer- fecaloida din str. Izvoarelor, racordarii a strazilor asociate strazii Izvoarelor, retea menajer- fecaloida str-la Milescu Spataru, Rediul Mare, str. Gh. Asachi, racordarea la rețeaua de canalizare menajer fecaloida a caselor de locuit din str. Ion Creanga nr. 7.9 str. Razesilor nr. 60, 70, str. Caucaz nr. 82, 84, str-la Vasile Lupu si str. Ion Soltis din orașul Durlști, mun. Chișinău, Cod CPV: 45200000-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 13 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3100999.04 (trei milioane una sută mii nouă sute nouăzeci și nouă virgulă zero patru) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, 30% avans.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" decembrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău str. Gohberg 2 ap. 75	Adresa poștală: mun. Chișinău, orasul Durlști, str. Alexandru cel Bun 5.
Telefon: 069126783	Telefon: 022587453
Banca: BC Energbank SA	Banca: MF-TT Chișinău- bugetul municipal
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău,	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Cod IBAN: MD86EN000000222459317484	Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300
Cod fiscal: 1006600042119	Cod fiscal: 1007601009679
Cod Bancar: ENEGMD22	Cod Bancar: TREZMD2X

Semnăturile părților

Dascalescu Andrei, administartor	Saran Eleonora, primar
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.

Proiect 11915

kod Eco

319.230 MD52TRPDAK319230K11183AI

11183 0630 7503 00319 300

11183 an.2018

11183 an.2019

500.000,00 lei

2.600.999,04 lei

3.100.999,04 lei



2018-0000005123

INVESTITOR

Primăria or.Durlești

Anexa nr. 1

La Regulamentul de recepție a
Construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 11.02.2020

Privind lucrarea Construcția rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă a caselor de locuit din str.Creangă, str.Răzeșilor, str. Caucaz, str.-la Vasile Lupu și str. I.Soltis în or.Durlești, nr. obiectiv: 32-2017-CE executată la obiectul Lucrări de construcție de canalizare menajer-fecaloida din str.Izvoarelor, acordării a străzilor asociate străzii Izvoarelor, rețea de menajer-fecaloida str-la Milescu Spataru, Rediul Mare, str.Gh.Asachi, racordarea la rețeaua de canalizare menajer-fecaloida a caselor de locuit din str.Ion Creangă nr.7.9 str.Razesilor nr.60,70, str.Caucaz nr.82,84, str-la Vasile Lupu și str.Ion Soltis din or.Durlești, mun.Chişinău în cadrul contractului nr. 37-AP din 17.12.18 încheiat între Primăria or.Durlești și SC Genial-A SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.10/19 din 13.02.2019, eliberată de către Primăria or.Durlești la 13.02.2019, cu valabilitate până la _____,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii februarie 2020, fiind formată din:

Arsenii Ion - Președintele comisiei – VicePrimar Primăria or.Durlești

Durleștean Angela – Vicepreședintele comisiei – Arhitect Primăria or.Durlești

Golban Ivan – specialist în amenajarea teritoriului Primăria or.Durlești

Mîndru Elena – Contabil Șef Adjunct Primăria or.Durlești

Morari Petru – Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dascalescu Andrei – Diriginte de șantier – SC Genial-A SRL

(numele, prenumele)(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție și schemei de execuție de control.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : Construcția rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă a caselor de locuit din str.Creangă, str.Răzeșilor, str. Caucaz, str-la Vasile Lupu și str. I.Soltis în or.Durlești, nr. obiectiv: 32-2017-CE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunere a acestuia spre recepție finală

INVESTITOR

Primăria or.Durlești

Anexa nr. 1

La Regulamentul de recepție a
Construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 11.02.2020

Privind lucrarea Construcția rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă a caselor de locuit din str.Izvoarelor, str-lele Izvoarelor 1,2,3,4,5, str.-lele M.Spătaru,Rediul Mare,Asachi în or.Durlești, nr. obiectiv:018-04.005-CE executată la obiectul Lucrări de construcție de canalizare menajer-fecaloida din str.Izvoarelor, acordării a străzilor asociate străzii Izvoarelor, rețea de menajer-fecaloida str-la Milescu Spataru, Rediul Mare, str.Gh.Asachi, racordarea la rețeaua de canalizare menajer-fecaloida a caselor de locuit din str.Ion Creangă nr.7.9 str.Razesilor nr.60,70, str.Caucaz nr.82,84, str-la Vasile Lupu și str.Ion Soltis din or.Durlești, mun.Chișinău în cadrul contractului nr. 37-AP din 17.12.18 încheiat între Primăria or.Durlești și SC Genial-A SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.11/19 din 13.02.2019, eliberată de către Primăria or.Durlești la 13.02.2019, cu valabilitate până la -,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii februarie 2020, fiind formată din:

Arsenii Ion - Președintele comisiei – VicePrimar Primăria or.Durlești

Durleștean Angela – Vicepreședintele comisiei – Arhitect Primăria or.Durlești

Golban Ivan – specialist în amenajarea teritoriului Primăria or.Durlești

Mîndru Elena – Contabil Șef Adjunct Primăria or.Durlești

Morari Petru – Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dascalescu Andrei – Diriginte de șantier – SC Genial-A SRL

(numele, prenumele)(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție și schemei de execuție de control.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : Construcția rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă a caselor de locuit din str.Izvoarelor, str-lele Izvoarelor 1,2,3,4,5, str.-lele M.Spătaru,Rediul Mare,Asachi în or.Durlești, nr. obiectiv:018-04.005-CE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunere a acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 11.02.20 la 15:40 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Arsenii Ion
Vicepreședinte: Durleștean Angela
Membri: Golban Ivan
Mîndru Elena
Morari Petru
Dascalescu Andrei
(numele, prenumele, semnătura)



9. Lucrarea la **Construcția rețelilor de canalizare menajer-fecaloidă a caselor de locuit din str. Izvoarelor, str.-lele Izvoarelor 1,2,3,4,5, str.-lele M.Spătaru, Rediul Mare, Asachi în or. Durlești, nr. obiectiv: 018-04.005-CE se consideră terminate și este**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC Genial-A SRL

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria or. Durlești

