

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>contractant unic</i>	<i>2 279 059,33</i>	<i>120 zile</i>	<i>PV 01 din 22.06.2023</i>
2	<i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/ IP UCIMP DS</i>	<i>contractant unic</i>	<i>7 883 364,66</i>	<i>270 zile</i>	<i>PV 01 din 07.02 2024</i>
3	<i>Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau+ AD</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>16 371 231,80</i>	<i>9 luni</i>	<i>PV.04 din 30.11.2023</i>
4	<i>Renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>9 691 740,65</i>	<i>8 luni</i>	<i>PV 01 T din 17.12.2024</i>
5	<i>Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>contractant unic</i>	<i>5 332 403,12</i>	<i>3 luni</i>	<i>PV 01 din 19.12.2023</i>

6	Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului Tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi	IP OGP AE/IMSP SCM Gh. Paladi	contractant unic	1 412 842,80	45 zile	PV 29 din 29.12.2023
7	Lucrări de reconstrucția încăperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	contractant unic	1 450 784,21	45 zile	PV 01 din 18.07.2024
8	Lucrări de reparație a cabinetului radiologic a IMSP SR Dondușeni	IMSP Spitalul Raional Dondușeni	contractant unic	1 345 742,41	45 zile	PV 01 din 04.02.2025
9	Lucrări de reparație capitală în secția terapie bloc Curativ la IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”, Etapa I	IMSP SR Căușeni „Ana și Alexandru”	contractant unic	10 941 780,10	150 zile	Recepția lucrărilor
10	„Reparația capitală cu replanificare a Secției de Terapie Generală la IMSP ”Spitalul Raional Ialoveni”	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	contractant unic	6 055 528, 00	150 zile	În proces
11	Lucrări de reconstrucția capitală a secției de Sterilizare din cadrul instituției cu nr. cad. 6401302.105.20	IMSP Spitalul Raional Orhei	contractant unic	3 232 909,59	3 luni	În proces

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AI”