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Memoriu explicativ 

la proiectul de execuţie „Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea 

îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22,  Telenești - Ratuș, km 11+500”. 

1. Date generale 
 

Proiectul de execuţie „Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea 

îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22,  Telenești - Ratuș, km 11+500”, este elaborat  

de firma „Simbo-Proiect” SRL în conformitate cu Certificatul de urbanism pentru 

proiectare nr. 13, din 30.03.2017, Temei de proiectare.  

Elaborarea proiectului a fost efectuată în conformitate cu cerinţele normelor în 

vigoare în construcţii. Categoria tehnică a drumului  a III, conform normelor NCM 

D.02.01:2015 - Proiectarea drumurilor publice.  

În martie - aprilie 2017 „Simbo-Proiect” SRL a efectuat revizii şi măsurări ale 

construcţiilor existente, de asemenea,  studii de teren topografice, geotehnice şi 

hidrologice, care au servit  ca date de referinţă la elaborarea proiectului.  

Sectorul de drum R22,  Telenești - Ratuș, km 11+500, face parte componentă 

din reţeaua drumurilor regionale, administrate de Î.S.”Administraţia  de Stat a 

Drumurilor”.  

Conform temei de proiectare și examinării sectorului de drum în teren, luând în 

considerație linia roșie proiectată, soluțiile prevăzute în proiect pentru asigurarea 

stabilităţii terasamentelor, începutul sectorului de reparaţie a drumului PC 111+80, 

sfârșitul PC 116+80, cu lungimea de 0,5km. 

 

2. Descrierea succintă a zonei amplasamentului 

2.1. Condiţii naturale şi climaterice 

Conform hărţilor zonelor climaterice specifice drumurilor, drumul dat aparţine 

zonei a III climaterice. Tip de umiditate I. 

Clima zonei de amplasament e continentală moderată. 

Cantitatea precipitaţiilor medie anuală este de 385-500 mm.  

Cea mai friguroasă lună a anului este ianuarie. Temperatura medie a anului de -  

9°C, cu o temperatură maximă de 40°C, minimă -31°C - 33°C.  

Adâncimea maximă de îngheţ a pământului la cele mari geroase ierni – 65-70cm. 

Cea mai mare grosime decadică a învelişului de zăpadă de 5% asigurare constituie 

15-20cm în zone deschise, în zone protejate 35-40см. 

Conform SNiP gradul de intensitate seismica drumul este situat în zona șapte,  scara 

Richter. 
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2.2. Studii de teren 

Complexitatea reliefului pe drumul proiectat este de gradul  III. Sectorul dat de 

drum este situat pe drumul R22, M14 – Telenești – Ratuș, km 11+500 conform temei 

de proiectare (drum Regional G64, R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5, km 

13+234 conform Hotărârii Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 2016), ce face 

legătură între drumul M14, Brest – Briceni – Chişinău – Tiraspol - Odessa şi R14, 

Bălţi – Sărăteni - M2. Categoria tehnică a drumului - III. Sistemul rutier beton asfalt. 

Sectorul de drum este amplasat între satul Budăi și or. Telenești, km 11+180 – km 

11+680, o zona împădurită în serpentină, cu raze de 50-60m, cu vizibilitate limitată în 

plan.  

 

Drumul a fost construit în anii 70-80. Terasamentul drumului este amplasat pe 

versant – pantă cu înclinație de 16° - 24° în semi-rambleu.  

Versantul a fost implicat în alunecări de teren vechi.  Drumul este amplasat 

jumătate pe o terasă (partea dreaptă) – debleu cu taluzuri 1:0,5 -1:1,5 și înălțimea de 

3-4 metri, pe unele locuri rupturi, alunecări, copaci înclinați spre drum. 
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 Partea stângă, rambleu cu înălțimea de 2,0–3,2 m în zona acostamentului. 

Taluzul rambleului este amplasat pe versant cu înălțimea între muchia acostamentului 

și talpa taluzului de 6-7,8m. Taluzurile rambleului – debleului sunt împădurite. 

 

 

 Pe parcursul exploatării până în anul 2015 pe sectorul dat nu au fost fixate 

deformații în terasament, deformații au fost fixate în sistemul rutier care au fost 

reparate prin plombări, așternerea straturilor de asfalt.  

După iarna din 2015  pe sectorul PC 113+16 - PC 113+42 s-au activat 

deformați pe taluzul rambleului și acostament. În timpul examinării anul 2017 
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deformațiile active au ajuns până la marginea sistemului rutier pe o lungime de 50-

52m și lățime de 12-16m. Deformațiile sunt în zona taluzului cu implicarea solurilor 

versantului. Pe sectorul adiacent celui implicat în deformații sunt observate în taluz 

zone alunecate cu adâncimi și suprafețe mici. 

Diferența între cote din partea de sus a rupturii și piciorului blocului alunecat 

este de 8,5-9,0m, înălțimea valului de pământ alunecat este de 1,2-4,0m. Înălțimea 

peretelui abrupt atinge 3,2-4,5m. Adâncimea masivului implicat în alunecări de teren 

nu depășește 3,0m. 
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Evacuarea apelor de suprafaţă nu este organizată, lipsa șanțurilor în lungul 

drumului.  

Podețul existent cu Ø 1,0m la PC 115+98,5 este degradat la intrare și ieșire. 

Portalurile și aripile sunt din zidărie deformate. La ieșire din podeț este o eroziune cu 

adâncimea de 0,8-1,0m,  ce a provocat  deplasarea unui burlan pe verticală 10-15cm.  
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Poză intrare podeț 

 

 

Poză ieșire podeț 
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Poză deplasare burlan ieșire podeț 

 

 

La momentul examinării în sistemul rutier s-au depistat crăpături, tasări, fisuri 

transversale şi longitudinale, care permit sa constatăm ca, în terasament sunt 

deformații lente cu timpul pot trece în deformații active. Graniţa deformaţiilor 

terasamentului la moment se află pe marginea părții carosabile, cu două fisuri una în  

ax și alta la o distanță de 2,5-3,0m de la axă în partea stângă, pe toată lungimea 

sectorului implicat în deformații de teren. 
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Alunecările de teren sunt de o așa natură, încât, există o acumulare permanentă 

de ape de suprafață,  în locuri mai joase și văgăuni pe suprafaţa terenului alunecat, 

pătrunzând în fisuri şi crăpături unde, ce formează zone cu capacitatea portantă a 

colului slăbită,  provocând deplasări a maselor pe pantă.  Alunecările de teren sunt 

asociate cu deplasarea lentă a maselor de pământ pe panta. Aceste deplasări au loc şi 

în urma micșorării capacității portante a colului.   Deformația terasamentului 

drumului se activează după precipitații abundente şi în perioada de topire a zăpezii 

active, în perioada de iarnă-primăvară.   

În urma forărilor a fost apreciată linia de alunecare a terenului şi putem 

confirma ca, deplasările maselor de pământ au avut loc o perioadă lungă de timp, cu 

mişcare lentă a maselor până la activarea lor.  

Zona de alunecare are loc în stratul de argilă, argilă-nisipoasă, deformat, cu 

fisuri multidirecționale, oglinzi de alunecare, zone deformate.  
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Toate datele privind studiile de teren sunt incluse în proiect, studiu geotehnic şi 

hidrologic este prezentat în volum aparte.  

Luând în consideraţie condiţiile geologice, hidrologice  au fost proiectate 

măsuri împotriva alunecărilor de teren şi eroziunilor la reparaţia drumului.   

Seismicitatea raionului de amplasare șapte grade scara Richter, conform ord. 

Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale Nr.25 din 23.12.2009. 

2.3. Relaţiile de transport şi drumurile existente 

 Drumul existent R22, Telenești - Ratuș, km 11+500 este cu îmbrăcăminte 

rutieră  din beton asfalt, avariat de deformaţii şi eroziuni de teren în partea stângă, 

ajungând la marginea părții carosabile,  cu fisuri, una în  ax și alta la o distanță de 

2,5-3,0m de la axă în partea stângă, pregătirea noilor blocuri de alunecare care întru 

moment dat poate să nu-şi  însumeze cerinţele solicitate de un drum de categoria III, 

totodată se va întrerupe circulaţia autovehiculelor pe acest drum. Condiţia tehnică a 

sistemului rutier existent, a carosabilului şi elementelor pentru evacuarea apelor sunt 

dezastroase, conducând astfel, la costuri sporite ale transportărilor suportate de 

utilizatorii drumului, consum excesiv de combustibil, respectiv poluări ale mediului, 

uzarea prematură a unităţilor de transport, etc. De asemenea, nu sunt însumate 

cerinţele privind siguranţa circulaţiei, călătorii suportă disconfort considerabil pe 

parcursul deplasării. Reparaţia acestui sector de drum va facilita mobilitatea 

populaţiei, a serviciilor şi a bunurilor, va reduce costurile transporturilor de mărfuri şi 

călători, va îmbunătăţi accesul pe pieţele regionale şi locale, contribuind la creşterea 

eficienţei activităţilor economice, la economisirea de energii şi timp, creând astfel 

condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale atât în regiune cât şi în afara ei. 

3. Soluţii constructive şi argumentarea lor 

3.1. Planul traseului  

În conformitate cu  prevederile NCM D.02.01:2015 - Proiectarea drumurilor 

publice şi temei de proiectare, elementele geometrice ale drumurilor în plan s-au 

proiectat pentru categoria tehnică III cu viteza de referinţă – 30-40 km/oră, în condiții 

excepţionale. 

În general, drumul proiectat este cuprins în ampriza drumului existent cu 

expropriere de 0,24 ha în conformitate cu legislația în vigoare din RM din suprafața 

împădurită ce aparține Agenţiei „Moldsillva”.  

Luând în consideraţie condiţiile geologice, hidrologice, măsurilor împotriva 

alunecărilor de teren, asigurarea stabilității terasamentului, siguranţă circulaţiei 
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rutiere în urma evaluării tehnico economice sa luat decizia de a implementa varianta 

existentă a drumului cu mici deplasări a axei și declivitatea maximă în profil 

longitudinal 100‰. 

Conform Certificatul de urbanism şi Temei de proiectare, examinărilor în teren, 

începutul sectorului PC 111+80, drumul R22, Telenești - Ratuș.  

 

 
  

Sfârşitul Traseului PC 116+80, drumul R22, Telenești - Ratuș. 

  
 

Sfârşitul Traseului PC 116+80 

Începutul Traseului PC 111+80 
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Sectorul de drum proiectat este amplasat pe teritoriu raionului Telenești. 

Lungimea sectorului de drum în reparaţie este de 0,5km.  

În plan şi în cote, drumul este raportat la sistemul geodezic de referinţă al RM 

MOLDREF-99.  

Reparaţia sectorului de drum este coordonat cu toate organizaţiile interesate. 

 

3.2. Pregătirea terasamentului 

Reparaţia sectorului de drum solicită desfăşurarea elementelor şi construcţiilor 

proiectate, astfel fiind necesară executarea lucrărilor pregătitoare la drum. 

În perioada de pregătire se efectuează următoarele lucrări: 

a) Stabilirea şi fixarea traseului, delimitarea terasamentului în rambleu şi debleu.   

b) Curățirea amprizei drumului, terenului deformat de alunecări de arbori şi arbuşti. 

c) Demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente. 
 

3.3.       Profilul longitudinal. 

La proiectarea liniei roşii s-au avut în vedere prevederile NCM D.02.01:2015 - 

Proiectarea drumurilor publice şi SNiP 2.07.01-89 cu condiţia să asigure vizibilitatea 

drumului, circulaţia transportului cu viteza –  30-40 km/oră în condiții excepţionale: 

Declivitatea longitudinală  maximă 100‰ pe o lungime de 98,22m, alte sectoare de la 

12‰ până la 100‰.  

Raza minimă a curbei convexe – 1000m. 

Raza minimă a curbei concave – 1604m  

 

Pe sectoarele unde diferenţa algebrică este de 5‰ sau mai mare, sunt înscrise 

curbe verticale. Cota de referinţă la înălţarea terasamentului drumului a fost aliniată 

la cotele carosabilului existent la începutul şi sfârşitul traseului, cotele ce ţin de 

sistemul rutier nou proiectat, lucrărilor de artă, a soluţiilor privind stabilitatea 

terasamentelor și evacuarea apelor de suprafață.   

În profil longitudinal sectoarele sunt raportate la sistemul geodezic de referinţă 

MOLDREF-99 şi reperate cu 4 repere (GPS) cu fixare la reţeaua geodezică de stat.  

 

3.4 Profilul transversal. 

Terasamentele sunt proiectate având in vedere asigurarea stabilităţii taluzurilor 

rambleurilor şi debleurilor, necesitatea îmbunătăţirii parametrilor drumului, inclusiv 

siguranţa circulaţiei, evacuarea efectivă a apelor conform cerinţelor NCM 

D.02.01:2015 - Proiectarea drumurilor publice. 

Lăţimea platformei drumurilor este stabilită reieşind din cerințele pentru a III 

categorie a drumului în conformitate cu NCM D.02.01:2015 - Proiectarea drumurilor 

publice -11,0m.  

Lăţimea părţii carosabile -7,0m. Acostamente  - 2x1,5m inclusiv benzi de încadrare 

2x0,5m.  
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În aliniamente partea carosabilă este prevăzută cu declivităţi transversale a 

platformei dinspre ax spre marginea platformei.  

Declivitatea transversală a carosabilului este de 2%, a acostamentelor 4%. 

Declivitatea în viraj se prevede de 4%. Este de menţionat faptul că în proiect sunt 

prevăzute supralărgiri în viraje. 

        În proiect este prevăzută consolidarea acostamentelor la lăţimea de 0,5-1,0m cu 

piatră spartă de la demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente, cu grosimea de 0,15 m 

şi restul lăţimii de 0,50m cu un strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală.  

       Taluzul rambleelor vor avea înclinarea de 1:1,5.  

PC 112+90 – PC 113+90 partea stângă, conform calculelor de stabilitate, 

proiectul prevede armarea rambleului cu aşternerea materialului din geocompozit tip 

polyfelt Rock PEC 55/50  în straturi cu grosimea de h-0,6m și lățimea minimă de 

5,0m. La talpa taluzului PC 112+90 – PC 113+90 proiectul prevede un strat drenant 

din balast h-30cm, cu lățimea de 5,0m, cu compactarea patului stratului drenant în 

partea de jos a rambleului armat, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30cm, cu 6-

8 treceri. 

 

În partea de sus stratului drenant se așterne material de Geotextil „Polyfelt TS 

60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2)”, apoi pământ din debleu în straturi cu armare Rock 

PEC 55/50  la un interval de 0,6m.  

Pe sectoarele PC 113+90 - PC 114+30 și PC 114+90 – PC 116+30 partea 

stîndă, aşternerea materialului din geocompozit se execută în partea de sus a 

rambleului, două straturi cu grosimea de 0,6m, armarea îmbinării rambleului nou 

construit cu cel existent, pentru a exclude deformații în taluz. 
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Taluzul rambleului, sectorul PC112+90 - PC 114+30 proiectul prevede măsuri 

împotriva eroziunilor cu așternerea materialului Rubulon PE 1000 și fixare cu scoabe 

din metal AI, diametru 8mm, U (300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m și acoperire 

cu un strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală.   

 

        
 

 

 Aşternerea materialului din geocompozit tip Rock PEC 55/50 și Rubulon PE 

1000 este arătată în profilele transversale. 

 

Taluzul debleurilor conform calculelor de stabilitate executate prin metoda Fp – 

care apreciază stabilitatea pantelor pe o durabilitate lungă, vor avea înclinarea de 

1:1,5 până la 4,0m, 1:1,75 de la  8,0m, mai mare de 8,0m 1:2 de la muchia  

debleurilor spre ax   în dependență de înălțimea debleurilor. 

 

Terasamentele au fost proiectate în conformitate cu cerinţele proiectelor tip 503-

0-48,87 şi 503-0-47,86, asigurându-se stabilitatea lor. Pentru executarea 

terasamentelor şi umplerea acostamentelor se va folosi pământ din debleuri. 

Deşeurile, resturile de pământ ce nu corespund normelor pentru edificarea 

terasamentelor, se vor transportă la recultivarea eroziunilor în satul Budăi la distanta 

de 4 km.  

       În ramblee pământul se aşterne în straturi uniforme pe întreaga lăţime a 

acostamentelor cu o grosime de 20-25 cm. Suprafaţa fiecărui strat intermediar va fi 

plană cu înclinări de 35% spre exterior. Compactarea pământului se va executa cu 

compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm, cu 8-12 treceri. 

Cantităţile de lucrări la terasamente au fost calculate având in vedere gradul de 

compactare 1,1. 

Pentru protejarea sistemului rutier nou proiectat de  apele subterane şi de cele 

infiltrate în urma precipitaţiilor atmosferice, in proiect se prevede un strat drenant din 

nisip cu grosimea minimă de 15cm, așternut cu declivitatea de 3% spre exterior până 

la taluz s-au șanț, unde nu este posibilitate până la taluz se execută în casetă, cu 
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aruncarea apelor în caz de necesitate cu ajutorul drenajelor transversale vezi planșa 

nr. 38. 

 

GEOCOMPOZIT POLYFELT ROCK PEC 

1. Domeniul de utilizare al produsului 

Prezenta specificaţie tehnică se referă la geocompozitul POLYFELT, tip Rock 

PEC , care poate fi utilizat la drumuri: ziduri de sprijin armate, pământ armat, 

armarea fundațiilor de drumuri, caii ferate, armarea versanților abrupți, reparații la 

alunecări de teren, ranforsarea taluzurilor fundate pe terenuri slabe, stabilizarea 

pantelor,  ranforsarea fundației peste piloți îngropați, armare pământ în zona culeei 

podurilor, ranforsarea stratului de baza la fundații elemente de armare a pământurilor, 

realizarea infrastructurilor de căi ferate. 
 2.  Caracteristici si performante 

  

 

 

 

 

 

 

Combinația celor doua materiale – geotextil nețesut si fibre din poliester (PET), 

garantează caracteristicile unice ale geogrilei-geocompozitului Polyfelt ROCK PEC. 

Materialul astfel obținut combina caracteristicile hidraulice foarte bune ale 

geotextilului si caracteristicile mecanice, de rezistenta ale poliesterului (PET). De 

asemenea geotextilul protejează fibrele de poliester împotriva degradărilor din 

instalare. 

Materialul poate fi utilizat si la soluri îmbibate de apa, coezive, deoarece 

funcția de drenaj al Rock PEC duce la o consolidare rapida a structurii. In acest mod 

nu mai este necesar adăugarea de material granular scump, ci se poate utiliza 

materialul existent in zona, economisind timp si bani. 

Rock PEC dezvolta rezistente la tracțiune mari si elongații mici (modulul 

mare), putându-se realiza ranforsări foarte bune cu deformații mici. 

O caracteristica foarte importanta a geocompozitului Rock PEC este elongația 

pe o perioada lunga de timp la o încărcare constanta. Polyfelt Rock PEC dezvolta 

elongații mici la încărcare continua pe o lunga perioada de timp, comparativ cu 

geogrilele din polietilena, polipropilena sau geotextile țesute. 

 

ROCK PEC : Conferă o capacitate drenantă suficienta ceea ce duce la reducerea 

debitelor in solul ranforsat. Datorita transmisibilității la apa, ROCK PEC reduce 

presiunea apei din pori, creste rezistenta la forfecare, si de asemenea îmbunătățește 

stabilitatea solului. 

 

Polyfelt Rock PEC este un geocompozit 

realizat din polipropilena 100% si armat cu fibre de 

poliester (PET) de înaltă rezistenta. 

Polyfelt Rock PEC se caracterizează printr-o 

rezistenta mare la tracțiune si elongații  mici in timp. 

Aceasta, face parte din Polyfelt Rock PEC 

soluția ideala din punct de vedere economic si al 

siguranței in exploatare, acolo unde avem soluri 

necoezive sau trebuie sa armam perne de balast.  
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RANFORSAREA 

Utilizarea geosinteticelor duce in final la îmbunătățirea calității solului si implicit 

la creșterea stabilității structurii. In acest caz funcția pe care trebuie sa o 

îndeplinească geosinteticul este de a îmbunătăți comportarea la eforturi din 

forfecare a fundației caii de rulare, printr-un mecanism de legare (legătura) 

geosintetic-sol. În acest fel întreaga fundație este ranforsata. 

CERINTE PENTRU GEOSINTETICE: 

 Mecanice : 

o Preluarea eforturilor prin descărcarea lor in sistemul multistrat format 

din geosintetic si straturile pe care le armează. 

 Hidraulic : 

o Creste stabilitatea prin modificarea condițiilor hidraulice limita  

o Îmbunătățirea stabilității prin consolidare accelerata. 

 Performante pe termen lung : 

o Deformații mici sub sarcina constanta pe termen lung 

o Rezistenta la îmbătrânire și la elementele chimice din sol 

Datorita încărcărilor din trafic statice si dinamice, vor apare deformații elastice care 

vor induce tensiuni in materialul geosintetic. Efectul rezultat este o distribuție 

uniforma a tensiunilor din încărcări din trafic pe întreaga suprafață a fundației. 

Rezulta ca fundația va fi mai puțin solicitata si se poate reduce grosimea straturilor ce 

o compun. 

Geogrilele si geocompozitele sunt utilizate in principal la lucrări de ranforsare. 

La acest tip de aplicație un aspect foarte important îl reprezentă conlucrarea 

(legătura) dintre sol si geosintetic, datorita faptului ca forțele se transmit prin 

intermediul frecării. Pentru solurile coezive, geocompozitele au un avantaj mare în 

fața geogrilelor datorită funcțiunilor în plus pe care le oferă – separare, filtrare, 

drenaj. 

 

 

 

Presiunea apei din pori  

 Capacitate de drenaj in plan :  

 se reduce prompt presiunea apei din pori 

 se mărește rezistenta la forfecare 

 construcție rapida 
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 Punere in opera – Stabilizarea solurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descărcarea și stocarea 

Pentru a preveni degradarea rolelor trebuie pregătite suprafețe suficiente 

pentru a permite descărcarea, stocarea si manipularea. Tipurile diferite de 

role vor fi depozitate separate. 

2. Prepararea suprafeței 

Suprafața se va nivela, uniformiza și compacta înainte de desfășurarea 

rolelor de Polyfelt.Rock PEC. Se vor îndepărta toate resturile de 

rădăcini, crengi, arbuști. 

3. Desfășurarea rolelor 

Rolele se vor desfășura doar pe o suprafața pregătită. În general direcția 

longitudinală a solului de Polyfelt.Rock PEC trebuie să fie 

perpendiculară pe axul longitudinal al terasamentului. Geocompozitul 

trebuie să fie întins fără cute. 

4. Tăierea 

Geocompozitul se va tăia cu un cuțit sau cutter. 

5. Orientarea geocompozitului 

Geocompozitul se va desfășura în direcția solicitării principale fără 

îmbinări sau suprapuneri. Dacă aceste îmbinări în direcția solicitării 

principale sunt necesare, atunci proiectantul trebuie sa specifice 

metoda de îmbinare cea mai indicată. 

6. Îmbinarea rolelor 

Polyfelt.Rock PEC poate fi îmbinat prin suprapunere sau prin coasere. 

Mărimea suprapunerii trebuie să fie specificată în proiect. Se recomandă o 

suprapunere minima de 0.5 m în direcție longitudinală solului și aprox. 2 

m la capătul rolelor (in concordanta cu prEN 14 475). Pentru coasere se va 

utiliza un dispozitiv special de mână. Pentru detalii suplimentare va rugam 

contactați firma Polyfelt. 

7. Umplutură 

Circulația direct pe material este interzisă. Se va împrăștia material de 

umplutura calcând pe suprafața compactată înainte. Grosimea umpluturii 

se va specifica în proiect. Dacă nu există nici o specificație se va lua un 

minim de 40 cm material de umplutura (30 cm după compactare). 
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8. Influente asupra siguranței și securității transporturilor 

Utilizarea produsului cu respectarea prescripțiilor tehnice, de proiectare și de 

instalare ale producătorului vor aduce influente benefice substanțiale asupra 

siguranței și securității transporturilor. 

 Stabilitate si rezistenta 
Geogrila Polyfelt Rock PEC este proiectată pentru a rezista la condițiile fizico-

chimice existente in diferite tipuri de soluri. Geogrila Rock PEC este capabila să 

armeze solul, dezvoltând forțe de tensiune ce stabilizează structura. Datorită 

compoziției chimice (fibre de poliester - PET) Rock PEC nu este sensibilă la acizi și 

baze concentrate (pH intre 2 – 13), rezistă la acțiunea solvenților organici, nu este 

sensibilă la petrol și alți agenți oxidanți. De asemenea rezistă la cicluri repetate de 

îngheț – dezgheț. Geogrilele Polyfelt Rock PEC sunt rezistente la mucegaiuri, 

insecte, microorganisme. 

 Siguranța in exploatare 

Geogrilele Polyfelt Rock PEC aduc beneficii substanțiale structurilor pe care le 

armează, fiind o soluție economica în raport cu soluțiile vechi, se instalează ușor, 

garantează performante ridicate pe o lunga perioada de timp, sunt geogrile flexibile 

rezultând o întrepătrundere optima cu solul. 

Utilizarea geogrilei Polyfelt Rock PEC duce la creșterea siguranței în exploatare 

a structurii și durata ei de viață. Caracteristicile tehnice care conduc la aceste 

performante sunt : rezistentele foarte bune la tracțiune, flexibilitatea, elongații mici în 

timp. 

Geotextil tip  POLYFELT TS 

 

Avantajele şi aplicaţiile  
 

TS este geotextilul ideal de filtrare şi separare în domeniul construcţiilor. 

 

- Polyfelt TS este un material din fire infinite, 100% din polipropilenă, rezistente 

la raze UV.  

- Geotextil TS este un material ideal ca strat de separare şi filtrare pentru 

stabilizarea straturilor de fundaţie. La construcţia drumurilor TS  are o 

rezistenţă de rupere la tracţiune de la 11,5 la 28 kN/m cu o alungire de la 40 la 

100%. Geotextil TS asigură menţinerea uniformă a grosimii  stratului de 

suprafaţă la încărcare, pe perioada îndelungată de timp. 

- TS îmbunătăţeşte gradul de compactare a materialului de umplutură, asigurând 

distribuirea uniforme a încărcăturii. 

- TS creşte stabilitatea straturilor intermediare datorită consolidării rapide şi 

reduce tasările care apar în decursul timpului. 
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- TS dispune de proprietăţi mecanice şi hidraulice optime. Aceasta  determină 

rezistenţa  la deteriorărilor din instalare cât şi armarea eficientă, asigurând 

separarea optimă şi distribuirea uniformă a încărcăturii. 

- TS ajută la păstrarea capacităţii de descărcare a apei la nivelul materialului de 

filtrare, asigurând drenarea rapidă ţi efectivă  a straturilor  intermediare. 

- TS are proprietăţi de filtrare, fiind caracterizat printr-o permeabilitate crescută, 

având capacitatea optimă de retenţie a particulelor fine din sol, chiar şi sub 

încărcături foarte mari. 

- TS are o excelenţă performanţă de termen datorită utilizării materii prime de 

cea mai bună calitate. 

- Procesul de producţie (filamente continue)  garantează utilizarea constantă a 

materialelor de cea mai bună calitate. 

- Polipropilena este rezistentă la poate substanţele chimice şi biologice 

cunoscute, prezente în sol sau materialele de construcţii.  Polipropilena nu este 

solubilă în apă şi din această cauză nu afectează apă prezintă în sol. 

 

Geocompoz Rubulon PE 1000 

 

TenCate Geolon Robulon sunt geocompozite de înaltă rezistență pentru 

controlul eroziunii. Produsul este fabricat din 100% rezistente și rezistente la radiații 

UV, PE și PET cu o structură tridimensională. Combinația de armare și reținere a 

solului face ca Robulon să fie un covor ideal pentru controlul eroziunii într-o 

varietate de aplicații cum ar fi protejarea versanților, a geomembranelor, a canalelor 

și a râurilor. 

3.5. Sistem rutier 

Sistemul rutier este proiectat reieşind din cerinţele transport - exploatare 

stabilite pentru a III-a cat. tehnică, cu  sarcina de 11,5 tone pe osie, componenţa 

intensităţii transportului, condiţii climaterice şi condiţii hidrologice, conform ODN 

218.046-01. 

Datele de trafic au fost puse la dispoziţie de Societatea pe Acțiuni “Drumuri 

Orhei” și sunt prezentate de mai jos. 

Limuzine    -   818   veh/zi; 

Camion 2 - 5 tone   -   144   veh/zi; 

Camion 5 - 8 tone   -   118   veh/zi; 

Camion  > 8 tone   -   97 veh/zi; 

Vehicul cu remorcă  -  22 veh/zi; 

Autobuze    -   15   veh/zi; 

Conform datelor media zilnică anuală constituie 1214 veh/zi. 

Pentru calculul traficului de perspectiva pe durata de viaţă a îmbrăcămintei 

rutiere 20 ani, s-a  luat o rată  de creştere anuală de 3,0%. 

Calculul sistemului rutier  s-a efectuat cu următoarele date: 

Categoria tehnica a drumului                      III 

Benzi de circulaţie                                       2 
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Numărul benzii carosabile de calcul            1 

Lăţimea benzii de circulaţie, m                               3,5 

Acostamentul, m                                                     1,5 

Benzi de încadrare, m                                  0,5 

Sarcina A2 KN /Presiunea P, MPa / D,cm           115/ 0,6/ 39/34  

Regimul de umiditate                         1 

Adâncimea de îngheţ, m                        0,70  

Zona climaterică                            IV  

Durata de exploatare, ani                20  

Gradul de fiabilitate, ODN 218.046-01       0,90 

 

Calcului sistemului rutier a fost efectuat utilizându-se programul calcului 

sistemului rutier din complexul POBUR, conform ODN 218.046-01  

Rezultatul echivalării traficului la sarcina de calcul conform ODN 218.046-01: 

MZA, Solicitări/bandă                                 - 568519  

Modul de elasticitate necesar, MPa              - 252,03  

Modul de elasticitate a construcției, MPa       - 316,59  

  

  Pentru determinarea grosimilor straturilor sistemului rutier s-a efectuat 

prelevarea de carote la un interval de 50-60m şi s-a constatat că sistemul rutier 

existent este alcătuit din beton asfalt h - 5-16cm, pietriş de calcar h - 20-39cm. 

Lăţimea părţii carosabile existentă 6,6-7,5м. Îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic 

este degradată 40-50%, crăpături, plombări, fisuri transversale şi longitudinale, lipsa 

pantelor transversale.  
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În urma prelevării s-a constatat că grosimea sistemului rutier existent este:  

Nr 

crt.  

Nr. 

Sondei,  

carotei - C 

PC+ 

Grosimea sistemului rutier existent 

Notă Beton asfalt Pietriş de calcar  Nisip 

cm cm cm 

1 2 3 4 5 6 7 

1 C-31 111+10 10 31 43 dreapta 

2 C-6 112+30 8 39   stânga 

3 C-32 112+80 13 31   dreapta 

4 C-5 113+30 16 39   stânga 

5 C-33 114+04 8 25 30 dreapta 

6 C-4 114+34 5 33   stânga 

7 C-3 114+91 9 34   dreapta 

8 C-2 115+07 8 20   stânga 

 

Luând în consideraţie reproiectarea liniei roșie, degradările care predomină pe 

acest drum, plombări, fisuri şi crăpături multiple pe direcţii diferite, fisuri şi crăpături 

transversale şi longitudinale, tasări, s-a luat decizia de a freza straturile de asfalt, 

demolarea fundației din pietriş de calcar cu folosirea în sistemul rutier nou proiectat.  

Au fost elaborate şi calculate mai multe variante a construcţiei  sistemului 

rutier si ca urmare a fost primită şi aprobată de beneficiar următoarea construcţie a  

sistemului rutier, care corespunde cerinţelor bazate pe tehnologii moderne, materiale 

noi si utilizarea materialelor locale. 

Construcţie noua PC 111+80 - PC 116+80:  
 

- Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*, min.                              - 15cm  
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- Strat suport de fundaţie din piatră spartă M 400, fr. 70-120 mm,  

conform GOST 8267-93*                                                                       - 19 cm; 

- Amorsarea suprafeței fundației din piatră spartă cu lapte de ciment 

(цементное молоко). 

- Strat suport de fundaţie din piatră concasată 75% plus asfalt  

frezat 25% de la demolarea sistemului rutier existent.                           - 20 cm;  

-  Strat de baza, criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobat  

cu bitum, aşternută la cald,  GOST 23558-93                                        - 8 cm; 

- Strat de baza din beton asfaltic cu granulație mare, poros  

SKPg-II/2,5 SM STB 1033:2008                                                            - 6 cm   

- Strat de uzură trat de uzură din mixtură asfaltică pe bază de mastic 

bituminos ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90            - 4 cm   

- tratament bituminos, dublu. 

 

3.6. Asigurarea stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și 

evacuarea apelor pluviale. Consolidări. 

Sectorul de drum R22,  Telenești - Ratuș, PC 112+60 – PC 114+35 este 

amplasat pe versant-pantă care a fost implicat în alunecări de teren vechi.  Partea 

dreaptă a terasamentului este amplasat  pe o terasă – debleu cu taluzuri 1:0,5 -1:1,5 și 

înălțimea de 3-4 metri, pe unele locuri rupturi, alunecări, copaci înclinați spre drum, 

Partea stângă în rambleu, cu înălțimea de 2,0-3,2m în zona acostamentului. Taluzul 

rambleului  este amplasat pe versant cu înălțimea între muchia acostamentului și talpa 

taluzului de 6-7,8m, deformat de alunecări de teren.  Taluzurile rambleului – 

debleului sunt împădurite.  

Pe parcursul exploatării până în anul 2015 pe sectorul dat nu au fost fixate 

deformații în terasament, deformații minore au fost fixate în sistemul rutier care au 

fost reparate prin plombări, așternerea straturilor de asfalt.  

După iarna din 2015  pe sectorul PC 113+16 - PC 113+42 s-au activat 

deformații pe taluzul rambleului și acostament.  Până în  anul 2017 deformațiile au 

ajuns până la marginea sistemului rutier pe o lungime de 50-52m și lățime de 12-

16m. Deformațiile sunt în zona taluzului cu implicarea solurilor versantului. Pe 

sectorul adiacent celui implicat în deformații sunt observate în taluz zone alunecate 

cu adâncimi și suprafețe mici. 

Diferența între cote din partea de sus a rupturii și piciorului blocului alunecat 

este de 8,5-9,0m, înălțimea valului de pământ alunecat este de 1,2-4,0m. Înălțimea 

peretelui abrupt atinge 3,2-4,5m. Adâncimea masivului implicat în alunecări de teren 

nu depășește 3,0m. 

Evacuarea apelor de suprafaţă nu este organizată, lipsa șanțurilor în lungul 

drumului.  

Podețul existent cu Ø 1,0m la PC 115+98,5 este degradat la intrare și ieșire. 

Portalurile și aripile sunt din zidărie deformate. La ieșire din podeț este o eroziune cu 

adâncimea de 0,8-1,0m,  ce a provocat  deplasarea unui burlan pe verticală 10-15cm.  
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Condiţiile inginero-geologice şi caracterul deformaţiilor 

Pentru determinarea condiţiilor inginero-geologice şi stabilirea masurilor 

împotriva alunecărilor de teren au fost realizat un complex de investigaţii inginero-

geologice şi topo-geodezice, testări de laborator şi calcule de stabilitate a  platformei 

drumului, taluzurilor sectorului implicat în alunecări.  

În urma forărilor putem confirma ca, deplasările maselor de pământ au loc o 

perioadă lungă de timp, cu mişcare lentă. Zona de alunecare are loc în stratul de 

argilă, argilă nisipoasă, deformată, cu fisuri multidirecționale, oglinzi de alunecare, 

zone deformate. 

În prezent, există o dezvoltare activă a deformațiilor pe sectorul PC 113+15 – 

PC 113+42, taluzul este deformat de alunecări de teren cu pereţi verticali și blocuri 

alunecate, întoarse. PC 113+42 – PC 113+80 sunt prezente mici blocuri alunecate. 

Panta suprafeţei versanţilor constituie în medie 16-24°.   Zona de alunecare are loc în 

stratul de argilă, argilă nisipoasă, deformat, cu fisuri multidirecționale, oglinzi de 

alunecare, zone deformate.  

La momentul examinării sistemul rutier este deformat cu crăpături, tasări, fisuri 

transversale şi longitudinale, care permit sa constatăm ca, în terasament sunt 

deformații lente cu timpul pot trece în deformații active. Graniţa deformaţiilor 

terasamentului la moment se află pe marginea părții carosabile, cu două fisuri una în  

ax și alta la o distanță de 2,5-3,0m de la axă în partea stângă, pe toată lungimea 

sectorului implicat în deformații de teren. 

 

Alunecările de teren sunt de o așa natură, încât, există o acumulare permanentă 

de ape de suprafață și subterane în locuri mai joase și văgăuni pe suprafaţa terenului 

alunecat, pătrunzând în fisuri şi crăpături unde, se formează zone cu capacitatea 

portantă a colului slăbită,  provocând deplasări a maselor pe pantă.  Alunecările de 

teren sunt asociate cu deplasarea lentă a maselor de pământ pe panta. Aceste 

deplasări au loc şi în urma micșorării capacității portante a colului.   Deformația  

carosabilului drumului se activează după precipitații abundente şi în perioada de 

topire a zăpezii active, în perioada de iarnă-primăvară.   

În urma forărilor a fost apreciată linia de alunecare a terenului şi putem 

confirma ca, deplasările maselor de pământ au avut loc o perioadă lungă de timp, cu 

mişcare lentă a maselor până la activarea lor.  

Zona de alunecare are loc în stratul de argilă, argilă nisipoasă, deformat, cu 

fisuri multidirecționale, oglinzi de alunecare, zone deformate.  

Conform cercetărilor de teren, datelor de laborator și analiza materialelor  

disponibile sau identificat cauzele și factorii, care stau la baza proceselor fizice și 

geologice nefavorabile, care au provocat stabilitatea  versanților şi terasamentelor. 

Printre acestea se numără: 
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• caracteristicile morfologice și morfostructurile, topografice favorabile pentru 

dezvoltarea alunecărilor de teren în primul rând locale. Structura reliefului cu pante 

medii10°-13°, pe unele sectoare de la 3° la 24°. 

• panta unde este amplasat sectorul de drum implicat în deformații de teren este 

compusă din  soluri litologice, eterogene cu distribui fără limită și formă în adâncime 

și pe diferite zone cu proprietăți eterogene fizico-mecanice. 

• terasamentul este amplasat în debleu-rambleu pe o pantă cu gradiente de 16 ° 

la 24 °. 

• prezența straturilor de argile cu grad ridicat de fracturare cu zone și suprafețe 

slabe, care sunt umplute cu straturi subțiri de  argilă fracturată,  care se formează în 

plăci subțiri cu formarea ulterioară a suprafețelor de alunecare. Există o legătură 

directă între blocurile zonelor de alunecări de teren cu zonele cu nivel înalt de 

fracturare. 

• influența cutremurului în legătură cu timpul, anotimpul și intensitate. 

Cutremurul nu numai că accelerează timpul de deplasare al alunecărilor de teren, dar 

uneori o face posibilă în condițiile în care nu ar fi avut loc. 

• dezvoltarea deformațiilor active de alunecări de teren pe tronsonul de drum 

examinat prezintă deformații de blocuri de alunecări de teren pe o pantă de alunecare 

veche și poartă un caracter moștenitor. 

Examinarea sectorului deformat și rezultatele de foraj au arătat că principala 

cauză a instabilității locale a terasamentului este declivitatea semi-rambleului și 

amplasare în viraje. Unghiul de bază a rambleu este de cel puțin 16-20 °. Nu este 

exclus ca terasamentul a fost executat fără a respecta tehnologia necesară. Lipsa 

organizării evacuării apei de suprafață, lipsa șanțului consolidat a dus la o creștere 

lentă a umidității în sistemul de fisuri și incluziuni de nisip în argila veche-alunecată, 

baza rambleului, prin urmare pierderea stabilității în zonele slăbite. 

În urma  investigațiilor în zona de alunecare, trăsături caracteristice indică 

faptul că natura alunecărilor de teren - alunecare. 

Deformațiile de forfecare prezintă un proces în curs de dezvoltare, cu 

dezvoltare în zone slabe și ulterior cu trece în alunecare.  

Formarea alunecărilor de teren are loc datorită creșteri semnificative a 

tensiunilor de forfecare în zonele slăbite (tectonice, fracturi în diferite straturi, la 

contactele diferitelor formați de soluri, în straturile așternute și existente, etc.) 

datorită zonei ridicare neotectonic, influența forței de cutremur, influenței omului 

(tăiere, încărcare), creșterea sarcinilor dinamice. 

La formarea alunecărilor de teren contribuie schimbarea insuficientă a 

echilibrului, reducerea rezistenței pământurilor argiloase în zonele slăbite din cauza 

creșterii umidității „excesive“ cu pătrunderea apei în anotimpurile ploioase, tăierea s-

au încărcarea pantei, dezvoltarea eroziunilor active, etc. 
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Argilele care compun versantul examinat, sunt fracturate, pereții fisurilor 

umede și lucioase. Crăpăturile mici în straturile de argilă, joacă un rol important în 

formarea liniilor de alunecare. Creșterea umidității în zonele fracturate de argilă, 

dispun de hidrofilă semnificativă, consistență aproape ca plastilină, care facilitează 

formarea zonelor slăbite cu mici deplasări și ulterior deplasări masive de alunecări de 

teren. 

Zone de deformare sunt prezente în straturile de argilă fracturate cu un sistem 

de fisurare multidirecțională cu linii de alunecare. 

Analiza dezvoltării actuale a alunecărilor de teren, deformațiilor locale arată că, 

în prezentul apropiat, câțiva ani, pe sectoarele alăturate schimbări catastrofale sunt 

puțin posibile, cu toate acestea, deformările reologice vor continua și pot trece în fază 

activă de deformații. Pentru a exclude deformații pe sectorul dat proiectul prevede 

măsuri contra alunecărilor de teren. 

Masuri contra alunecărilor de teren 

Conform calculelor efectuate, datelor geotehnice, hidrologice şi ridicărilor 

topografice în proiect sunt prevăzute   masuri contra alunecărilor şi eroziunilor de 

teren la reparaţia drumului.    

În baza datelor geotehnice, hidrologice şi ridicărilor topografice au fost 

întocmite două profile geotehnice, PC113+28 și PC113+25 și prin metoda forțelor 

orizontale Maslova-Berera au fost executate calcule de stabilitate. Pe fiecare profil 

geotehnic au fost modelate câte 3 variante de calcul cu posibile linii de alunecare la 

maximum posibile deformării terasamentului. Calculele au fost executate, luând în 

considerare condițiile geologice,  datelor de laborator a caracteristicilor de rezistență 

a solului în stare naturală, stare  pregătită, stare pregătită și umezita.  

Caracteristicile de rezistență a solului pentru rambleuri din debleu: 

- stare naturală F-5°; C-4,9; Y-1.92,  

- stare pregătită F-5°; C-1,7; Y-1.92,  

- stare pregătită și umezita F-4°; C-0,6; Y-1.92,   

Coeficienții de stabilitate conform calculelor în: 

  stare naturală – Cst. până la alunecare =2,67÷2,87; după alunecare – 

3,95; soluție de proiectat – 1,99-2,25; 

 stare pregătită – Cst. până la alunecare =1,42÷1,46; după alunecare – 

2,0; soluție de proiectat – 1,05-1,14; 

 stare pregătită și umezita Cst. până la alunecare =0,7; după alunecare – 

0,97; soluție de proiectat – 0,52-0,56; 

După cum vedem coeficienții de stabilitate pentru soluțiile proiectate sunt mai 

mici decât cerințelor normative 1,3-1,5. 

Au fost examinate mai multe variante măsuri împotriva alunecărilor de teren: 

- Variant zid de sprijin pe fundație din piloți forați din beton armat partea stângă și 

zid de sprijin beton armat partea dreaptă. 

- Variant consolidarea taluzului din partea stângă cu materiale din geocompozit, 

partea dreaptă taluz conform calculelor de stabilitate.   
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În urma calculelor tehnico-economice, termenilor de execuție, au fost prevăzute 

următoarele masuri contra alunecărilor şi eroziunilor de teren. 

 

1. Alungirea, reparația podețului ∅1000 b.a. Km 11+598,5 și rigolei rapide din beton 

monolit armat la ieșire din podeț conform calcului hidrologic. 

2. Excavarea pământului alunecat PC 113+15 – PC 113+70, înlocuirea  pământului 

în terasamentul existent PC 112+90 – PC 114+30, încărcarea şi transportul la 4 

km la recultivarea eroziunilor.   

3. Excavarea pământului în debleu, exc. 0,65 m.c., încărcarea şi transportul la 1 km 

in rambleu, la 4 km la recultivarea eroziunilor. 

4. Compactarea patului stratului drenant în partea de jos a rambleului armat,  

PC 112+90 – PC 114+30 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 

treceri. 

5. Amenajarea stratului drenant din prundiș – nisip PC 112+90 – PC 113+90 cu 

grosimea de 0,3m cu compactare.  

6. Așternerea Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) pe stratul 

drenant din prundiș – nisip PC 112+90 – PC 113+90. 

7. Amenajarea rambleului cu compactare, așternere - armare cu   geocompozit 

Polyfelt Rock PEC 55/50, PC 112+90 – PC 114+30 şi PC 114+90 – PC 116+30.   

8. Consolidarea taluzului cu așternerea materialului Rubulon PE 1000 pe taluz  

PC 112+90 – PC 114+30, cu fixare cu scoabe din metal AI, diametru 8mm, U 

(300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m și un strat vegetal h=0,15m şi însămânţare 

manuală. 

9. Consolidarea şanţului cu însămânțare. 

10. Consolidarea şanţurilor  trapezoidali cu beton monolit. 

11. Construcţia rigolei rapide trapezoidală din beton monolit. 

12. Amenajarea rigolei carosabile. 

13. Amenajarea  casiurilor pe acostament și taluz. 

14. Amenajarea sistemului rutier. 

15. Construcția drenelor transversale. 

16. Consolidarea acostamentelor cu pietriş H=0,15m și un strat vegetal H=0.15m și 

însămânțare manuală. 

17. Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală. 

18. Amenajarea parapetelor de protecţie 11ДО-ММ2. 

19. Amenajarea indicatoarelor rutiere, marcajului rutier. 

 

Pentru a proteja partea carosabilă şi terasamentele de apele de suprafaţă au fost 

proiectate lucrări de consolidări. Evacuarea apelor de suprafaţa se execută în şanţuri 

consolidate cu ajutorul rigolelor pe acostament şi casiurilor pe  taluz.  

Şanţurile vor fi consolidate: 

- Prin însămânţare cu iarbă cu declivitatea de 1-3% pe o lungime de 81m. 

- Cu beton monolit B20, cu grosimea 10cm pe un strat de piatră spartă 10cm unde 

declivitatea este de 3-5% pe o lungime de 55m. 

- Unde declivitatea şanţului depăşeşte 5% se prevede construcţia rigolei rapide din 

beton monolit B20, cu grosimea 15cm pe un strat de piatră spartă 10cm, pe o lungime 

de 370m.  
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- Acostamentele vor fi consolidate la lăţimea de 0,5-1,0m cu piatră spartă de la 

demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente, cu grosimea de 0,15 m şi restul lăţimii de 

0,50m cu un strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală.  

- Taluzurile vor fi consolidate cu un strat vegetal H=0,15 m şi însămânţate cu iarbă. 
 

3.7. Lucrări de artă 

 

Conform calculelor hidrologice în proiect au fost prevăzute lucrări de reparație 

și alungire a podețului existent cu Ø 1,0m la PC 115+98,5.  

 Proiectul prevede demolarea capetelor din zidărie, unui burlan existent Ø 1,0m 

la ieșire din podeț, alungirea podețului din ambele părți cu burlane prefabricate din 

beton armat TS 100.20,3 cu amenajarea rigolei rapide din beton armat și disipatorului 

cu  pinteni de disipare la ieșire din podeț. 

Se prevede alungirea podeţului - 2,56m, la ieșire, - 3,56m la intrare. Lungimea 

rigolei rapide din beton monolit armat la ieșire din podeț - 6m.   

Lucrările de amenajare a podeţelor de executat în prezenţa reprezentanţilor reţelelor 

de comunicaţii. 

3.8. Siguranţa şi organizarea circulaţiei rutiere 

           Pentru o bună siguranţă a circulaţiei rutiere, în proiect au fost prevăzute măsuri 

conform „Indicaţiilor pentru organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile 

auto” VSN 25-86, SM GOST R 51256:2009, SM SR 1848-7:2015 Semnalizare 

rutieră. Marcaje rutiere.  

        În proiect sunt prevăzute următoarele măsuri: 

- elementele planului şi profilului sunt proiectate conform SNiP 2.07.01-89; NCM 

D.02.01.2015; 

- drumul va fi echipat cu indicatoare rutiere    - 6 bucăţi  

- marcaje rutiere                                                - 150 mp; 

- parapetelor de protecţie 11ДО-ММ2              - 444ml 

- consolidarea acostamentelor, terasamentelor. 

   

3.9. Protecţia mediului înconjurător 

3.9.1 Informaţii generale 

 

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР Д 02.01-96 "Protecţia 

mediului ambiant la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea 

drumurilor auto şi a traversărilor cu pod" şi compartimentele corespunzătoare din 

SNiP 2.05.11-83 şi NCM D.02.01.2015 - Proiectarea drumurilor publice. Categoria 

tehnică a drumului proiectat – III. 

Conform temei de proiectare și examinării sectorului de drum în teren, luând în 

considerație linia roșie proiectată, soluțiile prevăzute în proiect, începutul sectorului 

de reparaţie a drumului PC 111+80, sfârșitul PC 116+80.. 

Drumul proiectat este amplasat pe teritoriu raionului Telenești. 

Lungimea drumului proiectat este de 0,5km. 
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3.9.2 Protecţia  teritoriului 

La protecţia teritoriului sunt prevăzute următoarele masuri contra alunecărilor 

de teren la reparaţia drumului:    

 Alungirea, reparația podețului ∅1000 b.a. Km 11+598,5 și rigolei rapide din 

beton monolit armat la ieșire din podeț conform calcului hidrologic. 

 Excavarea pământului alunecat PC 113+15 – PC 113+70, înlocuirea  

pământului în terasamentul existent PC 112+90 – PC 114+30, încărcarea şi 

transportul la 4 km la recultivarea eroziunilor.   

 Excavarea pământului în debleu, încărcarea şi transportul la 1 km in rambleu, 

la 4 km la recultivarea eroziunilor. 

 Compactarea patului stratului drenant în partea de jos a rambleului armat,  

 PC 112+90 – PC 114+30 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 

treceri. 

 Amenajarea stratului drenant din balast PC 112+90 – PC 113+90 cu grosimea 

de 0,3m cu compactare.  

 Așternerea Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) pe stratul 

drenant din balast PC 112+90 – PC 113+90. 

 Amenajarea rambleului cu compactare, așternere - armare cu   geocompozit 

Polyfelt Rock PEC 55/50, PC 112+90 – PC 114+30 şi PC 114+90 – PC 

116+30.   

 Consolidarea taluzului cu așternerea materialului Rubulon PE 1000 pe taluz  

 PC 112+90 – PC 114+30, cu fixare cu scoabe din metal AI, diametru 8mm, U 

(300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m și un strat vegetal h=0,15m şi 

însămânţare manuală. 

 Consolidarea şanţului cu însămânțare. 

 Consolidarea şanţurilor  trapezoidali cu beton monolit. 

 Construcţia rigolei rapide trapezoidală din beton monolit. 

 Amenajarea rigolei carosabile. 

 Amenajarea  casiurilor pe acostament și taluz. 

 Amenajarea sistemului rutier. 

 Construcția drenelor transversale. 

 Consolidarea acostamentelor cu pietriş H=0,15m și un strat vegetal H=0.15m și 

însămânțare manuală. 

 Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală. 

 Amenajarea parapetelor de protecţie 11ДО-ММ2. 

 Amenajarea indicatoarelor rutiere, marcajului rutier. 

 

3.9.3 Încadrarea în planurile existente de urbanism şi amenajare a teritoriului. 

 Proiectul se încadrează în traseul existent şi nu are devieri care ar modifica 

peisajele sau configuraţia terenurilor existente.  
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3.9.4 Protecţia împotriva zgomotului de transport. 

Reducerea zgomotului de transport pe drum se obţine mărind vitezele şi 

asigurând mişcarea liberă a  traficului pe  partea carosabilă a drumului. Proiectarea 

carosabilului din beton asfalt, în locul celui existent deformat, va reduce cu mult 

zgomotul în localităţile adiacente.  

Luând în consideraţie informaţia de mai sus, măsuri speciale împotriva 

zgomotului de transport, nu sunt necesare. 

3.9.5 Protecţia mediului de impurităţi. 

În calitate de indice de impurităţi ale aerului sunt gazele eliminate de 

automobile - oxid carbonic.  

Protecţia impurităţilor în aer se reduce prin aruncarea unei cantităţi mai mici 

de gaze ce se obţine mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a  traficului.  

Conţinutul de praf în aer se  determina prin metoda de absorbţie a aerului  cu 

ajutorul filtrelor din materie. Proba se ia la înălţimea 1,2-1,5 metri pe marginea părţii 

carosabile la diferite distanţe de la axa.  

Reconstrucţia carosabilului existent cu aşternerea straturilor din beton asfalt, 

consolidarea acostamentelor pe lăţimea de 1,50-2,0m cu însămânţare cu iarbă, 

taluzurilor debleurilor  şi rambleelor cu însămânţare cu iarbă, sunt măsuri foarte 

efective împotriva formarii prafului. 

 În proiect, inclusiv pentru sistemul rutier, nu sunt prevăzute materiale, care au 

impact negativ asupra mediului. 

 

 

3.9.6 Măsuri pentru diminuarea impactului asupra apei. 

Pentru a proteja partea carosabilă şi terasamentele de apele de suprafaţă au fost 

proiectate lucrări de consolidări. Evacuarea apelor de suprafaţa se execută în şanţuri 

consolidate cu ajutorul rigolelor pe acostament şi casiurilor pe  taluz.  

Şanţurile vor fi consolidate: 

- Prin însămânţare cu iarbă cu declivitatea de 1-3% pe o lungime de 81m. 

- Cu beton monolit B20, cu grosimea 10cm pe un strat de piatră spartă 10cm unde 

declivitatea este de 3-5% pe o lungime de 55m. 

- Unde declivitatea şanţului depăşeşte 5% se prevede construcţia rigolei rapide din 

beton monolit B20, cu grosimea 15cm pe un strat de piatră spartă 10cm, pe o lungime 

de 370m.  

- Acostamentele vor fi consolidate la lăţimea de 0,5-1,0m cu piatră spartă de la 

demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente, cu grosimea de 0,15 m şi restul lăţimii de 

0,50m cu un strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală.  

- Taluzurile vor fi consolidate cu un strat vegetal H=0,15 m şi însămânţate cu iarbă. 
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3.9.7 Influenţa pozitivă socio-economică 

- Crearea locuri noi de muncă în perioada execuţiei lucrărilor; 

- Deplasarea mai rapidă înspre şi dinspre locurile de muncă; 

- Reducerea consumului de carburanţi; 

- Creşterea siguranţei circulaţiei şi controlului optic pentru 

conducătorii auto;  

Pe ansamblu din punct de vedere a mediului ambiant se poate aprecia că 

lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, 

ci dimpotrivă au un efect pozitiv.  

 

3.10 Condiţii de exploatare şi întreţinere a drumului 

Cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii calităţilor tehnice şi estetice ale drumului, 

precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în 

condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, 

este necesar permanent de efectuat lucrările de întreţinere. Lucrările de întreţinere a 

drumului trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88" Технические 

правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei MTC al RM 

nr. 01-266 din 18.08.99.  

Pentru aprecierea stării tehnice a drumului periodic e necesar de înfăptuit 

lucrări de examinare a stării tehnice în conformitate cu cerinţele BCH 24-88. 

3.9 Norme tehnice şi documentaţii de referinţă: 

- NCM D.02.01:2015 - Proiectarea drumurilor publice; 

- CD P 02.11-2014 Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din 

localităţi urbane şi rurale. 

- CD P 02.01.96 “Evidenţa cerinţelor cu privire la protecţia mediului în cadrul 

proiectării drumurilor”; 

- NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni privind procedura de elaborare, avizare şi 

aprobare şi conţinutul – cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţii. 

- Indicatoare de norme de deviz pentru LCM şi lucrări de reparaţii, ce 

funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobate prin ordinul 

Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 

noiembrie 2001) 

- Instrucţiuni privind elaborarea devizelor pentru LCM  CPL 01.01.2012 
(aprobată prin ordinul MDRC Nr. 6 din 23.01.2013) 

- Norme tehnice şi standarde de specialitate în vigoare ale Republicii Moldova şi 

ale altor state. 

 

Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului 

  Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a 

drumului, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii de execuţie a lucrărilor 

se va efectua în conformitate cu cerinţele СНиП 3.01.01-85 "Организация 
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строительного производства", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", 

СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ППБ-05-86б" Правила 

пожарной безопасности при производстве  строительно-монтажных работ", 

Legea RM privind calitatea în construcţii nr.721-XII din 02.02-96"", NCM A.02.02-

96" Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96" 

Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze 

determinante la construcţii". 

Construcţia drumului este prevăzută într-un timp de 12 luni în conformitate cu 

SNiP 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire 

trei luni. Reamenajarea comunicaţiilor se vor efectua de către întreprinderile 

autorizate. Antreprenorul va începe lucrările numai după informarea şi acordul 

proprietarilor de comunicaţii subterane sau terestre. 

Lucrările vor fi efectuate în trei perioade: de pregătire, de bază şi finală. 

Conform  SNiP  până la perioada de pregătire este necesar: 

- de aprobat proiectul de execuţie si devizul centralizator cu organizaţiile de 

verificare; 

- determinarea furnizorilor  materialelor pentru construcţia drumului. 

- determinarea organizaţilor  autorizate subantrepriză în construcţie. 

Perioada de pregătire 

În perioada de pregătire se efectuează următoarele lucrări:  

- Restabilirea traseului şi pichetarea axei; 

- Curățirea amprizei drumului şi suprafeței deformate de alunecări de teren de 

arbori şi arbuşti. 

- Demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente. 

 

 În perioada de bază se efectuează următoarele lucrări:  

- Lucrări de terasamente, măsuri contra alunecărilor de teren. 

- Alungirea, reparația podețului ∅1000 b.a. Km 11+598,5 și rigolei rapide din 

beton monolit armat la ieșire  

- Construcţii pentru evacuarea apelor 

- Amenajarea sistemului rutier 

- Lucrări de consolidare 

- Instalaţii de semnalizare rutieră.  

 

Lucrări în perioada de bază 

 

- Lucrări de terasamente  

 

     Construcţia terasamentului este executată conform cerinţelor SNiP 3.06.03-85 

„Drumurile auto”. Pământul pentru terasamente se foloseşte din groapa de împrumut. 

Coeficientul de compactare a pământului este 0,98.  

Înaintea construcţiei terasamentului, se excavează  cu excavatorul cu cupa de 0,4 

m.c., pământul alunecat PC 113+15 – PC 113+70, înlocuirea  pământului în 

terasamentul existent PC 112+90 – PC 114+30, încărcarea şi transportul la 4 km la 
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recultivarea eroziunilor în volum de – 3416mc, cu amenajarea acceselor tehnologice, 

vezi planșele.  

Excavarea pământului în debleu, exc. 0,65 m.c., încărcarea şi transportul la 1 km 

in rambleu în volum de – 5689mc,  și  la 4 km la recultivarea eroziunilor – 3418mc. 

Înaintea amenajării stratului drenant din balast  PC 112+90 – PC 113+90 cu 

grosimea de 0,3m cu compactare, partea de jos se compactează cu rulou compactor 

25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri. Pe stratul de balast se așterne 

Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) PC 112+90 – PC 113+90. 

Construcţia terasamentului se execută cu pământ din debleu cu  compactare, și 

armare cu geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50, PC 112+90 – PC 114+30 şi PC 

114+90 – PC 116+30.  Grosimea între straturile de armare conform calculelor este de 

0,6m, lățimea minimă de armare a taluzului 5,0m. Îmbinarea în versant, terasamentul 

existent se  execută cu ajutorul treptelor de înfrăţire. 

Taluzul pe sectorul PC 112+90 – PC 114+30  se consolidează cu așternerea 

materialului Rubulon PE 1000 și fixare cu scoabe din metal AI, diametru 8mm, U 

(300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m și un strat vegetal h=0,15m şi însămânţare 

manuală. 

La completarea parcului cu maşini pentru executarea lucrărilor de terasament 

este necesar: 

- a folosi maşini universale cu o nomenclatură largă a utilajelor de schimb, 

întrebuinţarea cărora aduce la minim lucrul fizic a muncitorului. 

Pentru organizarea lucrărilor trebuie ca parcul de maşini să asigure lucrările 

neîntrerupte, şi productivitatea fiecărei maşini să fie eficientă.  

Capacitatea de încărcare a transportului trebuie să corespundă volumelor de 

lucru a excavatoarelor. 

Tehnologia amenajării terasamentului din diferite pământuri este reprezentată în felul 

următor: 

- încărcarea pământului din debleu, cu excavatorul; 

- transportarea pământului în rambleu; 

- compactarea terasamentului în straturi cu armare; 

- pământul din argila grasă se foloseşte numai în straturile de jos,  în straturile de sus 

a terasamentului se foloseşte argilă nisipoasă; 

- umezeală suplimentară a pământului nu se prevede; 

- compactarea terasamentului fără armare; 

Pentru asigurarea stabilităţii rambleului pe pantă mai mare de 1:3-1:5,  de 

prevăzut  tăierea treptelor de înfrăţire cu buldozerul,  cu lăţimea de 2-3 metri.  

Panta transversală a treptelor de înfrăţire este de 1-2% de la ax, pereţii treptelor 

verticali. 

Excavarea şanţurilor se executată după construcţia terasamentului. 

Construcţia rambleurilor se execută în straturi pe toată lăţimea terasamentului de jos 

în sus. 

Deplasarea camioanelor se recomandă pe toată lăţimea stratului. Amenajarea  

stratului următor se permite numai după finisarea stratului executat cu autogrederul şi 

compactarea lui până la densitatea stabilită. Înaintea compactării suprafaţa stratului 

trebuie să fie finisată.  
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Rambleul se  compactează cu rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25-30 

cm cu 8-12 treceri. Lăţimea benzii de compactare – 2,8m.  

Panta taluzurilor terasamentului se execută în rambleuri 1:1,5. Taluzul debleurilor 

conform calculelor de stabilitate executate, vor avea înclinarea de 1:1,5 până la 4,0m, 

1:1,75 de la  8,0m, mai mare de 8,0m, 1:2 de la muchia  debleurilor spre ax   în 

dependență de înălțimea debleurilor. 

Lucrările de consolidare  a terasamentului  include  însămânţarea taluzurilor cu 

ierburi pe un strat de  pământ vegetal h-15cm. 

 

Şanţurile vor fi consolidate: 

 

- Șanțurile cu declivitate până la 3% se consolidează cu  însămânțare. Șanţurile  

trapezoidali cu declivitatea 3%-5% se amenajează din beton B20,  F200,  W6 cu 

grosimea de 0,1m, pe un strat de piatră spartă M400 de 0,1m. 

- Rigola rapidă trapezoidală din beton monolit se amenajează din beton B20,  F200,  

W6 cu grosimea de 0,15m, pe un strat de piatră spartă M400 de 0,1m. 

- Acostamentele vor fi consolidate la lăţimea de 0,5-1,0m cu piatră spartă de la 

demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente, cu grosimea de 0,15 m şi restul lăţimii de 

0,50m cu un strat vegetal H=0,15m şi însămânţare manuală.  

- Taluzurile vor fi consolidate cu un strat vegetal H=0,15 m şi însămânţate cu iarbă. 

 

- Lucrări de artă 

 

Lucrările de artă se execută înaintea lucrărilor de terasament cu o grupă  specializată 

de muncitori. 

Elementele podeţelor  sunt transportate în maşini şi instalate pe fundaţie cu 

macaraua. 

Rosturile la îmbinarea inelelor se călăfătuiesc din ambele părţi cu câlţi îmbibat 

cu bitum. 

Din partea exterioară la rosturi se aplică un strat de mastică bituminoasă 

fierbinte, şi se încleie un strat de hidroizolare, cu lăţimea de 25cm, acoperit cu 

mastică bituminoasă.  

Din partea interioară rosturile la o adâncime de 3cm se astupă cu mortar de 

ciment. 

Umplerea tranşeei din ambele părţi a tuburilor se execută cu pământ în straturi 

orizontale cu grosimea 15-20cm şi compactare.  

Pe sectoarele în pantă lucrările la construcţia fundamentului se fac manual. 

Toate lucrările se efectuează  prin măsurări instrumentale conform cerinţelor 

SNiP III-43-75 „Regulile modului de producţie şi  primire a lucrărilor. Poduri şi 

podeţe”. 

O mare atenţie trebuie de atras construcţiei  fundamentului sub podeţe. 

Montarea tuburilor şi  blocurilor de portal se  începe numai după ce betonul atinge o 

rezistenţă nu mai mică de 70%.  

Podeţele în întregime sunt construite din elemente prefabricate. 

Montarea tuburilor se execută cu automacaraua. 

Elemente prefabricate la podeţe sunt din beton şi beton armat F-200.  

 



41 

 

Masuri contra alunecărilor de teren 

Conform calculelor efectuate, datelor geotehnice, hidrologice şi ridicărilor 

topografice în proiect au fost prevăzute masuri contra alunecărilor de teren la 

reparaţia drumului.    

 

- Amenajarea debleurilor conform calculelor de stabilitate executate, cu înclinarea de 

1:1,5 până la 4,0m, 1:1,75 de la  8,0m, mai mare de 8,0m, 1:2 de la muchia  

debleurilor spre ax,  în dependență de înălțimea debleurilor. 

- Excavarea pământului alunecat PC 113+15 – PC 113+70, înlocuirea  pământului în 

terasamentul existent PC 112+90 – PC 114+30, încărcarea şi transportul la 4 km la 

recultivarea eroziunilor.   

- Compactarea patului stratului drenant în partea de jos a rambleului armat,  

PC 112+90 – PC 114+30 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 

treceri. 

- Amenajarea stratului drenant din balast PC 112+90 – PC 113+90 cu grosimea de 

0,3m și compactare.  

- Așternerea Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) pe stratul drenant 

din balast PC 112+90 – PC 113+90. 

- Amenajarea rambleului cu compactare, așternere - armare cu   geocompozit Polyfelt 

Rock PEC 55/50, PC 112+90 – PC 114+30 şi PC 114+90 – PC 116+30.   

- Consolidarea taluzului cu așternerea materialului Rubulon PE 1000 pe taluz  

PC 112+90 – PC 114+30, cu fixare cu scoabe din metal AI, diametru 8mm, U 

(300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m și un strat vegetal h=0,15m şi însămânţare 

manuală. 

 

Sistem rutier 

Construcţia sistemului rutier este prevăzută următoarea:   

Construcţie noua PC 111+80 - PC 116+80: 
 

- Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*, min.                              - 15cm  

- Strat suport de fundaţie din piatră spartă M 400, fr. 70-120 mm,  

conform GOST 8267-93*                                                                       - 19 cm; 

- Amorsarea suprafeței fundației din piatră spartă cu lapte de ciment 

(цементное молоко). 

- Strat suport de fundaţie din piatră concasată 75% plus asfalt  

frezat 25% de la demolarea sistemului rutier existent.                           - 20 cm;  

-  Strat de baza, criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobat  

cu bitum, aşternută la cald,  GOST 23558-93                                        - 8 cm; 

- Strat de baza din beton asfaltic cu granulație mare, poros  

SKPg-II/2,5 SM STB 1033:2008                                                            - 6 cm   

- Strat de uzură trat de uzură din mixtură asfaltică pe bază de mastic 

bituminos ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90            - 4 cm   

- tratament bituminos, dublu. 

  După executarea sistemului rutier se va executa aducerea la cote a acostamentelor şi 

consolidarea lor. 
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La construcţia sistemului rutier toate lucrările sunt mecanizate.  

Stratul drenat din nisip sub fundaţie este îndeplinit într-un strat până la 

marginea taluzului unde relieful este mai jos, in şanţ unde fundul nu e mai jos de 

0,5m sa-u debleu  se amenajează în casetă, cu compactarea lui cu rulouri compactoare 

grele. Materialele se aduc cu coeficientul de  compactare 1,1. 

Straturile din piatra concasată M400 și amestec din piatra concasată 75% și 

asfalt frezat 25%  de la demolarea sistemului rutier existent, se aştern şi se  nivelează 

cu autogrederul în straturi în dependenţă de grosime.  

În stratul de jos de 19cm se folosește material din piatra concasată M400, fr. 

70-120mm.  Stratul de sus de 20cm se execută din amestec din piatra concasată 75% 

și asfalt frezat 25%  de la demolarea sistemului rutier existent. 

Fiecare strat se compactează la început cu compactoare uşoare, apoi cu 

compactoare medii şi grele cu 12-14 treceri pe o urmă cu corectarea  locurilor cu 

defecte.  

Straturile din beton asfaltic se aştern concomitent în cadrul unui proces 

tehnologic unic.  

Straturile din beton asfaltic se aştern concomitent în cadrul unui proces 

tehnologic unic.  

Lucrările la construcţia straturilor de asfalt  încep când temperatura aerului este mai 

mare de 5°C şi se termină când  temperatura aerului toamna se coboară până la 10°C. 

Pentru ca îmbrăcămintea rutieră să fie calitativă betonul asfaltic se aşterne numai pe 

vreme uscată. 

Amestecul din beton asfaltic se aduce fără întrerupere. 

Numărul automobilelor depinde de productivitatea repartizorului de beton-asfalt şi 

staţiei de asfalt, precum şi de distanţa şi viteza transportării amestecului. 

Amestecul din beton-asfalt pentru stratul inferior, şi stratul de uzură se repartizează 

cu repartizorul de asfalt. 

Alegerea repartizorului de asfalt depinde de tipul amestecului, grosimea 

îmbrăcămintei, lăţimea carosabilului. 

Amestecul se descarcă din automobile în bucherul de primire a repartizorului de 

asfalt în mişcare, ce asigură procesul neîntrerupt a lucrării.  

Grosimea stratului se schimbă cu ajutorul şuruburilor grinzii de compactare şi plăcii 

de netezit. Grosimea stratului necompactat  trebuie să fie cu 15-25% mai mare de cât 

grosimea proiectată a îmbrăcămintei. 

Tehnologia organizării îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic este 

următoarea: 

- Cu 16 ore înainte de aşternerea stratului de asfalt, fundaţia curată din amestec de 

piatra concasată se amorsează cu bitum 0,6 l/mp, stratul inferior din beton-asfalt se 

amorsează cu bitum 0,3 l/m
2
 (p.10.17, SNiP 3.06.03-85). 

- Stratul inferior se aşterne în primul schimb, stratul de sus în al doilea,  cu o 

săptămâna de lucru de cinci zile (durata schimbului 8,2 ore). 

Lungimea sectorului de lucru este calculată reieşind  din productivitatea 

repartizorului de asfalt în schimb, cu aşternerea îmbrăcămintei pe drum la lăţimea de 

6-7m. 

Numărul  maşinilor pe procese de lucru se determină conform calculelor. 
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Metodele de  lucru a maşinilor şi mecanismelor la construcţia sistemului rutier sunt 

arătate în scheme tehnologice speciale. 

Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic cuprinde toate procesele 

tehnologice – de la betonul asfaltic  (numărul  componenţilor, temperatura 

materialelor ş.a.) temperatura asfaltului până al pune în lucru, planeitatea, densitatea, 

rezistenţa, omogenitatea. 

Suprafaţa stratului aşternut după trecerea repartizorului de beton-asfalt trebuie să fie 

netedă, omogenă, fără rupturi şi gropi. 

Pe fâşiile înguste, supralărgiri în curbe şi viraje betonul asfaltic se aşterne cu 

repartizatoare mici, care lucrează paralel cu repartizatorul de pe partea carosabilă a 

drumului.  Prin urmare compactarea stratului repartizat poate fi executată pe toată 

lăţimea îmbrăcămintei rutiere. 

Compactarea  betonului asfaltic este principala operaţie tehnologică, care 

caracterizează proprietăţile fizico-mecanice a îmbrăcămintei rutiere. 

Compactarea se începe cu compactoare uşore, apoi urmează cu compactoare mijlocii 

şi grele. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru 

spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30cm.  

La începutul compactării viteza compactorului este de 1,5-2 km/oră, iar după 5-6 

treceri pe o urmă se măreşte până la 3,5 km/oră. 

 

Perioada finală 

 

La încheierea lucrărilor pentru amenajarea îmbrăcămintei rutiere se înlătură  

deformaţiile terasamentului şi defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul  

mişcări mijloacelor de transport la executarea lor. 

În perioada finală se prevede amenajează drumurilor  laterale, ramificaţiilor, 

instalarea indicatoarelor rutiere, amenajarea bornelor kilometrice, stâlpilor de dirijare, 

parapetelor de protecţie. 

Cantităţile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcţie a drumului 

sunt prezentate pe planşe şi în listele cu cantităţile de lucrări. Reieşind din caracterul 

şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a drumului este de un an.  

 

 

 

Inginer şef proiect            S. Bogza 
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INDICATORI 

tehnico-economici de bază pentru construcţia drumului 

„Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe 

drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500” 

 

Nr. crt. Indicatorii Unitatea de 

măsură 

Cantitatea 

1 Categoria tehnică a drumului  III 

2 Lungimea drumului km 0,5 

3 Lăţimea terasamentului m 11,0 

4 Lăţimea părţii carosabile m 8,0 

5 Lăţimea acostamentelor m 2x1,5 

6 Lucrări de terasament mc 14464 

7 Suprafaţa sistemului rutier mp 4185 

8 Alungire podeț Ø1000 b.a. ml 6,12 

9 
Rigolă rapidă din beton 

monolit armat, b=1,0m 
ml 8,0 

10 
Rigolă carosabilă, bloc  

Б-2-18-50. 
ml 416 

11 
Geotextilui Polyfelt TS 60 

(20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) 
mp 550 

12 
Geocompozit Polyfelt Rock 

PEC 55/50 
mp 6190 

13 Rubulon PE 1000 mp 1625 

14 Durata de execuţie luni 12 

15 
Costul total lucrări de 

construcţie şi montaj 

mii lei  

16 Costul total de deviz  mii lei  

 

 

Întocmit       C. Bolocan 

 

Verificat       S. Bogza 
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500. 

 

Lista centralizată de cantităţi 
Nr 

crt. 
Denumirea lucrărilor U.m. Cantităţi Note (nr. pag) 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Lucrări pregătitoare 

1 Restabilirea traseului, relief  cat. III km 0,50  

2 Pichetarea axei, relief  cat. III km 0,50  

3 Demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente mp 3295 vezi lista lucrări (paj.55) 

4 Demolarea indicatoarelor rutiere existente buc 14 vezi lista lucrări (paj.56) 

5 Tăierea arborilor şi arbuştilor. buc 866 vezi lista lucrări (paj.57) 

Capitolul II 

1. Lucrări de terasamente  

1 Decaparea pamintului vegetal hmed.-0,5m, cu 

buldozerul  la 30 m. 
mc 1160  

2 Încărcarea pământului vegetal, excavator 0,4 m
3
, 

în autobasculante şi transportarea lui în depozit, 

la 1 km,  = 1,2t/mc 

mc 1160  

3 Excavarea pământului alunecat PC 113+15 –  

PC 113+70, înlocuirea  pământului în 

terasamentul existent PC 112+90 – PC 114+30 

exc. 0,4 m.c., încărcarea şi transportul la 4 km la 

recultivarea eroziunelor, pământ gr. II,   = 1.92 

t/mc. 

mc 3416  

4 Excavarea pământului în debleu, exc. 0,65 m.c., 

încărcarea şi transportul la 1 km in rambleu, 

pământ gr. II,  =1.92 t/mc. 

mc 5689  

5 Excavarea pământului în debleu, exc. 0,65 m.c., 

încărcarea şi transportul la 4 km la recultivarea 

eroziunelor, pământ gr. II,  =1.92 t/mc. 

mc 3418  

6 Tăierea treptelor de înfrăţire, buldozer, pământ 

gr. II cu împingere la 20m. 
mc 513  

7 Excavarea şanţurilor cu autogrederul cu 

împingere la 20m, încărcarea şi transportul la 4 

km la recultivarea eroziunelor, pământ gr. II,   = 

1.92 t/mc. 

mc 854  

8 Compactarea terasamentului, PC 112+90 –  

PC 114+30 şi PC 114+90 – PC 116+80  rulou 

compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 

treceri. 

mc 5689  

9 Compactarea platformei terasamentului,  

PC 111+80 – PC 116+80 rulou compactor 25 t, 

grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri 

mc 1646  

10 Lucrări de descărcare. mc 14464  

11 Împigere-finisare cu buldozerul  la 30 m la 

recultivarea eroziunelor. 
mc 7688  

12 Finisarea taluzurilor rambleului şi debleului 

 cu autogrederul, pământ gr. II. 

 

mp 6828  
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2. Lucrări de consolidare 

1 Compactarea patului strarului drenant în partea 

de jos a rambleului armat, PC 112+90 –  

PC 114+30 rulou compactor 25 t, grosimea 

stratului 30 cm cu 6-8 treceri. 

mc 166  

2 Amenajarea stratului drenant din prundis – nisip 

PC 112+90 – PC 113+90 cu grosimea de 0,3m cu 

compactare. 

mc 203  

3 Așternerea Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 

kN/m, 260g/m2) pe stratul drenant din prundis – 

nisip PC 112+90 – PC 113+90 

mp 550  

4 Așternerea - armarea rambleului cu   

geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50,  

PC 112+90 – PC 114+30 şi PC 114+90 –  

PC 116+30.   

mp 6190  

5 Așternerea materialului Rubulon PE 1000 pe 

taluz PC 112+90 – PC 114+30, cu ficsare scoabe 

din metal AI, diametru 8mm, U 

(300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m -   

3250buc – 0,899 tone.  

mp 1625  

6 Consolidarea şanţului cu însămânțare. ml 81 vezi lista lucrări (paj.70) 

7 Consolidarea şanţurilor  trapezoidali cu beton 

monolit. 
ml 55 vezi lista lucrări (paj.71) 

8 Construcţia rigolei rapide trapezoidală din beton 

monolit 
ml 370 vezi lista lucrări (paj.72) 

9 Consolidarea acostamentelor cu pietriş H=0,15m mp 785 vezi lista lucrări (paj.69) 

10 Consolidarea acostamentelor strat vegetal 

H=0.15m cu insemânţare manuală 

mp 
500 vezi lista lucrări (paj.69) 

11 Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15m şi 

însămânţare manuală 
mp 6828  

12 Încărcarea pământului vegetal, excavator 0,4 m
3
, 

în autobasculante şi transportarea lui pe 

acostamente, taluzurile terasamentelor  la 1 km, 

 = 1,2 t/mc.  

mc 1099  

13 Deplasarea pământului vegetal pe 

acostamentelor, taluzurile terasamentelor, 

grosimea 15 cm, buldozer la 20m 

mc 855  

14 Deplasarea pământului vegetal pe taluzurile 

terasamentelor PC 112+90 – PC 114+30 

excavator 0,4 m
3
, grosimea 15 cm, cu finisare 

manuala. 

mc 244  

Capitolul III  

Amenajarea sistemului rutier 

1 Amenajarea stratului drenat din nisip,  

Hmin.-15 cm mc 1040 vezi lista lucrări (paj.74) 

2 Amenajarea stratului de  fundaţie de jos  din piatra 

sparta M400, fr. 70-120mm, H-19 cm. 
mp 4787.6 vezi lista lucrări (paj.74) 

3 Amorsarea suprafeței fundației din piatră spartă cu  

lapte de ciment  0.6 l/mp. (цементное молоко). 
mp 4787.6 vezi lista lucrări (paj.74) 

4 Amenajarea stratului de  fundaţie de sus din 

amestec din piatra concasată 75% și asfalt frezat 

25%  de la demolarea sistemului rutier existent,  

H-20 cm. 

mp 4787.6 vezi lista lucrări (paj.74) 



53 

 

5 Amorsarea suprafeţelor din piatră spartă cu bitum 

0,6l/mp. 
mp 4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

6 Amenajarea stratului de bază din  griblură 

fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,  

aşternută la cald,  h=8,0cm, 

mp 4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

7 Amorsarea suprafeţelor de asfalt  cu bitum  

0,3 l/mp 

mp 

 
4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

8 Amenajarea stratului de bază din binder din beton 

asfaltic cu granulație mare, poros SKPg-II/ SM 

STB 1033:2008,  h=6,0cm. 

 

mp 

 

4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

9 Amorsarea suprafeţelor de asfalt  cu bitum  

0,3 l/mp. 

mp 
4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

10 Strat de uzură și mixtură asfaltică pe bază de 

mastic bituminos ȘMS c-l/2.2 SM STB1033:2008, 

H-4cm.   

mp 

 
4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

11 Amenajarea tratamentului bituminos, dublu mp 4185 vezi lista lucrări (paj.74) 

12 Amenajarea rigolei carosabile ml 416 vezi lista lucrări (paj.76) 

Capitolul IV  

Construcţii pentru evacuarea apelor 

1 Alungirea podețului ∅1000 b.a. Km 11+598.5.   ml 6,12 vezi lista lucrări (paj.78) 

2 Amenajarea  casiurilor pe acostament și taluz. buc 15 vezi lista lucrări (paj.79) 

3 Constructia drenelor transversale. buc 7 vezi lista lucrări (paj.80) 

Capitolul V  

Drumuri laterale, instalaţii şi semnalizare rutieră 

 

1 Volume la instalarea indicatoarelor rutere buc 6 vezi lista lucrări(paj.81-83) 

2 Amenajarea parapetelor de protecţie 11ДО-ММ2 ml 444 vezi lista lucrări (paj.84) 

3 Amenajarea marcajului rutier          1.1 mp  150  

 

 

 

   Întocmit       N. Bogza 

 

 

Verificat       S. Bogza 
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OFERTA DE VALOARE             Nr. reg. 01/ 05.05.2017 

 
 
Companie: SIMBO PROIECT SRL Moldova Data: 05.05.2017 
  Pagini: 1 
In atentia: Dl. Bogza Simion, Director E-mail:   bogza61@mail.ru 
De la:              Gumeni Sergiu – Administrator Tel No.: 

E-mail: 
00373 6 9988044 
s.gumeni@tegola.md                 

Subiect:  Oferta de pret pentru  
 

Stimate Dle Bogza,  

Referitor la solicitarea dvs privind oferta de pret la materiale geosintetice pentru proiectul Vostru, va prezentam in cele ce 

urmeaza oferta noastra: 

 

Nr Produse Detalii   
Pret unitar 

cu TVA 

 
PRODUSE 

1 
Geotextil  
Tencate Polyfelt TS 60 

Geotextil neţesut, legat mecanic, alcătuit din filamente continue de polipropilenă, 
stabilizate UV. Se caracterizează printr-o rezistenţă crescută la deteriorările de instalare, 
prin rezistenţă hidraulică impresionantă şi durabilitate. 
Rezistenţa la perforare CBR: 2.900 N 
Rezistenţa la tracţiune: 20.0/20.0 kN/m 
Alungire la inc. max.: 100/40% 
Masa:  260g/m2 

1.20 €/m2 

    

2 
Geocompozit 
Tencate Polyfelt Rock PEC 55/50 

Geocompozit de mare rezistenţă, alcătuite din fibre de poliester fixate pe un material 
geotextil neţesut, alcătuit din fi lamente continue. Rock PEC combină capacitatea de 
rezistenţa crescută cu proprietăţile excelente de fi ltrare şi separare. 
Rezistenţa la tracţiune: 58/53 kN/m 
Alungire la inc. max.: 10/10% 

4.90 €/m2 

    

3 
Geomat armat 
Rubulon PE 1000  

 TenCate Geolon® Robulon PE 1000 GREEN is a high strength, UV resistant open mesh 
erosion control mat for immediate greening of slopes. The open structure is ideal to 
prevent wash out of particles and allows plants to grow through easily. The green loops 
either hold topsoil in place, or give slopes an immediate naturally green look when 
installed uncovered, until natural vegetation takes over. 
Grosimela: 10mm 
Rezistenţa la tracţiune: 40/35 kN/m 
Alungire la inc. max.: 30/20% 
Masa:  505g/m2 

4.75 €/m2 

    

4 
Geomat 
Tencate Polyfelt Polymat 810 

Reţeaua de control a eroziunii TenCate Polyfelt Polymat este alcătuită din 
monofi lamente de polipropilenă stabilizată UV, dispuse in reţea, cu sau fără ranforsare 
cu geogrilă. Polymat are o structură cu conţinut mare de goluri. 
Grosimela: 8mm 
Rezistenţa la tracţiune: 1.8/1.0 kN/m 
Alungire la inc. max.: 20/20% 
Masa:  450g/m2 

4.80 €/m2 

                                                                                                       
 

In speranta ca veti gasi interesanta oferta noastra, astept un raspuns din partea dumneavoastra. 
 
Cu stima, 
 
Sergiu Gumeni 
Administrator 

mailto:s.gumeni@tegola.md


Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

Lungimea,
Lățimea, 

medie 
Suprafața 

Grosimea 

medie a 

stratului

Volumul Notă

 PC+                                                                                                          PC+                                                                                                          m  m  mp m  mc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111+80 116+80 500 6,59 3295 0,10 330  y = 2,2 t/mc

500 3295 330

111+80 116+80 500 6,59 3295 0,30 989 y = 1,6 t/mc

500 3295 989

3 TOTAL 3295 1318

Demolarea  îmbrăcămintei rutiere existente 

PoziţieNr. 

crt.
Denumirea lucrării

Frezarea îmbrăcămintei 

rutiere din beton asfaltic

Demolarea fundatiei din 

pietriş de calcar amestecat cu 

moluz 

1

 Intocmit                                        Roșca C.

Verificat                                           Bogza S.

Total 

2

1. Încărcarea materialului frezat, demolat, asfalt,  pietriş de calcar amestecat cu moluz excavator 0,4 m3, în 

autobasculante şi transportare la - 1 km la depozitare, cu folosire  la consolidarea acostamentelor -118m3 și straturile 

sistemului rutier, amestec nr. 4  - 1200 m3.

Total  

55



Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 111+40
3.27.1  

1.18.2
2 1 1 SCM 1

2 112+84 2.5 1 1 1 SCM 1

3 113+15
4.2.1  

6.24.1  
2 1 1 SCM 1

4 113+30 6.24.1 1 1 SCM 1

5 113+38
4.2.2  

6.24.1  
2 1 1 SCM 1

6 113+40 1.32.2 1 1 SCM 2

7 113+54 2.6 1 1 SCM 1

8 114+21
3.27.1  

1.18.3
2 1 1 SCM 1

9 114+97
1.30             

3.27.1                
2 1 1 SCM 1

14 1 3 6 5 10

B

C
a

n
ti
ta

te
a

 b
u

c
.

Întocmit                                                                       C. Rosca

Verificat                                                                      S. Bogza 
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Partea 

Dreaptă

Partea 

Stângă

Nr. 

Conform 

STAS

Demolarea indicatoarelor rutiere existente

Nr. 

d/o

PC Existente

C
a
n
ti
ta

te
a

  
  
  
  

  
  
  

  
  
 

b
u
c
.

Total

Notă

9
0

0

7
0

0

A
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

diametrul 

pina la 

0,2 m

diametrul 

pina la 

0,5 m

diametrul 

pina la 

0,2 m

diametrul 

pina la 

0,5 m

buc. buc. buc. buc. buc. buc. m.cub. tone ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
111+80 - 

116+80
330 277 330 277 330 277 186 139 0,54

inclusiv curatirea 

taluzelor existente

2
111+80 - 

116+80
133 126 133 126 133 126 81 61 0,36

inclusiv curatirea 

taluzelor existente

463 403 463 403 463 403 267 200 0,9

Notă

Intocmit                                                                              C. Rosca

Verificat                                                                                  S. Bogza

Total

Volumul de lucru la tăierea arborilor şi arbuştilor   

Denumirea lucrărilorPC +

Nr. 

crt. stânga                                  

Scoterea 

trunchiurilor cu 

tractorul С-100 cu 

tirirea pina la 0,1 

Defrisarea 

trunchiurilor cu 

tractorul  С-100 cu 

tiriirea pina la  0,1 

Incarcarea 

copacilor in 

autobasculante si 

transportarea pina 

la 4 km

Taierea 

tufarilor si 

arbustilor cu 

densitate 

medie

Taierea 

copacilor de soi 

cu lemnul moale   

cu diametrul 

pina la 0,5 m cu 

tiriirea pina la 

0,1 km

Taierea 

copacilor de soi 

cu lemnul tare   

cu diametrul 

pina la 0,2 m cu 

tiriirea pina la 

0,1 km

dreapta                                

57



Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22,

 M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

1 2 3 4

Ampriza drumului 1,241 1,241

Agenţia Moldsillva 0,240 0,240

Total pe obiect 1,241 0,240 1,481

Întocmit                                                                 C. Rosca

Verificat                                                                 S.Bogza                                  

Hotarul 

proprietăţii funciare

Expropriere conform proiectului, ha

Expropiere 

proiectată 

Expropiere 

existentă 

Total pe

obiect

58
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                                                                                                                                                              Obiect nr. 112/2017 -D 

                       
   Lista punctelor de reper  

 

Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22,  

M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500. 

 
 

Nr. 
 

 

Кm  

 
 

PC + 

 

Nr.Rp, 

Nr.GPS 

 
 

       X 

 
 

Y 

 
Cota 

 Reperului,  
m 

Distanţa 
 reperului de la axă 

m  
 

Schema reperului stânga dreapta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

1 
 
 

 
 

12 
 
 

 
 

111+60.93 
 
 

 
 

RP4 
 
 

259806.641 196563.692 235.917 

 
 

- 
 
 

 
3.54 

 

                   GPS 
 

 
 

Schema 1 Armătură 

2 12 112+58.52 RP3 259890.620 196617.401 232.054 7.32 - Vezi schema 1 

3 12 114+97.83 RP2 260035.134 196783.705 209.508 - 8.53 Vezi schema 1 

4 12 116+84.86 RP1 260221.419 196810.741 200.268 3.83 - Vezi schema 1 

 

 

Întocmit :                                                          C. Roșca 
 

     Verificat :                                                         C. Bolocan 
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Punctul de reper   RP 1

Punctul de reper   RP 2

Schiţa:                              O. Drelea                                                                        Controlat:                         S.Bogza

Data amplasări: aprilie-2017.                                                                              Desenat:                      C. Bolocan

60Schiţa:                              O. Drelea                                                                        Controlat:                         S.Bogza

Data amplasări: aprilie-2017.                                                                                  Desenat:                      C. Bolocan

Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea

îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș,

km 11+500.

Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea

îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș,

km 11+500.
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Punctul de reper   RP 3

Punctul de reper   RP 4

Schiţa:                              O. Drelea                                                                        Controlat:                         S.Bogza

Data amplasări: aprilie-2017.                                                                              Desenat:                      C. Bolocan

61Schiţa:                              O. Drelea                                                                        Controlat:                         S.Bogza

Data amplasări: aprilie-2017.                                                                                  Desenat:                      C. Bolocan

Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea

îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș,

km 11+500.

Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea

îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș,

km 11+500.



Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

PC+ km stînga dreapta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ÎT 111+60.00 11 0°0'0.0'' 259807,64 196560,17

82,83 45,78 NE:30°36.1'

VU1 112+42.83 11 42°3'32.0'' 50 35 35 37,04 37,04 71,70 1,70 4,66 2,38 112+5.78 112+40.78 112+42.49 112+77.49 259878,93 196602,34

139,89 43,95 NE:72°39.7'

VU2 113+80.33 11 53°55'58.4'' 60 55 55 58,90 58,90 111,48 1,48 9,66 6,31 113+21.44 113+76.44 113+77.91 114+32.91 259920,62 196735,87

169,34 74,58 NE:18°43.7'

VU3 115+43.36 11 9°32'9.3'' 250 30 30 35,86 35,86 71,61 11,61 1,02 0,12 115+7.49 115+37.49 115+49.10 115+79.10 260080,99 196790,24

134,24 0,00 NE:9°11.5'

VU4 116+77.48 11 4°27'25.6'' 1500 80 80 98,38 98,38 196,69 36,69 1,31 0,07 115+79.10 116+59.10 116+95.79 117+75.79 260213,51 196811,69

122,59 24,21 NE:13°39.0'

ST 118+00.58 11 0°0'0.0'' 260333,20 196840,75

   Întocmit                                           C. Bolocan

   Verificat                                             N. Bogza

X
B,

m

D,

m

Început  

racordare,                                          

PC +

Început  

arc de 

cerc,                

PC +

Sfîrşit arc 

de cerc,           

PC +

Sfîrşit 

racordare,   

PC +

Distanţa 

între VU,

m

Y

Poziţie vîrf unghi Mărime  unghi

R,

m

L1,

m

L2,

m

T2,

m

T1,

m

ELEMENTELE  GEOMETRICE  ALE  TRASEULUI

UNGHIURI CURBE ALINIAMENTE

Rumb

Coordonate, m

Nr.

unghi

Lungime

racordarii,

m

Lungime

arc de 

cerc,m

Lunghime 

aliniament,       

m             
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.
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Nord                                 

X

Est                  

Y

Nord                                

X

Est                  

Y

Nord                                 

X

Est                  

Y

Nord                                

X

Est                  

Y

Nord                                 

X

Est                  

Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

111+80 -5,50 -4,00 4,00 5,50 234,94 235,00 235,08 235,00 234,94 40,00 20,00 20,00 40,00 Granița lucrărilor 259827,65 196565,62 259826,89 196566,91 259824,85 196570,36 259822,82 196573,80 259822,05 196575,09

111+90 -5,50 -4,00 4,00 5,50 234,60 234,66 234,74 234,66 234,60 40,00 20,00 20,00 40,00 259836,26 196570,71 259835,50 196572,00 259833,46 196575,45 259831,42 196578,89 259830,66 196580,18

112+00 -5,50 -4,00 4,00 5,50 234,34 234,39 234,47 234,39 234,33 31,56 20,00 20,00 40,00 259844,87 196575,80 259844,10 196577,09 259842,07 196580,54 259840,03 196583,98 259839,27 196585,27

112+05.78 -5,50 -4,00 4,00 5,50 234,17 234,20 234,28 234,20 234,14 19,99 19,99 20,00 40,00 Început racordare 259849,85 196578,75 259849,08 196580,04 259847,05 196583,48 259845,01 196586,92 259844,25 196588,22

112+10 -5,50 -4,00 4,23 5,73 234,07 234,08 234,14 234,05 233,99 12,77 12,77 20,00 40,00 259853,50 196580,91 259852,73 196582,20 259850,67 196585,63 259848,50 196589,26 259847,73 196590,55

112+15 -5,50 -4,00 4,50 6,00 233,92 233,93 233,95 233,86 233,80 4,19 4,19 20,00 40,00 259857,85 196583,57 259857,06 196584,84 259854,94 196588,24 259852,56 196592,05 259851,76 196593,33

112+20 -5,50 -4,00 4,77 6,27 233,76 233,76 233,74 233,65 233,59 -4,38 -4,38 20,00 40,00 259862,21 196586,39 259861,37 196587,63 259859,14 196590,95 259856,48 196594,91 259855,64 196596,16

112+25 -5,50 -4,00 5,04 6,54 233,59 233,57 233,52 233,42 233,36 -12,95 -12,95 20,00 40,00 259866,51 196589,42 259865,61 196590,62 259863,22 196593,83 259860,21 196597,88 259859,32 196599,08

112+30 -5,50 -4,00 5,31 6,81 233,40 233,37 233,28 233,17 233,11 -21,52 -21,52 21,52 40,00 259870,69 196592,74 259869,73 196593,88 259867,14 196596,94 259863,71 196601,00 259862,75 196602,14

112+35 -5,50 -4,00 5,59 7,09 233,20 233,15 233,03 232,86 232,80 -30,09 -30,09 30,09 40,00 259874,70 196596,38 259873,65 196597,45 259870,84 196600,30 259866,92 196604,28 259865,87 196605,35

112+40 -5,50 -4,00 5,86 7,36 232,98 232,92 232,76 232,54 232,48 -38,66 -38,66 38,66 40,00 259878,44 196600,41 259877,30 196601,38 259874,24 196603,96 259869,77 196607,75 259868,63 196608,72

112+40.78 -5,50 -4,00 5,90 7,40 232,94 232,88 232,72 232,48 232,42 -40,00 -40,00 40,00 40,00 Început arc de cerc 259879,00 196601,08 259877,84 196602,03 259874,74 196604,57 259870,18 196608,31 259869,02 196609,26

112+42.49 -5,50 -4,00 5,90 7,40 232,85 232,79 232,63 232,39 232,33 -40,00 -40,00 40,00 40,00 Sfârșit arc de cerc 259880,17 196602,56 259878,98 196603,47 259875,80 196605,90 259871,11 196609,48 259869,92 196610,40

112+42.83 -5,50 -4,00 5,89 7,39 232,82 232,77 232,61 232,37 232,31 -39,80 -39,80 39,80 40,00 Vârful unghiului 259880,40 196602,86 259879,20 196603,76 259876,01 196606,17 259871,30 196609,72 259870,11 196610,62

112+45 -5,50 -4,00 5,82 7,32 232,69 232,64 232,48 232,26 232,20 -38,51 -38,51 38,51 40,00 259881,80 196604,81 259880,57 196605,66 259877,28 196607,93 259872,49 196611,24 259871,26 196612,09

112+50 -5,50 -4,00 5,65 7,15 232,38 232,32 232,18 231,98 231,92 -35,53 -35,53 35,54 40,00 259884,71 196609,44 259883,41 196610,19 259879,93 196612,17 259875,03 196614,97 259873,72 196615,71

112+55 -5,50 -4,00 5,48 6,98 232,05 232,00 231,87 231,69 231,63 -32,56 -32,56 32,56 40,00 259887,21 196614,22 259885,86 196614,87 259882,25 196616,60 259877,31 196618,97 259875,95 196619,62

112+60 -5,50 -4,00 5,32 6,82 231,70 231,66 231,54 231,38 231,32 -29,59 -29,59 29,59 40,00 259889,36 196619,08 259887,98 196619,65 259884,28 196621,17 259879,36 196623,19 259877,97 196623,76

112+65 -5,50 -4,00 5,15 6,65 231,34 231,30 231,19 231,06 231,00 -26,62 -26,62 26,62 40,00 259891,24 196623,96 259889,83 196624,47 259886,07 196625,84 259881,23 196627,59 259879,82 196628,10

112+70 -5,50 -4,00 4,98 6,48 230,96 230,93 230,83 230,71 230,65 -23,64 -23,64 23,64 40,00 259892,92 196628,84 259891,50 196629,31 259887,70 196630,56 259882,97 196632,12 259881,54 196632,59

112+75 -5,50 -4,00 4,82 6,32 230,57 230,54 230,46 230,36 230,30 -20,67 -20,67 20,67 40,00 259894,47 196633,68 259893,04 196634,12 259889,23 196635,32 259884,63 196636,77 259883,20 196637,22

112+77.49 -5,50 -4,00 4,73 6,23 230,37 230,34 230,26 230,17 230,11 -18,83 -18,83 18,83 40,00 Sfârșit racordare 259895,22 196636,06 259893,79 196636,51 259889,97 196637,70 259885,45 196639,11 259884,02 196639,56

112+80 -5,50 -4,00 4,65 6,15 230,15 230,13 230,06 229,99 229,93 -16,68 -16,68 16,68 40,00 259895,97 196638,46 259894,54 196638,90 259890,72 196640,10 259886,28 196641,48 259884,85 196641,93

112+90 -5,50 -4,00 4,32 5,82 229,28 229,27 229,23 229,20 229,14 -8,11 -8,11 8,11 40,00 259898,95 196648,00 259897,52 196648,45 259893,70 196649,64 259889,58 196650,93 259888,15 196651,37

113+00 -5,51 -4,01 4,00 5,50 228,32 228,38 228,38 228,38 228,38 40,00 0,28 -0,28 -0,28 259901,94 196657,54 259900,51 196657,99 259896,68 196659,19 259892,86 196660,38 259891,43 196660,83

113+10 -5,73 -4,23 4,00 5,50 227,45 227,51 227,53 227,55 227,56 40,00 5,48 -5,48 -5,48 259905,13 196667,02 259903,70 196667,47 259899,66 196668,73 259895,84 196669,92 259894,41 196670,37

113+20 -5,95 -4,45 4,00 5,50 226,58 226,64 226,68 226,73 226,74 40,00 10,67 -10,67 -10,67 259908,32 196676,50 259906,89 196676,95 259902,64 196678,28 259898,82 196679,47 259897,39 196679,92

113+21.44 -5,99 -4,49 4,00 5,50 226,45 226,51 226,56 226,61 226,62 40,00 11,42 -11,42 -11,42 Început racordare 259908,78 196677,87 259907,35 196678,31 259903,07 196679,65 259899,25 196680,84 259897,82 196681,29

113+25 -6,06 -4,56 4,00 5,50 226,14 226,20 226,26 226,31 226,33 40,00 13,27 -13,27 -13,27 259909,92 196681,23 259908,49 196681,68 259904,13 196683,05 259900,32 196684,25 259898,88 196684,70

113+30 -6,17 -4,67 4,00 5,50 225,70 225,76 225,83 225,90 225,92 40,00 15,87 -15,87 -15,87 259911,52 196685,91 259910,10 196686,37 259905,65 196687,81 259901,85 196689,05 259900,42 196689,51

113+35 -6,28 -4,78 4,00 5,50 225,26 225,32 225,41 225,48 225,51 40,00 18,47 -18,47 -18,47 259913,17 196690,52 259911,76 196691,01 259907,23 196692,56 259903,45 196693,86 259902,03 196694,34

113+40 -6,40 -4,90 4,00 5,50 224,82 224,88 224,98 225,07 225,10 40,00 21,07 -21,07 -21,07 259914,90 196695,05 259913,50 196695,57 259908,91 196697,27 259905,16 196698,66 259903,75 196699,18

113+45 -6,51 -5,01 4,00 5,50 224,38 224,44 224,56 224,65 224,69 40,00 23,66 -23,66 -23,66 259916,74 196699,48 259915,35 196700,04 259910,72 196701,93 259907,01 196703,44 259905,62 196704,00

113+50 -6,62 -5,12 4,00 5,50 223,94 224,00 224,13 224,24 224,28 40,00 26,26 -26,26 -26,26 259918,71 196703,79 259917,35 196704,41 259912,69 196706,52 259909,05 196708,18 259907,68 196708,80

113+55 -6,73 -5,23 4,00 5,50 223,49 223,55 223,70 223,82 223,86 40,00 28,86 -28,86 -28,86 259920,85 196707,96 259919,51 196708,64 259914,86 196711,03 259911,30 196712,85 259909,96 196713,53

113+60 -6,84 -5,34 4,00 5,50 223,04 223,10 223,26 223,39 223,44 40,00 31,46 -31,46 -31,46 259923,16 196711,97 259921,87 196712,73 259917,26 196715,41 259913,80 196717,43 259912,51 196718,18

113+65 -6,95 -5,45 4,00 5,50 222,58 222,64 222,82 222,96 223,01 40,00 34,06 -34,06 -34,06 259925,68 196715,79 259924,43 196716,62 259919,91 196719,65 259916,58 196721,88 259915,34 196722,71

113+70 -7,06 -5,56 4,00 5,50 222,11 222,17 222,38 222,52 222,58 40,00 36,65 -36,65 -36,65 259928,40 196719,38 259927,22 196720,30 259922,83 196723,71 259919,67 196726,16 259918,48 196727,08

113+75 -7,17 -5,67 4,00 5,50 221,64 221,70 221,93 222,08 222,14 40,00 39,25 -39,25 -39,25 259931,35 196722,72 259930,24 196723,73 259926,04 196727,54 259923,08 196730,23 259921,97 196731,24

113+76.44 -7,20 -5,70 4,00 5,50 221,51 221,57 221,80 221,96 222,02 40,00 40,00 -40,00 -40,00 Început arc de cerc 259932,23 196723,63 259931,15 196724,66 259927,02 196728,59 259924,12 196731,35 259923,04 196732,38
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

113+77.91 -7,20 -5,70 4,00 5,50 221,37 221,43 221,66 221,82 221,88 40,00 40,00 -40,00 -40,00 Sfârșit arc de cerc 259933,14 196724,56 259932,08 196725,62 259928,05 196729,65 259925,22 196732,48 259924,16 196733,54

113+80 -7,14 -5,64 4,00 5,50 221,19 221,25 221,47 221,63 221,69 40,00 39,24 -39,24 -39,24 259934,42 196725,88 259933,40 196726,98 259929,55 196731,10 259926,82 196734,02 259925,80 196735,12

113+80.33 -7,13 -5,63 4,00 5,50 221,16 221,22 221,44 221,60 221,66 40,00 39,12 -39,12 -39,12 Vârful unghiului 259934,63 196726,09 259933,61 196727,19 259929,80 196731,32 259927,08 196734,26 259926,06 196735,36

113+85 -6,98 -5,48 4,00 5,50 220,74 220,80 221,01 221,16 221,22 40,00 37,42 -37,42 -37,42 259937,70 196728,91 259936,76 196730,08 259933,33 196734,36 259930,84 196737,49 259929,90 196738,66

113+90 -6,83 -5,33 4,00 5,50 220,29 220,35 220,54 220,69 220,74 40,00 35,60 -35,60 -35,60 259941,23 196731,74 259940,38 196732,97 259937,35 196737,35 259935,07 196740,64 259934,21 196741,87

113+95 -6,67 -5,17 4,00 5,50 219,84 219,90 220,07 220,21 220,26 40,00 33,79 -33,79 -33,79 259945,00 196734,36 259944,22 196735,64 259941,54 196740,07 259939,47 196743,49 259938,69 196744,77

114+00 -6,52 -5,02 4,00 5,50 219,38 219,44 219,60 219,72 219,77 40,00 31,97 -31,97 -31,97 259948,96 196736,79 259948,25 196738,11 259945,89 196742,54 259944,00 196746,07 259943,29 196747,39

114+05 -6,36 -4,86 4,00 5,50 218,91 218,97 219,12 219,24 219,28 40,00 30,15 -30,15 -30,15 259953,09 196739,05 259952,44 196740,40 259950,35 196744,79 259948,63 196748,40 259947,98 196749,76

114+10 -6,21 -4,71 4,00 5,50 218,44 218,50 218,63 218,74 218,78 40,00 28,33 -28,33 -28,33 259957,36 196741,15 259956,77 196742,53 259954,91 196746,85 259953,32 196750,53 259952,73 196751,90

114+15 -6,05 -4,55 4,00 5,50 217,96 218,02 218,14 218,24 218,28 40,00 26,51 -26,51 -26,51 259961,75 196743,12 259961,20 196744,52 259959,53 196748,75 259958,06 196752,48 259957,51 196753,87

114+20 -5,90 -4,40 4,00 5,50 217,47 217,53 217,64 217,74 217,78 40,00 24,69 -24,69 -24,69 259966,24 196744,99 259965,72 196746,40 259964,20 196750,53 259962,82 196754,29 259962,31 196755,69

114+25 -5,74 -4,24 4,00 5,50 216,98 217,04 217,14 217,23 217,27 40,00 22,88 -22,88 -22,88 259970,81 196746,79 259970,31 196748,21 259968,91 196752,22 259967,59 196755,99 259967,10 196757,41

114+30 -5,59 -4,09 4,00 5,50 216,50 216,56 216,64 216,73 216,76 40,00 21,06 -21,06 -21,06 259975,44 196748,55 259974,96 196749,97 259973,64 196753,84 259972,35 196757,63 259971,87 196759,05

114+32.91 -5,50 -4,00 4,00 5,50 216,21 216,27 216,35 216,43 216,46 40,00 20,00 -20,00 -20,00 Sfârșit racordare 259978,16 196749,57 259977,68 196750,99 259976,40 196754,78 259975,11 196758,57 259974,63 196759,99

114+40 -5,50 -4,00 4,00 5,50 215,50 215,56 215,64 215,72 215,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 259984,87 196751,85 259984,39 196753,27 259983,11 196757,06 259981,82 196760,84 259981,34 196762,26

114+50 -5,50 -4,00 4,00 5,50 214,50 214,56 214,64 214,72 214,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 259994,34 196755,06 259993,86 196756,48 259992,58 196760,27 259991,29 196764,05 259990,81 196765,47

114+60 -5,50 -4,00 4,00 5,50 213,50 213,56 213,64 213,72 213,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 260003,82 196758,27 260003,33 196759,69 260002,05 196763,48 260000,76 196767,27 260000,28 196768,69

114+70 -5,50 -4,00 4,00 5,50 212,50 212,56 212,64 212,72 212,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 260013,29 196761,48 260012,80 196762,90 260011,52 196766,69 260010,24 196770,48 260009,75 196771,90

114+80 -5,50 -4,00 4,00 5,50 211,50 211,56 211,64 211,72 211,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 260022,76 196764,69 260022,27 196766,11 260020,99 196769,90 260019,71 196773,69 260019,22 196775,11

114+90 -5,50 -4,00 4,00 5,50 210,50 210,56 210,64 210,72 210,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 260032,23 196767,90 260031,75 196769,32 260030,46 196773,11 260029,18 196776,90 260028,69 196778,32

115+00 -5,50 -4,00 4,00 5,50 209,50 209,56 209,64 209,72 209,75 40,00 20,00 -20,00 -20,00 260041,70 196771,11 260041,22 196772,53 260039,93 196776,32 260038,65 196780,11 260038,17 196781,53

115+07.49 -5,50 -4,00 4,00 5,50 208,75 208,81 208,89 208,97 209,00 40,00 20,00 -20,00 -20,00 Început racordare 260048,79 196773,52 260048,31 196774,94 260047,03 196778,73 260045,74 196782,51 260045,26 196783,93

115+10 -5,51 -4,01 4,00 5,50 208,50 208,56 208,64 208,72 208,75 40,00 20,29 -20,29 -20,29 260051,17 196774,31 260050,69 196775,74 260049,40 196779,53 260048,12 196783,32 260047,64 196784,74

115+15 -5,58 -4,08 4,00 5,50 207,99 208,05 208,14 208,24 208,27 40,00 23,63 -23,63 -23,63 260055,91 196775,83 260055,44 196777,26 260054,14 196781,13 260052,87 196784,92 260052,39 196786,34

115+20 -5,66 -4,16 4,00 5,50 207,47 207,53 207,64 207,75 207,79 40,00 26,96 -26,96 -26,96 260060,65 196777,32 260060,18 196778,75 260058,89 196782,70 260057,64 196786,50 260057,17 196787,93

115+25 -5,73 -4,23 4,00 5,50 206,96 207,02 207,15 207,27 207,32 40,00 30,29 -30,29 -30,29 260065,37 196778,77 260064,92 196780,20 260063,65 196784,23 260062,44 196788,05 260061,99 196789,48

115+30 -5,81 -4,31 4,00 5,50 206,47 206,53 206,68 206,81 206,86 40,00 33,63 -33,63 -33,63 260070,10 196780,15 260069,67 196781,59 260068,42 196785,71 260067,27 196789,54 260066,83 196790,98

115+35 -5,88 -4,38 4,00 5,50 206,00 206,06 206,22 206,37 206,42 40,00 36,96 -36,96 -36,96 260074,83 196781,46 260074,42 196782,90 260073,22 196787,12 260072,13 196790,97 260071,72 196792,41

115+37.49 -5,92 -4,42 4,00 5,50 205,77 205,83 206,00 206,15 206,21 40,00 38,62 -38,62 -38,62 Început arc de cerc 260077,18 196782,08 260076,79 196783,52 260075,62 196787,79 260074,57 196791,65 260074,17 196793,09

115+40 -5,95 -4,45 4,00 5,50 205,54 205,60 205,78 205,94 206,00 40,00 40,00 -40,00 -40,00 260079,55 196782,68 260079,17 196784,13 260078,04 196788,44 260077,03 196792,30 260076,65 196793,76

115+43.36 -5,95 -4,45 4,00 5,50 205,25 205,31 205,49 205,65 205,71 40,00 40,00 -40,00 -40,00 Vârful unghiului 260082,73 196783,49 260082,37 196784,95 260081,29 196789,27 260080,33 196793,15 260079,97 196794,60

115+45 -5,95 -4,45 4,00 5,50 205,12 205,18 205,36 205,52 205,58 40,00 40,00 -40,00 -40,00 260084,29 196783,87 260083,94 196785,33 260082,89 196789,66 260081,95 196793,55 260081,60 196795,00

115+49.10 -5,93 -4,43 4,00 5,50 204,79 204,85 205,02 205,17 205,23 40,00 38,72 -38,72 -38,72 Sfârșit arc de cerc 260088,18 196784,80 260087,86 196786,26 260086,89 196790,59 260086,01 196794,49 260085,68 196795,95

115+50 -5,93 -4,43 4,00 5,50 204,72 204,78 204,95 205,10 205,16 40,00 38,15 -38,15 -38,15 260089,04 196784,99 260088,72 196786,46 260087,76 196790,78 260086,90 196794,69 260086,58 196796,15

115+55 -5,89 -4,39 4,00 5,50 204,34 204,40 204,56 204,70 204,75 40,00 35,01 -35,01 -35,01 260093,82 196786,04 260093,52 196787,51 260092,66 196791,81 260091,86 196795,73 260091,57 196797,20

115+60 -5,84 -4,34 4,00 5,50 203,99 204,05 204,18 204,31 204,36 40,00 31,87 -31,87 -31,87 260098,64 196787,02 260098,36 196788,50 260097,56 196792,77 260096,83 196796,70 260096,55 196798,17

115+65 -5,80 -4,30 4,00 5,50 203,64 203,70 203,83 203,94 203,98 40,00 28,73 -28,73 -28,73 260103,49 196787,94 260103,23 196789,42 260102,48 196793,66 260101,79 196797,60 260101,53 196799,07

115+70 -5,76 -4,26 4,00 5,50 203,32 203,38 203,49 203,59 203,63 40,00 25,58 -25,58 -25,58 260108,36 196788,82 260108,12 196790,29 260107,41 196794,50 260106,75 196798,44 260106,50 196799,92

115+75 -5,72 -4,22 4,00 5,50 203,01 203,07 203,16 203,25 203,29 40,00 22,44 -22,44 -22,44 260113,27 196789,67 260113,02 196791,15 260112,35 196795,31 260111,70 196799,26 260111,46 196800,74

115+79.10 -5,69 -4,19 4,00 5,50 202,77 202,83 202,91 202,99 203,02 40,00 19,82 -19,82 -19,82 Început racordare 260117,30 196790,35 260117,06 196791,84 260116,40 196795,97 260115,76 196799,92 260115,52 196801,40

115+80 -5,68 -4,18 4,00 5,50 202,71 202,77 202,85 202,93 202,96 40,00 19,05 -19,05 -19,05 260118,19 196790,51 260117,95 196791,99 260117,28 196796,11 260116,64 196800,06 260116,40 196801,54

115+85 -5,64 -4,14 4,00 5,50 202,44 202,50 202,56 202,62 202,64 40,00 14,76 -14,76 -14,76 260123,12 196791,34 260122,88 196792,83 260122,22 196796,91 260121,58 196800,86 260121,34 196802,34

115+90 -5,60 -4,10 4,00 5,50 202,19 202,25 202,29 202,33 202,35 40,00 10,47 -10,47 -10,47 260128,05 196792,19 260127,81 196793,67 260127,15 196797,71 260126,51 196801,66 260126,27 196803,14

115+95 -5,56 -4,06 4,00 5,50 201,96 202,01 202,03 202,06 202,07 28,88 6,19 -6,19 -6,19 260132,98 196793,03 260132,74 196794,51 260132,09 196798,52 260131,45 196802,46 260131,20 196803,94

116+00 -5,52 -4,02 4,00 5,50 201,77 201,78 201,79 201,80 201,80 8,88 1,90 -1,90 -1,90 260137,91 196793,88 260137,67 196795,36 260137,02 196799,32 260136,38 196803,27 260136,13 196804,75

116+05 -5,50 -4,00 4,00 5,50 201,57 201,57 201,57 201,56 201,51 -0,79 -0,79 0,79 39,74 260142,85 196794,70 260142,61 196796,18 260141,96 196800,13 260141,31 196804,08 260141,06 196805,56

116+10 -5,50 -4,00 4,00 5,50 201,37 201,37 201,36 201,35 201,29 -2,22 -2,22 2,22 39,26 260147,79 196795,52 260147,55 196797,00 260146,89 196800,95 260146,24 196804,89 260145,99 196806,37

116+15 -5,50 -4,00 4,00 5,50 201,19 201,18 201,17 201,16 201,10 -3,65 -3,65 3,65 38,78 260152,73 196796,34 260152,48 196797,82 260151,82 196801,77 260151,16 196805,71 260150,91 196807,19

116+20 -5,50 -4,00 4,00 5,50 201,02 201,02 201,00 200,98 200,92 -5,07 -5,07 5,07 38,31 260157,67 196797,17 260157,42 196798,65 260156,75 196802,60 260156,09 196806,54 260155,84 196808,02

116+25 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,87 200,86 200,84 200,81 200,76 -6,50 -6,50 6,50 37,83 260162,61 196798,01 260162,36 196799,49 260161,68 196803,43 260161,01 196807,38 260160,76 196808,86
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

116+30 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,74 200,73 200,70 200,67 200,61 -7,92 -7,92 7,92 37,36 260167,55 196798,86 260167,29 196800,34 260166,61 196804,28 260165,93 196808,22 260165,67 196809,70

116+35 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,63 200,61 200,57 200,54 200,48 -9,35 -9,35 9,35 36,88 260172,49 196799,72 260172,23 196801,20 260171,54 196805,14 260170,85 196809,08 260170,59 196810,56

116+40 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,53 200,51 200,47 200,42 200,37 -10,78 -10,78 10,78 36,41 260177,42 196800,59 260177,16 196802,07 260176,46 196806,01 260175,76 196809,95 260175,50 196811,42

116+45 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,44 200,43 200,38 200,33 200,27 -12,20 -12,20 12,20 35,93 260182,36 196801,48 260182,09 196802,95 260181,38 196806,89 260180,67 196810,83 260180,41 196812,30

116+50 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,38 200,36 200,30 200,25 200,19 -13,63 -13,63 13,63 35,46 260187,29 196802,37 260187,02 196803,85 260186,30 196807,78 260185,58 196811,72 260185,31 196813,19

116+55 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,33 200,31 200,25 200,19 200,13 -15,06 -15,06 15,06 34,98 260192,23 196803,29 260191,95 196804,76 260191,22 196808,69 260190,48 196812,63 260190,21 196814,10

116+59.10 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,30 200,28 200,21 200,15 200,09 -16,23 -16,23 16,23 34,59 Început arc de cerc 260196,27 196804,05 260195,99 196805,52 260195,25 196809,45 260194,51 196813,38 260194,23 196814,85

116+60 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,30 200,27 200,20 200,14 200,09 -16,48 -16,48 16,48 34,51 260197,16 196804,21 260196,88 196805,69 260196,13 196809,62 260195,39 196813,55 260195,11 196815,02

116+65 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,28 200,25 200,18 200,11 200,06 -17,91 -17,91 17,91 34,03 260202,09 196805,16 260201,80 196806,63 260201,04 196810,56 260200,28 196814,49 260200,00 196815,96

116+70 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,28 200,25 200,17 200,10 200,05 -19,33 -19,33 19,33 33,56 260207,01 196806,12 260206,72 196807,59 260205,95 196811,52 260205,18 196815,44 260204,89 196816,91

116+75 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,30 200,27 200,18 200,10 200,05 -20,76 -20,76 20,76 33,08 260211,93 196807,10 260211,64 196808,57 260210,85 196812,49 260210,07 196816,41 260209,77 196817,88

116+77.48 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,31 200,28 200,19 200,11 200,06 -21,47 -21,47 21,47 32,84 Vârful unghiului 260214,37 196807,59 260214,08 196809,06 260213,29 196812,98 260212,49 196816,90 260212,20 196818,37

116+80 -5,50 -4,00 4,00 5,50 200,33 200,30 200,21 200,12 200,07 -22,19 -22,19 22,19 32,60 Granița lucrărilor 260216,85 196808,09 260216,55 196809,56 260215,75 196813,48 260214,96 196817,40 260214,66 196818,87

 Intocmit                      C. Bolocan                                                                                   Verificat                           N. Bogza
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

Nord Vest

VU1 259878,93 196602,34 50,00 35,00 35,00

T1 T2

Lungime

racordarei, 

m

B, m D, m

37,04 37,04 71,70 4,66 2,38 0,00

VU Unghi

Început  

racordare,                                          

PC +

Început  arc 

de cerc,                

PC +

Sfîrşit arc de 

cerc,              

PC +

Sfîrşit 

racordare,    PC 

+

112+42.83 42°3'32.0 112+5.78 112+40.78 112+42.49 112+77.49

Nord Vest

112+5.78 0,00 0,00 0,00 259847,05 196583,48

112+10.00 4,22 4,22 0,01 259850,67 196585,63

112+20.00 14,22 14,21 0,27 259859,14 196590,95

112+30.00 24,22 24,15 1,35 259867,14 196596,94

112+40.00 34,22 33,83 3,78 259874,24 196603,96

112+40.78 35,00 34,57 4,05 259874,74 196604,57

112+41.64 35,85 35,37 4,35 259875,28 196605,23

112+41.64 35,85 35,37 4,35 259875,28 196605,23

112+42.49 35,00 34,57 4,05 259875,80 196605,90

112+50.00 27,49 27,36 1,97 259879,93 196612,17

112+60.00 17,49 17,47 0,51 259884,28 196621,17

112+70.00 7,49 7,49 0,04 259887,70 196630,56

112+77.49 0,00 0,00 0,00 259889,97 196637,70

Nord Vest

VU2 259920,62 196735,87 60,00 55,00 55,00

T1 T2

Lungime

racordarei, 

m

B, m D, m

58,90 58,90 111,48 9,66 6,31 0,00

VU Unghi

Început  

racordare,                                          

PC +

Început  arc 

de cerc,                

PC +

Sfîrşit arc de 

cerc,              

PC +

Sfîrşit 

racordare,    PC 

+

113+80.33 -53°55'58.4 113+21.44 113+76.44 113+77.91 114+32.91

Nord Vest

113+21.44 0,00 0,00 0,00 259903,07 196679,65

R,

m

L1,

m

L2,

m

PC+ S X Y
Coordonate, m

Tabelul divizării curbelor în plan

Poziţie vîrf unghi
Coordonate, m R,

m

L1,

m

X Y
Coordonate, m

L2,

m

PC+ S

Poziţie vîrf unghi
Coordonate, m
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

113+30.00 8,56 8,56 0,03 259905,65 196687,81

113+40.00 18,56 18,56 0,32 259908,91 196697,27

113+50.00 28,56 28,52 1,18 259912,69 196706,52

113+60.00 38,56 38,37 2,89 259917,26 196715,41

113+70.00 48,56 47,95 5,73 259922,83 196723,71

113+76.44 55,00 53,86 8,28 259927,02 196728,59

113+77.18 55,74 54,52 8,61 259927,53 196729,12

113+77.18 55,74 54,52 8,61 259927,53 196729,12

113+77.91 55,00 53,86 8,28 259928,05 196729,65

113+80.00 52,91 51,97 7,39 259929,55 196731,10

113+90.00 42,91 42,58 3,97 259937,35 196737,35

114+0.00 32,91 32,83 1,80 259945,89 196742,54

114+10.00 22,91 22,90 0,61 259954,91 196746,85

114+20.00 12,91 12,91 0,11 259964,20 196750,53

114+30.00 2,91 2,91 0,00 259973,64 196753,84

114+32.91 0,00 0,00 0,00 259976,40 196754,78

Nord Vest

VU3 260080,99 196790,24 250,00 30,00 30,00

T1 T2

Lungime

racordarei, 

m

B, m D, m

35,86 35,86 71,61 1,02 0,12 0,00

VU Unghi

Început  

racordare,                                          

PC +

Început  arc 

de cerc,                

PC +

Sfîrşit arc de 

cerc,              

PC +

Sfîrşit 

racordare,    PC 

+

115+43.36 -9°32'9.3 115+7.49 115+37.49 115+49.10 115+79.10

Nord Vest

115+7.49 0,00 0,00 0,00 260047,03 196778,73

115+10.00 2,51 2,51 0,00 260049,40 196779,53

115+20.00 12,51 12,51 0,04 260058,89 196782,70

115+30.00 22,51 22,50 0,25 260068,42 196785,71

115+37.49 30,00 29,99 0,60 260075,62 196787,79

115+40.00 32,51 32,49 0,76 260078,04 196788,44

115+43.30 35,80 35,78 1,02 260081,24 196789,25

115+43.30 35,80 35,78 1,02 260081,24 196789,25

115+49.10 30,00 29,99 0,60 260086,89 196790,59

115+50.00 29,10 29,09 0,55 260087,76 196790,78

115+60.00 19,10 19,10 0,15 260097,56 196792,77

115+70.00 9,10 9,10 0,02 260107,41 196794,50

PC+ S X Y
Coordonate, m

Poziţie vîrf unghi
Coordonate, m R,

m

L1,

m

L2,

m
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

115+79.10 0,00 0,00 0,00 260116,39 196795,97

Nord Vest

VU4 260213,51 196811,69 1500,00 80,00 80,00

T1 T2

Lungime

racordarei, 

m

B, m D, m

98,38 98,38 196,69 1,31 0,07 0,00

VU Unghi

Început  

racordare,                                          

PC +

Început  arc 

de cerc,                

PC +

Sfîrşit arc de 

cerc,              

PC +

Sfîrşit 

racordare,    PC 

+

116+77.48 4°27'25.6 115+79.10 116+59.10 116+95.79 117+75.79

Nord Vest

115+79.10 0,00 0,00 0,00 260116,40 196795,97

115+80.00 0,90 0,90 0,00 260117,28 196796,11

115+90.00 10,90 10,90 0,00 260127,15 196797,71

116+0.00 20,90 20,90 0,01 260137,02 196799,32

116+10.00 30,90 30,90 0,04 260146,89 196800,95

116+20.00 40,90 40,90 0,10 260156,75 196802,60

116+30.00 50,90 50,90 0,18 260166,61 196804,28

116+40.00 60,90 60,90 0,31 260176,46 196806,01

116+50.00 70,90 70,89 0,49 260186,30 196807,78

116+59.10 80,00 79,99 0,71 260195,25 196809,45

116+60.00 80,90 80,89 0,74 260196,13 196809,62

116+70.00 90,90 90,89 1,04 260205,95 196811,52

116+77.45 98,34 98,33 1,31 260213,25 196812,97

116+77.45 98,34 98,33 1,31 260213,25 196812,97

116+80.00 95,79 95,77 1,22 260215,75 196813,48

116+90.00 85,79 85,78 0,88 260225,55 196815,51

116+95.79 80,00 79,99 0,71 260231,21 196816,72

117+0.00 75,79 75,78 0,60 260235,32 196817,61

117+10.00 65,79 65,79 0,40 260245,09 196819,76

117+20.00 55,79 55,79 0,24 260254,84 196821,97

117+30.00 45,79 45,79 0,13 260264,58 196824,23

117+40.00 35,79 35,79 0,06 260274,32 196826,52

117+50.00 25,79 25,79 0,02 260284,05 196828,84

117+60.00 15,79 15,79 0,01 260293,77 196831,18

117+70.00 5,79 5,79 0,00 260303,49 196833,54

117+75.79 0,00 0,00 0,00 260309,11 196834,90

 Verificat                                              S. Bogza

 Intocmit                                           C. Bolocan

Poziţie vîrf unghi
Coordonate, m

PC+ S X Y
Coordonate, m

R,

m

L1,

m

L2,

m
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.
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Notă

stânga                                                                                                          dreapta                                                                                                           m m m² m³ m m² m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 PC 111+80 - PC 113+00 120 1,0 120 18,0 0,5 60 9,0

2 PC 111+80 - PC 113+00 120 0,5 60 9,0 0,5 60 9,0

3 PC 113+00 - PC 116+10 310 0,5 155 23,3 0,5 155 23,3

4 PC 113+00 - PC 116+80 380 1,0 380 57,0 0,5 190 28,5

5 PC 116+10 - PC 116+80 70 1,0 70 10,5 0,5 35 5,3

785 118 500 75,0

Verificat :                               C. Roșca

 Consolidarea acostamentelor

Nr.c

rt.

Poziţie PC+

 Intocmit :                            C. Bolocan

Consolidarea 

acostamentelor cu pietriş 

de calcar amestecat cu 

moluz de la demolarea                                                                 

îmbrăcămintei rutiere 

existente H=0,15m             

Consolidarea 

acostamentelor cu strat 

vegetal H=0,15m          

Total 
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

s
tâ

n
g
a

d
re

a
p
ta

to
ta

l

  
fu

n
d

ta
lu

z
u
ri

  
fu

n
d

ta
lu

z
u
ri

ml ml ml mp mp mp mp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 115+99 116+80 81,0 81 32 175 32 175

0 81 81 32 175 32 175

Consolidarea şanţurilor  cu însămînţare                              

(taluz 1:1,5; b=0,4m; h=0,5m) 

Secţiune trapezoidală (1:1,5)

Consolidarea cu 

însămânţare

Întocmit                                        Bogza N.

Verificat                                       Bolocan C.

Total

Finisarea  

fundului / 

taluzului

de la    PC+ pînă la PC+

Nr

Poziţie Lungimea, m
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

mec man

stinga dreapta total 70% 30%

  
fu

n
d

ta
lu

z
u
ri

M
a
te

ri
a
l 

le
m

n
o
s

m
a
s
ti
c
 

b
it
u
m

in
o
s

ml ml ml mc mc mp mp mp mc mp mc mp mc mp mc mc t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 111+80 112+30 50 50 38 16 29 113 26,0 2,6 106,0 10,6 22,0 2,2 92,0 9,2 12 0,045 0,03

2 5 5 4 2 3 11 2,6 0,3 10,6 1,1 2,2 0,2 9,2 0,9 1 0,005 0,00

5 50 55 42 18 31 124 28,6 2,9 116,6 11,7 24,2 2,4 101,2 10,1 13 0,05 0,04

PC+
Pat de fundaţie din piatra 

sparta M300 H-10cm,

Intocmit                                                                      C. Bolocan                       

113+80

Rosturi de temperatură

Consolidarea şanţurilor  trapezoidali cu beton monolit

  fund taluzuri  fund taluzuri

Nr

TOTAL 

de la          

PC+

Finisarea 

(manual)

        Verificat                                                                        N. Bogza                                

buc

Lungimea, m
Beton monolit

 B 20, H- 10cm

pînă la        

PC+

Săpătura de 

pământ,
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul R22, 

M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.

mec man

stânga dreapta total 70% 30%

  
fu

n
d

ta
lu

z
u
ri

M
a
te

ri
a
l 

le
m

n
o
s

m
a
s
ti
c
 

b
it
u
m

in
o
s

ml ml ml mc mc mp mp mp mc mp mc mp mc mp mc mc t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 112+80 115+99 319 319 384,1 164,6 239,3 976,1 229,7 23,0 918,7 91,9 207,4 31,1 778,4 116,8 79 0,287 0,20

2 114+34 114+85 51 51 61,4 26,3 38,3 156,1 36,7 3,7 146,9 14,7 33,2 5,0 124,4 18,7 12 0,046 0,03

0 370 370 445 191 278 1132 266 27 1066 107 241 36 903 135 91 0,33 0,24

Construcţia rigolei rapide trapezoidale 

(taluz 1:1; b=0,6m; h=0,6m)

Săpătura de 

pământ,
Finisarea 

(manual)

Pat de fundaţie din piatră 

spartă M400 H-10cm,

de la    

PC+

Lungimea, m

până la 

PC+

PC+

TOTAL

Nr

Rosturi de temperatură

Intocmit                                        N. Bogza                    

buc

Beton monolit

 B 20, H- 15cm

taluzuri

Verificat                                       C. Roşca  

Notă

  fund taluzuri  fund
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

Beton asfalt Pietriş de calcar Nisip

cm cm cm

1 2 3 4 5 6 7

1 C-31 111+10 10 31 43 dreapta

2 C-6 112+30 8 39 stânga

3 C-32 112+80 13 31 dreapta

4 C-5 113+30 16 39 stânga

5 C-33 114+04 8 25 30 dreapta

6 C-4 114+34 5 33 stânga

7 C-3 114+91 9 34 dreapta

8 C-2 115+07 8 20 stânga

Executat                                                        C. Rosca                  

Verificat                                                       S. Bogza         

Nr. Sondei,  

carotei - C

Nr

crt. 

Grosimea sistemului rutier existent 

NotăPC+

Grosimea sistemului rutier existent
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere 

pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

Stratul de jos 

Н=19см

Stratul de sus,                                        

Н=20cm

Suprafaţa, 

mp
mc

p
ia

tr
a 

sp
ar

ta
  

  
  

  
  

7
0
-1

2
0
m

m

Amestec din piatra 

concasată 75% și 

asfalt frezat 25%  de 

la demolarea 

sistemului rutier 

existent.

p
ia

tr
ă 

sp
ar

tă
  
  
  
  
  

2
0
-4

0
m

m

p
ia

tr
ă 

sp
ar

tă
  
  
  
  
  

1
0
-2

0
m

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 111+80 112+20 40 8,0 320,0 320 512,8 97,2 375,2 89,7 375,2 91,5 0,192 49,92 3,52 0,096 44,6 0,096 31,2 320

2 112+20 113+00 80 8,0 640,0 70,0 710 902,8 171,1 805,2 192,6 805,2 196,5 0,426 110,76 7,81 0,213 99,0 0,213 69,2 710

3 113+00 116+10 310 8,0 2480,0 115,0 2595 3342,1 633,4 2963,9 709,0 2963,9 723,2 1,557 404,82 28,55 0,779 362,0 0,779 252,8 2595

4 116+10 116+80 70 8,0 560,0 560 728,7 138,1 643,3 153,9 643,3 157,0 0,336 87,36 6,16 0,168 78,1 0,168 54,5 560

500 4000 185 4185 5486,4 1040 4787,6 1145,2 4787,6 1168,2 2,511 652,86 46,04 1,256 583,8 1,256 407,6 4185

   Întocmit:                                                          C. Bolocan 

Verificat:                                                              S. Bogza 

Amenajarea sistemul rutier

Suprafaţa sistemului 

rutier nou, mp

P
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L
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ți
i 

ca
ro

sa
b
il

e,
 m

 

P
C

 +

T
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m

en
t 

b
it

u
m
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o
s 

d
u
b
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, 
m

p

Amenajarea sistemului rutier:

Strat drenant din 

nisip, conform 

GOST 8736-93*,                  

Hmed.-17,22 cm 

P
C

 +

A
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T
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b
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Griblură 

fracţionată M 

600, 20-40 mm, 

anrobată cu 

bitum, 

aşternută la 

cald,  GOST 

23558-93, 

h=8,0cm, t

A
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Material frezat asfalt,  pietriş de calcar  - 1200 m3 de la demolarea sistemului rutier existent se folosește în stratul de sus.
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m

p

Fundație din piatra spartă M 400, fr. 70-120mm,  

amestec din piatra concasată 75% și asfalt 

     frezat 25%  de la demolarea sistemului rutier 

existent, mc.

Nr

D
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n
ţa

, 
m

Amorsarea 

suprafeței 

fundației din 

piatră spartă cu  

lapte de ciment 

(цементное 

молоко).
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

pe curba 

de bază

m m m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 VU1 12 50 112+5.78 112+40.78 112+42.49 112+77.49 35,0 35,0 1,71 8,0 1,9 70 40 1,9

2 VU2 12 60 113+21.44 113+76.44 113+77.91 114+32.91 55,0 55,0 1,47 8,0 1,7 96 40 1,7

3 VU3 12 250 115+7.49 115+37.49 115+49.10 115+79.10 30,0 30,0 11,61 8,0 0,45 19 40 0,45

185

Întocmit:   

Note

Lungime a curbei

Verificat: N. Bogza

C. Bolocan
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500

stânga
 dreapta

stânga dreapta   Total buc mc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 111+80 - 113+00 116 116 1,2 116 10,4

2 113+00 - 116+10 300 300 3,0 300 27,0

300 116 416 4,16 416 37,44

Întocmit C. Bolocan

Verificat S. Bogza

Din lungimea rigolei sunt exluse casiurele pe acostamente - 14ml

Total

Listă volumelor de lucru la amenajarea rigolei carosabile 

Nr.

 Amplasarea, PC +  Lungimea, ml
Mortar,

 mc

Bloc 

Б-2-18-50

 armatura AI 13,22kg/mc
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1 - Strat de uzura din mixtură asfaltică pe bază de mastic

 bituminos ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

2 - Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros

     SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

3 - Criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,

     aşternută la cald.

4 - Strat de fundaţie din amestec din piatra concasată 75% +

    asfalt frezat 25%  de la demolarea sistemului rutier existent.

5 -  Strat de fundaţie din piatra spartă M 400, fr. 70-120mm,

      conform GOST 8267-93*

6 - Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*

Costul unui m2 sistem rutier Variant 5  - 961,45 lei

Gradul de feabilitate - 0.90

Gradul de feabilitate - 0.90

1 - Strat de uzura din mixtură asfaltică pe bază de mastic bituminos

     ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

2 - Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKBg-II/2.5,

     SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

3 - Criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,

     aşternută la cald.

4 - Materiale granulare, stabilizate cu 8-10% ciment, GOST 23558-93.

5 - Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*

Costul unui m2 sistem rutier Variant 1  - 1049,12   lei
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.
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02.17
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1 - Strat de uzura din mixtură asfaltică pe bază de mastic

     bituminos ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

2 - Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros

     SKBg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

3 - Criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,

     aşternută la cald.

4 - Strat de fundaţie din amestec Nr4, din piatra concasată de pietris -

     prundiş-nisip , GOST 25607-94.

5 - Geotextil tip Polyfelt TS 60

6 - Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*

Gradul de feabilitate - 0.90

Costul unui m2 sistem rutier Variant 2 - 987,19 lei

Gradul de feabilitate - 0.90

Variantele constructiei sistemului rutier

Тip I - VI

Costul unui m2 sistem rutier Variant 3 - 989,41 lei

1 - Strat de uzura din mixtură asfaltică pe bază de mastic

bituminos ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

2 - Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKBg-II/2.5,

    SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

3 - Criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,

     aşternută la cald.

4 - Strat de fundaţie din piatra spartă M 400,

      conform GOST 8267-93*

5 - Geotextil Polyfelt TS 60

6 -  Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*

1 - Strat de uzura din mixtură asfaltică pe bază de mastic bituminos

    ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

2 - Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKBg-II/2.5,

    SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

3 - Criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,

     aşternută la cald.

4 - Strat de fundaţie din amestec Nr4, din piatra concasată de pietris 50% +

     material frezat-pietriș 50%, de la demolarea sistemului rutier existent,

     GOST 25607-94

5 - Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*

Costul unui m2 sistem rutier Variant 4  - 977,69 lei

Gradul de feabilitate - 0.90

Gradul de feabilitate - 0.90

1 - Strat de uzura din mixtură asfaltică pe bază de mastic

    bituminos ŞMS c-I/2.2 SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

2 - Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros

     SKBg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90

3 - Criblură fracţionată M 600, 20-40 mm, anrobată cu bitum,

     aşternută la cald.

4 -Strat de fundaţie din amestec din piatra concasată 75% +

    asfalt frezat 25%  de la demolarea sistemului rutier existent.

5 - Strat de fundaţie din piatra spartă M 400, fr. 70-120mm,

     conform GOST 8267-93*

6 - Geotextil tip Polyfelt TS 60

7 - Strat drenant, nisip, conform GOST 8736-93*

Costul unui m2 sistem rutier Variant 6  - 988,81lei
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere                                                                     

pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

Nr. 

crt.
Denumirea lucrărilor U.m. Cantităţi Note

1 2 3 4 5

Excavarea pământului (gr. II) exc. 0,4m.c. mc 28

manual10% mc 3

2
Demolarea capatului la podeţ în amonte și aval din 

zidărie
mc 9,9

3
Demontarea burlanului existent Ø 1,0 m b.a. L=1,0 m cu 

întoarcere.
buc 1

4 Demolarea elementelor prefabricate L 4-8. mc 2,2

5
Încărcarea pământului cu excavatorul 0,45 mc şi 

transportarea până la 4,0 km. Lucrări la descărcare. 
m3 25 y=1,92t/m3

6

Încărcarea gunoiului  cu excavatorul 0,45 mc şi 

transportată până la 4.0 km în locul de acumulare.   

Lucrări de descărcare.                

m3 12,0 y=2,2t/m3

7 Fundaţie din piatră spartă M400 mc 6,8

8 Fundaţie din beton monolit, C16/20; F  200; W 6. mc 2,3

9 Beton monolit C16/20 la intrare și ieşire mc 0,8

10 Mortar de ciment C12/15 mc 0,2

11 Amplasarea burlanului existent Ø 1,0 m b.a. buc 1

buc 2

mc 0,92

13 Camașă din beton monolit C16/20 mc 2,0

buc 2

mc 2,02

buc 4

mc 3,92

Hidroizolaţie 

a) prin ungere mp 34,4

b) prin lipire mp 3,8

c) călăfătuirea rosturilor cu câlţi kg 2,5

17
Consolidarea  la intrare cu beton monolit C16/20 

h-0,1m, piatră spartă M 400  h – 0,10 m,  АI-19,51 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
mp 8,9

18

Consolidarea taluzurilor la intrarea şi ieşirea podeţului, 

beton monolit C16/20  h=0,08m, piatră spartă M400 

h=0,10m       А-I 42,42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

mp 19,3

19 Pinten din beton monolit C16/20 ml/mc 5,5/1,1

20 Umplutură cu pământ gr. II, buldozer la 30m mc 7

21
Creștere portal la intrare din beton monolit C16/20, 

B=0,40m; H=0,5 m.
mc 0,24

1
Excavarea pământului, exc. 0,4 m.c. alături, pământ gr. 

II.  
mc 10

2 Fundaţie din piatră spartă M400.  mc 1,2

3 Beton C16/20  F200  W6                    mc 7,0

4 Plasa metal Br, d-6mm kg 97,28

1 Fundaţie din piatră spartă M400.  mc 1,29

2 Beton C16/20  F200  W6                    mc 2,09

3 Plasa metal Br, d-6mm kg 12,31

4 Plasă metal A-I kg 21,34

5 Anrocament în aval mc 1,1

Întocmit :                                   C. Bolocan Verificat:                           S. Bogza

Amenajarea rigolei rapide din beton armat L=6,0 m

Amenajarea desipatorului din beton monolit - 1 buc

15
Aripi prefabricate  B20                                                                                                      

А – I   44.39  kg/m3                   СТ 4 st(dr)

16

1

Volumul lucrărilor la alungirea podețului ∅1000 b.a.  Km 11+598.5 

Portal prefabricat C16/20  СТ 10                                                                                       

А – I   38.22  kg/m3    А – II  15,74  kg/m3          
14

12
Amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat          

TS 100.20,3  А – I   32,11 kg/m3, А – III   100,27 kg/m3
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

S
ă
p

ă
tu

ra
 d

e
 p

ă
m

â
n

t 

m
a
n

u
a
l

P
a
t 

d
e
 f

u
n

d
a
ţi

e
 d

in
 

p
ia

tr
a
 s

p
a
rt

a
 M

4
0
0

B
e
to

n
 m

o
n

o
li
t

C
1
5
/2

0

P
a
t 

d
e
 f

u
n

d
a
ţi

e
 d

in
 

p
ia

tr
a
 s

p
a
rt

a
 M

4
0
0
; 

h
=

0
,1

0
 m

B
e
to

n
 m

o
n

o
li
t

C
1
5
/2

0
; 

h
=

0
,1

0
 m

stînga

PC+

dreapta

PC+
m m3 m3 m3

b
u

c
ă
ți

  

m3

b
u

c
ă
ți

 

m3

b
u

c
ă
ți

  

m3

b
u

c
ă
ți

 

m3

b
u

c
ă
ți

 

m3 m3 m3

b
u

c
ă
ți

 

m3

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25

1 112+20 1,00 2 1,1 0,25 4 0,40 3 0,24 2 0,04 1 0,09

2 112+50 1,00 2 1,1 0,25 4 0,40 4 0,32 2 0,04 1 0,09

3 112+80 1,00 2 1,1 0,25 4 0,40 5 0,40 2 0,04 1 0,09

4 113+00 1,00 2 1,1 0,25 4 0,40 6 0,47 2 0,04 1 0,09

5
113+00        

(taluz)
4,90 3 1,3 0,25 4 0,40 6 0,47 12 0,26 1 0,09

6 113+30 16,97 5 2,0 0,25 4 0,40 7 0,55 40 0,88 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

7 113+60 10,95 4 1,7 0,25 4 0,40 8 0,63 26 0,57 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

8 113+90 7,60 3 1,5 0,25 4 0,40 9 0,71 19 0,42 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

9 114+20 5,25 3 1,3 0,25 4 0,40 10 0,79 13 0,29 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

10 114+50 1,00 2 1,1 0,25 4 0,40 11 0,87 2 0,04 1 0,09

11 114+80 1,00 2 1,1 0,25 4 0,40 12 0,95 2 0,04 1 0,09

12 115+10 5,25 3 1,3 0,25 4 0,40 13 1,03 13 0,29 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

13 115+40 8,40 3 1,5 0,25 4 0,40 14 1,11 20 0,44 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

14 115+70 7,95 3 1,5 0,25 4 0,40 15 1,19 19 0,42 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

15 116+10 5,70 3 1,4 0,25 4 0,40 16 1,26 14 0,31 1 0,09 6 0,48 0,75 0,66 1 0,004

79,0 42 20,1 3,75 60 6,00 139 10,98 188 4,14 15 1,32 48 3,84 6,00 5,28 8 0,032

Verificat:                                          N. Bogza

Bloc 

prefabricat 

Б-9

DisipatorCasiuri pe acostament

Amplasare

TOTAL

Întocmit :                                          C. Bolocan

Lista casiurilor pe acostament și taluz

Blocuri 

prefabricate         

Б-5

Blocuri 

prefabricate        

Б-2-20-25

№

Bloc 

prefabricat 

Б-6L
u

n
g

im
e

Bloc disipare, 

buc/mc 

armatura АIII 

40kg/mc

Bloc Б-5, 

buc/mc 

armatura АIII 

29kg/mc
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere 

pe drumul R22,M14 - Telenești - Ratuș, km 11,500.
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LHS                   

Stânga                                                                                                          

RHS              

Dreapta                                                                                                          
m buc. mc mp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 111+05 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

2 112+30 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

3 112+50 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

4 112+70 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

5 112+90 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

6 114+55 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

7 116+55 2,5 0,9 0,50 5,0 1,0

17,5 6,3 3,5 35,0 7,0

Constructia drenelor transversale 

 Intocmit                                             C. Bolocan

 Verificat                                                C. Roșca

Total

Nr.crt.
Note                                                

Nota

 Poziţie                                                        

Km
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 111+80

1.13.1               

1.14.1       

3.27

3 2 1 SCM2.45 1

2 112+34
1.34.1            

1.34.2
2 existent

3 112+45
1.34.1            

1.34.2
2 existent

4 112+60
1.34.1            

1.34.2
2 existent

5 113+60
1.34.1            

1.34.2
2 existent

6 113+70
1.34.1            

1.34.2
2 existent

7 113+81
1.34.1            

1.34.2
2 existent

8 114+20

1.13.1               

1.14.2       

3.27

3 2 1 SCM2.45 1

6 4 2 2

Întocmit                                                      C. Roșca

Verificat                                                     S. Bogza

Proiectate

C
a

n
ti
ta

te
a

 b
u
c
. A B

Sens 

direct

Sens 

opus

Nr. 

Conform 

STAS

9
0
0

C
a

n
ti
ta

te
a

 

s
u

p
o

rt
u

ri
 b

u
c

Notă

D

T
ip

u
l 
s
u

p
o

rt
u

lu
i 

in
d
ic

a
to

ru
lu

i 
 

TOTAL

Amplasarea indicatoarelor rutiere                                                                                                                                            

7
0
0

7
0
0

Nr.  

Doc.

PC+
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500

Bucăți
2

1

1

6

6

2

18

SCM2.45 16,7 2 33,40

2 33,40

1.34.1

A-900

A-900

B-700 existent

D-700

Verificat                                                                               S. Bogza

Întocmit                                                                                C. Rosca

Nr. STAS
A-900

1.34.2 B-700 existent

1.13.1

1.14.1

1.14.2

Nota

3.27

Specificația  indicatoarelor rutiere

Total

Total

Marca
Masa           

1 unit/kg

Nr. De 

unităţi

Masa 

totală

82



Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500

Denumirea Lungimea, m
Greutatea unui 

stilp, kg

Cantitate

 bucăţi
Total ,kg

Stâlpi din metal Marca 

SCM 2.45 4,5 16,7 2 33,4

Total 2 33,4

Denumirea
Cantitate

 bucătă
Tipul suport

Cantitate

 bucăţi
Total 

Fundaţie 2

Beton monolit, mc 0,065 SCM 2.45 2 0,13

Total, m3 0,13

Numărul indicatoarelor rutiere

după GOST 10807-78

Dimensiunile 

indicatoarelor 

rutiere

Total 

1.13.1; 1.14.1; 1.14.2; A-900 4

3.27 D-700 2

Total 6

Instalarea indicatoarelor rutiere

 Indicatoare - 6, Stâlpi -2, 

                          Întocmit                                                      C. Roșca                        

Verificat                                                     S. Bogza
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Asigurarea stabilităţii terasamentelor şi restabilirea îmbrăcămintei rutiere

 pe drumul R22, M14 - Telenești - Ratuș, km 11+500.

Stînga   PC+ Dreapta  PC+
Lungimea, 

m 

1 2 3 4 5

1 112+10 - 114+30 220

2 114+90 - 116+30 140

4 115+30 - 116+14 84

444

Verificat                                                  N. Bogza

Lista parapetelor de protectie proiectate 11ДО-ММ2 

Nr.

    Parapet metalic proiectat 11ДО-ММ2

Notă

Total parapet metalic

Întocmit                                               C. Bolocan
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