



SERVICE TULIS S.R.L.

IDNO 1008600055838

MD6813, str. Turnul Alb 1, s. Costești, raionul Ialoveni

Nr. 05 din 18.02.2026

Agenția Asigurare Resurse și Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apărării
Grupului de lucru privind achiziții publice
mihail.turanin@army.md

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și ca urmare a solicitării de prezentare a documentelor justificative actualizate pentru confirmarea informațiilor declarate în DUAE, vă comunicăm următoarele.

În cadrul procedurii de licitație deschisă cu nr. **ocds-b3wdp1-MD-1769175826000** având ca obiect al achiziției **“Lucrări de reparație capitală a căilor de acces, drumuri și trotuare, platouri TMP 123 și TMP 142, mun. Chișinău”**, a fost prezentată experiența similară în **Anexa nr. 12** (și, după caz, **Anexa nr. 13**), demonstrând realizarea și finalizarea în ultimii ani a contractelor de lucrări ce au avut ca obiect execuția lucrărilor de infrastructură exterioară, respectiv drumuri de acces, drumuri locale, trotuare, platforme și lucrări aferente de terasament și sistematizare verticală.

Obiectul prezentei achiziției reprezintă lucrări de infrastructură exterioară care, prin natura și tipologia lor, se încadrează în categoria **lucrărilor de amenajare a teritoriului**, fiind similare cu lucrările executate în cadrul contractelor prezentate ca experiență similară.

În completarea documentelor deja prezentate, anexăm **proces-verbale de recepție la terminarea lucrărilor aferente unor contracte finalizate**, care confirmă experiența Service Tulis SRL în executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, cât și al caracterului finalizat al acestora, conform cerințelor din Documentația standard.

Devizul de cheltuieli prezentat **nu evidențiază distinct rubrica „cheltuieli de transport”**, întrucât aceste costuri sunt incluse în valoarea materialelor ofertate. Această modalitate de prezentare asigură transparența structurii prețului și garantează că beneficiarul nu va suporta cheltuieli suplimentare aferente transportului sau manipulării materialelor. Executarea lucrărilor se va realiza integral la prețurile indicate în ofertă.

Totodată menționăm că **Anexele 16-21 nu sunt aplicabile în cazul nostru**, întrucât ofertantul nu participă în asociere, nu are subcontractanți declarați, nu beneficiază de susținere tehnică sau

profesională din partea unor terți și nu implică susținători financiari, conform prevederilor documentației de atribuire.

De asemenea, la prezenta scrisoare **anexăm următoarele documente solicitate**, precum ar fi:
1) Memoriu tehnic; 2) dovada disponibilității de bani lichizi sau capital circulant; 3) dovada privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național; 4) certificatul persoanei responsabile pentru securitatea și sănătatea în muncă; 5) declarația privind asigurarea riscului profesional; 6) Cazierul judiciar pe numele companiei.

Ne exprimăm întreaga disponibilitate de a oferi orice clarifică sau informații suplimentare pe care autoritatea contractantă le-ar considera necesare, în scopul facilitării procesului de evaluare.

Cu respect,

Director executiv

Lucian BÎRNAZ

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 localitatea s. Fundul Galbenei

Cu privire la lucrările de *Reparație a drumului L513 R3 de acces spre s. Fundul Galbenei*, executate la obiectivul *Drumuri locale ale Consiliului Raional Hîncești*, fiind finanțate din contul mijloacelor *Fondului rutier a Consiliului Raional Hîncești* în cadrul contractului nr. *ocds-b3wdp1-MD1743592420342/34* din *05 mai 2025*, încheiat între *Consiliului Raional Hîncești (beneficiar)* și *Service Tulis S.R.L. (antreprenor general)*.

1. Lucrările de reparații au fost executate în baza autorizației de construire nr. __ din __, emisă de __, cu valabilitatea până la __-__-__.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada *13.06.2025, ora 9:00 – 13.06.2025, ora 10:00*, fiind formată din:

Președintele comisiei

Iurie LEVINSCHI – președintele raionului Hîncești;

Membrii comisiei

Galina ERHAN – șef Direcția Generală Finanțe Hîncești;

Adrian TAȘCA – șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;

Elena MORARU – arhitect-șef a Raionului Hîncești;

Nicolae ORHIAN – specialist în construcții, elaborator de devize

Ruslan NAGACEVSCHI – diriginte de șantier;

Dumitru RUSU – primarul s. Fundul Galbenei;

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Lucian BÎRNAZ – director executiv Service Tulis S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu adresa *L513, s. Fundul Galbenei*, cu destinația *folosire publică*, format din următoarele construcții *stratul de egalizare (uzură) din beton asfaltic*, având suprafața totală *3030,5 m2*, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. __, eliberat de __.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de reparații au fost complet terminate la data de 30 mai 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de *_777 555,0_ lei*.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **Recepția la terminarea lucrărilor.**
8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform caietului de sarcini (devizului de cheltuieli).**
9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.**
10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) _-_.
11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 5 file, a fost încheiat la data de **13 iunie 2025** în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: *Iurie LEVINSCHI* _____

Membrii comisiei: *Galina ERHAN* _____

Adrian TAȘCA _____

Elena MORARU _____

Nicolae ORHIAN _____

Ruslan NAGACEVSCHI _____

Dumitru RUSU _____

12. Lucrarea **Reparație a drumului L513 R3 de acces spre s. Fundul Galbenei** este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SERVICE TULIS S.R.L.:

"13" iunie 2025

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI:

"13" iunie 2025

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

Din documentația scrisă și desenată lipsește

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: *Iurie LEVINSCHI* _____

Membrii comisiei: *Galina ERHAN* _____

Adrian TAȘCA _____

Elena MORARU _____

Nicolae ORHIAN _____

Ruslan NAGACEVSCHI _____

Dumitru RUSU _____

Lista lucrărilor neexecutate

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Iurie LEVINSCHI _____

Membrii comisiei: Galina ERHAN _____

Adrian TAȘCA _____

Elena MORARU _____

Nicolae ORHIAN _____

Ruslan NAGACEVSCHI _____

Dumitru RUSU _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: *Iurie LEVINSCHI* _____

Membrii comisiei: *Galina ERHAN* _____

Adrian TAȘCA _____

Elena MORARU _____

Nicolae ORHIAN _____

Ruslan NAGACEVSCHI _____

Dumitru RUSU _____

Obiectivul cu adresa L506 – drum de acces spre s. Cigîrleni, r-nul Ialoveni, km 0+000 – km 0+900, cu destinația construcția drumului L506 – drum de acces spre s. Cigîrleni, r-nul Ialoveni, format din următoarele construcții:

- Lungimea sectoarelor - 0,900 km;
- Viteza de calcul - 50 km/h;
- Lățimea benzilor de circulație – 3.00 m;
- Lățimea benzi de încadrare – 0.50 m (Nu va fi executată din considerente de intensitate redusă 200 vehicule fizice/zi);
- Numărul benzilor de circulație – 2;
- Lățimea acostamentului consolidat piatră spartă -1,00 m;
- Lățimea acostamentului consolidat cu terasament - 0,50 m;

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **15.10 2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **3 854 700,00 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect de execuție

Obiect nr. 107/ 2025- PE-D;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Cartea tehnică ;**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 05.11.2025;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
Spre recepție la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Cercetarea vizuală și efectuarea încercărilor de laborator a construcției și analiza documentelor prezentate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea fără obiecții a recepției.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 7 (șapte) file, a fost încheiat la data de 05.11.2025 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Natalia EREMIA
(nume, prenume)

(semnătură)

Specialiști atestați:

Vladimir BADRAJAN - 14 Februarie 2024 Seria 2024-RT Nr. 1418 _____

Oleg RABEI - 5 Mai 2023 Seria 2023 DȘ Nr. 1804 _____

Sergiu CEPOI - 5 februarie 2021 Seria 2021 DȘ Nr. 1218 _____

(nume, prenume) (nr. și data certificatului de atestare) (semnătură)

Petru BEREGOI _____

Marcel STICI _____

Anatolii BOSTANICA _____

Reprezentantul INST⁽²⁾ Nicolae MOROI _____

(nume, prenume) (semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾ _____
(nume, prenume) (semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este transmisă de către Executant către Investitor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL
SERVICE TULIS S.R.L.:
"05" NOIEMBRIE 2025
Lucian BÎRNAZ

PRIMITĂ:

INVESTITORUL
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI:
"05" NOIEMBRIE 2025
Natalia EREMIA

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei

Oferta anexă la contractul de antrepriza la obiectivul „Construcția drumului L506 – drum de acces spre s. Cigîrleni, r-nul Ialoveni; ETAPA I” conform caietului de sarcini publicat la licitație în conformitate cu proiectul de execuție nr. 107/ 2025- PE-D

Nr. ord	Tip lucrare	U.M.	Volum
1	Restabilirea traseului	km	0,877
2	Amenajarea sistemului rutier		
2.1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=10cm)	m3	82,60
2.2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fara utilizarea compactoarelor, autocisternei ,apa) hmed-10 cm	m3	606,20
2.3	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) (S=6062 m.p. h=0.2 m V=1212,40 m.c.)	100 m3	12,124
2.4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	5 535,50
2.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	5 535,50
3	Lucrari pentru siguranta circulatiei		
3.1	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	7,00
3.2	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	330,40

Responsabil Tehnic : *Oleg RABEI*

Diriginte de Șantier: *Vladimir BADRAJAN*

Lista observațiilor Comisiei de recepție

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) <u>Construcție a drumului L506 (Drum de acces spre s. Cigîrleni), km 0+000 – km 0+900</u>
1.	De nivelat și compactat pietrișul sectoarelor acostamentului mai înalte cotei carosabilului, asigurînd panta minimă de 4%, pentru scurgerea apei de pe carosabil.
2.	Tăierea și colmatarea îmbinării sectorului nou construit cu sectorul existent.
3.	Curățarea părții carosabile de pietriș.

Notă¹: Se stabilește că Obiecțiile Comisiei de recepție enumerate în prezenta anexă să fie înlăturate de către „SERVICE TULIS” S.R.L în termen de 3 zile.

Notă²: Se confirmă că Obiecțiile Comisiei de recepție enumerate în prezenta anexă au fost înlăturate în termen de 3 zile de către „SERVICE TULIS” S.R.L.

Responsabil Tehnic : *Oleg RABEI*

Diriginte de Șantier: *Vladimir BADRAJAN*

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă

nr. de ordine	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) <u>Construcție a drumului L506 (Drum de acces spre s. Cigîrleni), km 0+000 – km 0+900</u>
	Nu sunt

Responsabil Tehnic : *Oleg RABEI*

Diriginte de Șantier: *Vladimir BADRAJAN*

Valoarea obiectivului

nr. de ordine	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC) <u>Construcție a drumului L506 (Drum de acces spre s. Cigîrleni), km 0+000 – km 0+900</u>
1.	Valoarea obiectivului contractat în suma de - <u>3 854 700,00</u> lei inclusiv valoarea TVA

Responsabil Tehnic : *Oleg RABEI*

Diriginte de Șantier: *Vladimir BADRAJAN*

CJAD-26-101891

13.02.2026

Verificarea datelor documentului
electronic poate fi realizată
prin scanarea QR codului.



IDNO: 1008600055838

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana juridică identificată prin IDNO 1008600055838 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Digitally signed by Dorogoi Aurelia
Date: 2026.02.13 09:42:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Aurelia Dorogoi

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011



STI01260212161113920



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1046838

Din
От

18.02.2026 10:46



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1008600055838

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "SERVICE TULIS"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

05.03.2026 10:46



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 18.02.2026 10:46

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)

MEMORIU TEHNIC

privind tehnologia și metodele de execuție a lucrărilor de reparație capitală
a căilor de acces, drumuri și trotuare. Platouri nr. 123, 142

1. Date generale

Lucrarea: Reparație capitală a căilor de acces, drumuri și trotuare.

Beneficiar: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

Executant: SRL Service Tulis

Amplasament: mun. Chișinău, șos. Hîncești nr.84 și str. Pietrarilor nr.3

Prezentul memoriu tehnic descrie tehnologia și metodele de execuție propuse pentru realizarea lucrărilor, în ordinea desfășurării acestora, cu respectarea documentației tehnice, a normativelor în vigoare și a cerințelor producătorilor materialelor utilizate.

2. Organizarea șantierului

Înainte de începerea lucrărilor se vor executa următoarele operațiuni:

- verificarea documentației tehnice și a condițiilor din teren;
- delimitarea și semnalizarea zonei de lucru;
- organizarea acceselor și a platformelor pentru depozitarea materialelor;
- asigurarea utilajelor necesare (autofreze, finisor asfaltic, compactoare, autobasculante);
- instruirea personalului privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului.

3. Tehnologia de execuție

3.1. Lucrări pregătitoare

Demontarea bordurilor existente va fi executată conform cerințelor beneficiarului. Frezarea stratului existent se va executa mecanizat, până la adâncimea prevăzută în caietul de sarcini. Materialul rezultat va fi încărcat și transportat la depozit autorizat sau reutilizat conform dispozițiilor beneficiarului. Se va curăța suprafața carosabilă de impurități, praf, noroi și materiale neaderente. Stratul suport va fi verificat din punct de vedere al planeității, pantei și capacității portante. Defectele locale (denivelări, gropi, tasări) vor fi remediate prin frezare sau completare cu mixtură asfaltică, după caz.

3.2. Montarea bordurilor

Se va executa trasarea poziției bordurilor conform planului de situație. Se vor realiza săpături în lungul traseului, la dimensiunile prevăzute în proiect. În șanțul executat se va turna un strat de beton C30/37, cu grosimea conform proiectului. Betonul va fi nivelat și pregătit pentru montarea bordurilor. Bordurile 100x30x15 cm vor fi montate manual pe stratul de beton proaspăt, aliniate și nivelate conform cotelor proiectate. După montare, se va realiza umplerea laterală și spatele bordurilor cu beton.

3.3. Montarea pavajului

Pavajul va fi montat pe strat de amestec nisip-ciment, după compactarea stratului suport din piatra spartă. Se vor respecta pantele de scurgere a apelor și se va realiza rostuirea cu amestec nisip-ciment.

3.4. Curățarea părții carosabile

Suprafața carosabilă va fi curățată mecanic și manual de praf, noroi și alte impurități, în vederea asigurării unei bune aderențe a stratului bituminos.

3.5. Amorsarea cu emulsie bituminoasă

Pe stratul suport curățat se va aplica emulsie bituminoasă prin stropire uniformă, în cantitatea stabilită de proiect, pentru asigurarea legăturii între straturile rutiere. Se va respecta timpul de rupere al emulsiei înainte de așternerea mixturii asfaltice.

3.6. Așternerea stratului de legătură din beton asfaltic BAD22,4 leg 50/70 și stratului de uzură BA16 rul 50/70

Mixtura asfaltică va fi transportată cu autobasculante și așternută mecanizat cu finisorul asfaltic, în grosimea prevăzută în caietul de sarcini. Temperatura mixturii la punerea în operă va fi menținută în limitele indicate de producător. Așternerea se va realiza continuu, fără întreruperi, evitând segregarea materialului. Compactarea se va efectua imediat după așternere, utilizând compactoare cu role metalice și pneumatice, în mai multe treceri succesive. Se va urmări obținerea gradului de compactare prevăzut în documentația tehnică.

3.7. Aplicarea marcajului rutier

Marcajele rutiere se vor executa după răcirea și stabilizarea stratului asfaltic, folosind vopsea rutieră, conform proiectului de semnalizare rutieră și normativelor în vigoare.

3.8. Finisarea și curățarea zonei

După terminarea lucrărilor se vor executa:

- corectarea eventualelor neuniformități;
- curățarea suprafețelor;
- evacuarea deșeurilor și a materialelor rezultate.

4. Materiale utilizate

Materialele utilizate (mixtură asfaltică, emulsie bituminoasă, beton, borduri prefabricate) vor fi noi, certificate și conforme cu standardele în vigoare. Punerea lor în operă se va face strict conform fișelor tehnice ale producătorilor și agrementelor tehnice.

5. Controlul calității

Pe parcursul execuției se vor efectua:

- verificări privind temperatura mixturii asfaltice;
- verificări ale grosimii stratului așternut;
- verificări ale alinierii și nivelului bordurilor;
- verificări privind planitatea suprafeței finale.

6. Protecția muncii și a mediului

Lucrările se vor executa cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Se vor utiliza echipamente individuale de protecție. Deșeurile rezultate vor fi colectate și evacuate în locuri autorizate, evitând poluarea mediului.

7. Conlucrarea cu dirigințele de șantier al Beneficiarului

Executantul va colabora permanent cu dirigințele de șantier desemnat de Beneficiar, în vederea asigurării respectării proiectului, a tehnologiei de execuție și a cerințelor de calitate.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor:

- toate fazele a lucrărilor executate (montarea bordurilor și pavajului, pregătirea stratului suport, aplicarea emulsiei, așternerea și compactarea mixturii asfaltice și altele) vor fi anunțate și supuse verificării dirigintei de șantier;
- lucrările se vor executa numai după acceptarea condițiilor de execuție de către dirigințele de șantier;
- observațiile și dispozițiile dirigintei de șantier vor fi consemnate și respectate întocmai;
- orice modificare de soluție tehnică va fi realizată doar cu acordul Beneficiarului și al dirigintei de șantier.

Executantul va pune la dispoziția dirigintei de șantier toate documentele necesare privind materialele utilizate (certificate de conformitate, fișe tehnice, declarații de performanță), precum și rezultatele verificărilor efectuate în timpul execuției.

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 129/25 din 04.07.2025 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 129/25-SSM2 din 30.06.2025, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
214	S.R.L. SERVICE TULIS	Bivol Ion	Specialist SSM	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 0129214

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Bivol Ion**, care în perioada 30.06.2025-04.07.2025, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 4 Iulie 2025.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 129/25 din 04.07.2025.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion** / 

L.S.

Data eliberării: 04.07.2025 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 04.07.2030

