







**Anexa nr. 13**

la Documentația standard nr. \_\_\_\_

din \_\_\_\_\_ 2024

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI  
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de canalizare pe strazile din com. Bubuieci	Primăria comunei Bubuieci, mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. T. Bubuioș, 28	Contractant unic	2 166 962.10 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11, din 03. 12. 19
2.	Alimentarea cu apa a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I	Primaria com. Gratiesti, mun. Chisinau	Contractant unic	7 465 040.0 lei	11 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 17. 09. 19
3	Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău	Primăria or. Cricova mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90	Contractant unic	5 687 610.0 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2, din 10. 09. 21
4	Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Primăria Budești, mun. Chișinău, sat. Budești, str. Chișinău, nr. 131	Contractant unic	4 654 028.48 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 22
5	Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica)	Primaria s. Tohatin, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 1	Contractant unic	3 232 433,96	6 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 23
6	Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni	Primaria com <u>Pașcani</u> , s. Pașcani, r-l Criuleni	Contractant unic	8 190 337.69	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 22. 11. 2023

Data completării: 25. 07. 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”S

Ofertant/candidat

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul**  
**necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator „Atlas” 1404	1	Proprietate privată	
2	Excavator ATȚ-1607 CH-007	1	//	
3	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1	//	
4	Excavator ATȚ 202 CE-302	1	//	
5	Excavator CAT-301 CH-538	1	//	
6	Excavator Libher A-308 CH-652	1	//	
7	Excavator JCB CX CH-651	1	//	
8	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1	//	
9	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1	//	
10	Excavator Caterpillar-307	1	//	
11	Excavator 304 CAT CCR	1	//	
12	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1	//	
13	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1	//	
14	MAN TGA 26363 MGT-425	1	//	
15	MAN TGS 35440 GLA-376	1	//	
16	Mercedes 2540 WJS-340	1	//	
17	Mercedes Ateco YHO-403	1	//	
18	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1	//	
19	Mercedes MB 100 D CIA-865	1	//	
20	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1	//	
21	Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363	1	//	
22	Automob Toyota Land Cruzer	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-305	1	//	
24	Buldozer DZ-42G	1	//	
25	Semi-remorca Schwarzmuller	1	//	
26	Mașină de tăiat asfalt cu discuri	1	//	
27	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1	//	
28	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1	//	
29	Compactor AMMANN 663D	1	//	
30	Compresor BKY-1008-210	1	//	
31	Compresor CB/c 1002B-3	1	//	
32	Incarcator PATU 5000 CA-638	1	//	
33	Motocultor WM 1100 C	1	//	

34	Generator de sudură NS-220	1	//	
35	Generator electric 5 kW	2	//	
36	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3	//	
37	Transformator de sudat	5	//	
38	Aparat de sudură cu autogen	3	//	
39	Placă vibratoare PC 2011	3	//	
40	Pompa cu motor Honda	1	//	
41	Ciocan de abotaj	1	//	
42	Masina de gaurit	1	//	
43	Masina de amestecat bitum	1	//	
44	Placă vibratoare PC 2011	1	//	
45	Mai de miina Honda	3	//	
46	Masina cu valturi	1	//	
47	Malaxor de betoane	2	//	
48	Schele metalice in complet	1	//	
49	Spriginiri de maluri	1	//	

Data completării: 25. 07. 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Administrator Diriginte de santier Capșa Grigore	superioare	33	1. Reabilitarea rețelelor de canalizare din str. Tăbăcăria Veche, Negrișteni, Pașcani, Haltei și str-la Haltei 2. Rețele de canalizare în s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda, mun. Chișinău 3. Alimentarea cu apă a com. Gratiesti, mun. Chișinău. Etapa I 4. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 5. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 6. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 7. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chișinău (sector locativ D)“ 8. Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica) 9. Rețea de evacuare a apelor uzate din satul porumbeni, comuna Pașcani, raionul Criuleni	Nr. 0189, Seria 2019- DLS
Instalator alimentari apa Ceapă Alexei	Superioare	21	-/-	
<b>Specialisti:</b>				
Sapator-Montator conducte Crețu Victor	Medii speciale	6	-/-	
Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru	Medii speciale	23	-/-	
Instalator alimentari apa – Sudor Stafi Mihail	Medii speciale	36	-/-	Legitimație Nr. 04567
Sofer Guțu Valentin	Medii speciale	34	-/-	
Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru	tehnice	17	-/-	
Reoneac Vitalie - Montator conducte	Medii speciale	12	-/-	
Hanchevici Serghei - Montator conducte	Medii speciale	22	-/-	

Data completării: 25 .07. 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2024

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr d/ o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b>Subcontractanti Nu sunt</b>			
2.				

Data completării: 25. 07. 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș  
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică  
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)



la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2024

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**ASOCIATI NU SUNT**

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
  - 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
  - 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
  - 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
  - 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
  - 3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
  - 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
  - 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
  - 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului \_\_\_\_\_  
licitației \_\_\_\_\_
  - 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_
- Data completării \_\_\_\_\_
- Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Data completării: 25. 07. 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

