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SPECIFICATII TEHNICE

Denumirea Modelul Tara de origine | Producatorul | Specificatia tehnica
bunurilor articolului detaliata propusa
de catre ofertant
1 2 3 4 6
Proiectarea, 1.Panoul Jinko | 1. Panoul | 1. Panoul | Se anexeaza la dosar
instalarea si | JKM565N- fotovoltaic — | fotovoltaic  — caracteristicele
conectarea la | 72HL4-V China Sunrise tehnice
retea a unui ] ]
sistem fotovoltaic fotovoltaic — 2. Invertor - China é.olpi;/rertor -
cu puterea | 2. Invertor — 3. Contorul -
instalata pentru: . Turcia 3.Contorul -
Huawel Turcia
LOT 1-10 kw SUN2000-
10KTL
3. Contorul
LUN23 3F
Biderectional
(RS-485)
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A. Descrierea modului de implementare a proiectului

De enumerat pasii concreti de implementare a proiectului in mod desfasurat, precum si
utilajul/echipamentul principal utilizat insotit de fisele tehnice aferente:

1. Efectuarea proiectului de executie
2. Efectuarea expertizei cladirii
3. Montarea psnourilor fotovoltaice, trasarea cablurilor, montarea invertorului si panoului
DCsi AC
4. Efectuarea laboratorului si a pachetului de documente
5. Optinerea actului de conformitate de la ANRE
6. Depunerea pachetului de documente la Premier Energy
7. Efectuarea ridicarii topografice
8. Autorizatie de constructie
9. Efectuarea ridicarii de control a cablului montat subteran
B. Tabel: Dotari specifice, utilaj si echipament utilizat
Nr. Denumirea principalelor utilaje, | Unitate | Asigurate Asigurate de la
echipamente, mijloace de de din dotarea | terti sau din alte
transport, baze de productie | masura | proprie surse
(ateliere, depozite, spatii de | buc./set
productie) si laboratoare propuse
de ofertant ca necesare pentru
executia lucrarii.
1 2 3 4
1 Laborator electrotehnic 1 da
2 Turla telescopica 1 da
3 Masini de transport 1 da
4 Autoturn 1 da
5 Mini escavator 1 da
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Personalul antrenat in executarea lucrarilor

Functia /| Varsta Studii Ani de experienta in Lucriri importante pentru

Numele, cadrul companiilor de care a fost responsabil

prenumele proiectare/instalare (Proiect)

Manager de 34 superioare |15 Conectarea  unui  sistem

proiect fotovoltaic cu puterea de 10
kW la RE-04 kV in sat.
Misova, r. laloveni

Proiectant 1 38 superioare |17 Conectarea  unui  sistem
fotovoltaic cu puterea de 140
la RE-0.4 kV in s. Tartaul, r.
Cantemir

Electrician 25 Superior 7 Conectarea  unui  sistem
fotovoltaic cu puterea de 10
kW la RE-04 kV in sat.
Misova, r. laloveni

Personal auxiliar | 24 Medii 3 Conectarea  unui  sistem

1/ fotovoltaic cu puterea de 10
kW la RE-0.4 kV in sat.
Misova, r. laloveni

Personal auxiliar | 31 Medii 5

2/
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3.1. Lista celor mai importante contracte, inclusiv similare, executate in ultimii 3

ani
Denumirea proiectului/ Valoarea Perioada Data finalizarii
Nat lucriril totala a Contractului lucrarilor
atura jucraruor lucririlor
pentru care
ofertantul a
fost

responsabil
Racordarea centralei electrice 60000 04.03.2023- 19.03.2023
eoliene cu puterea de 1.5 MW, 18.03.2023
amplasate extravilan sat. Bardar, r-I
laloveni
Montarea retelelor interioare in | 120000 02.02.2023- 18.03.2023
sectia de producere din mun. 18.03.2023
Chisinau, str. Alba Ilulia , SRL
Viknograd
Alimentarea cu energie electrica a | 23000 15.04.2023
centrului comercialde pe str. Stefan
Voda 60, or. Vatra, mun. Chisinau
Modernizare iluminatului stradal | 76000 20.04.2022- 20.07.2023
din parcul Dumitru Riscanu, str. 18.06.2022
Dumitru Riscanu, mun. Chisinau
Conectarea unui sistem fotovoltaic | 192000 lei 21.01.2023- 02.02.2023
cu puterea de 10 kW la RE-0.4 kV in 1.02.2023
sat. Misova, r. laloveni
Conectarea sistemului fotovoltaic cu | 57120 euro 07.08.2023- 06.10.2023
puterea de 95 kW la RE-0.4 kV in 15.09.2023
mun.  Chisinau, s.  Stauceni,
beneficiar «TRANSCOMUNICATII» S.A.
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