

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație capitală a tirului interactiv	BPDS „Fulger”	Contract unic	129965	1	
2	Lucrări de reparație a cabinetului de laborator din edificiul IMSP CS nr.1 Orhei	IMSP CS nr.1 Orhei	Contract unic	383498	2	
3...	Lucrări de reparație a sălii de sport a Complexului educațional din com. Cruzești mun. Chișinău	Primăria com. Cruzești mun. Chișinău	Contract unic	357265	2	
4	Lucrări de consolidare a malurilor râulețului din centrul s. Susleni r. Orhei	Primăria s. Susleni r. Orhei	Contract unic	237983	2	
5	Lucrări de termoizolare a fașadei blocului de studii nr.6 a Univrsității Pedagogice de Stat „Ion Crengă”	Univrsitatea Pedagogică de Stat „Ion Crengă”	Contract unic	237800	1	
6	Lucrări de reparație a sediului Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil	Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil	Contract unic	165992	1	
7	Lucrări de reparație a acoperișului parasolar din placi de policarbonat	ÎM „Piața Centrala” or.Chișinău str.M. Varlaam-63	Contract unic	1608913	3	
8	Lucrări de reparație a acoperișului și clădirii Pompierilor din s. Cărpineni r. Hîncești	Primăria s.Cărpineni r. Hîncești	Contract unic	632821	3	
9	Lucrări de reparație	ÎSS „INMEX”	Contract	280719	2	



	a acoperișului la depozitul de material explozibil din s. Ruseni r. Edineș	or.Chișinău str. Independenței 6/1 bir. 413	unic			
10	Lucrări de reparație a acoperișului la blocurile 8 și 10 a complexului de porcine din or. Vulcănești	SRL „Agroseminvest”	Contract unic	170000	1	
11	Lucrări de reparație a sediului Primăriei s. Bubueci mun. Chișinău	Primăria s.Bubueci Mun. Chișinău	Contract de subantrepriză	737435	2	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: C. Muntean

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Muntean-Confinis”



CANDIDAT/OFERTANT
SRL „Muntean-Confinis”

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a clădirii pompierilor din s. Cărpineni r. Hîncești
 Numărul și data contractului: Nr. 79/ 0000002599 din 19.08.2017
 2. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Cărpineni r. Hîncești

Adresa beneficiarului: Cărpineni r. Hîncești
Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
 se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

g a) inițială

/ 385534 lei / /

h (la data semnării contractului):

i b) filiala

/ 632821 lei / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 4 (trei) luni

efectiv

realizată

4 trei) luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: _____

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

Candidat/ofertant,

semnătura

ștampila



*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.