

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185 (denumirea)

(forma de licitație: **SIA RSAP**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) „5AQ INVEST” SRL
b) „SERPAVIS” SRL
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) Mun. Chișinău, bd. Dacia, 40/2, tel. 022573366
b) R-ul Telenеști, s. Bănești, tel. 069016232

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 20.05.20

3.2. Locul și data înregistrării asociației: Mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

- Asociatul lider va executa lucrările de construcție speciale:

- Toate lucrările de construcție exclusiv cele executate de asociatul secund
- 2-1-1 Rezistența
- 2-1-2 Arhitectura (SA)

- Asociatul secund va fi responsabil de

- 2-1-3 Incalzire și ventilare

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

- Asociat lider: „5AQ INVEST SRL” - suma 1.392.562,97 lei cota procentuala 94,45%
- Asociat secund: „SERPAVIS” SRL suma 81.769,24 lei cota procentuala 5,55%

3.6. Condiții de administrare a asociației: „5AQ INVEST” SRL - asociat lider

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate:
Proportional cu cota de participare a fiecărui asociat.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- a) expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract
b) prin reziliere în cazul încălcării esențiale a clauzei prezentului Contract de către unul din Asociații;
c) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea prezentului Contract.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

3.10. Alte cauze _____

Data completării 21.05.2020

Semnat electronic

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: „SAQ INVEST” S.R.L.

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: Popovici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „SERPAVIS” S.R.L.

