

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria or. Codru**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21056335 din 02.06.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie a rețelei electrice a edificiului Cresa-Gradinita nr.194 din or.Codru str.Jubileului 40.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Graficon – AV”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 02.06.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către; Primaria or. Codru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie a rețelei electrice a edificiului Cresa-Gradinita nr.194 din or.Codru str, Jubileului 40**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **LP.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (nouzeci zile), respectiv până la data de 01.09.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.06.22. Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Graficon - AV

(semnătura autorizată)



GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie a rețelei electrice a edificiului Cresa-Gradinita nr.194 din or.Codru str.
Jubileului 40.

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2022	
		iulie	august
		07	08
1.	Organizare de santier		
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare,pregatire,zidarie)	+	+
3.	Rețele electrice	+	+

Data completarii: 02.06.2022

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul firmei: director tehnic.SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Gutium Anatolie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Lucrari de reparatie a rețelei electrice a edificiului Cresa-Gradinita nr.194 din or.Codru str.
Jubileului 40**

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----


Data completării 02.06.2022

Semnat Liderul Asociației: -----

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asoclere.

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Gutium Anatolie reprezentant împuternicit al SRL Graficon - AV (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21056335 din data 02/06/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Gutium Anatolie	0972503423412

Data completării: 02.06.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Gutium Anatolie

Funcția: Director Tehnic

Denumirea operatorului economic: SRL Graficon - AV

IDNO al operatorului economic: 1007600046745





MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Industrială, 10
IDNO 1007600046745, IBAN MD84ML000000000 2224009481,
B.C. «Moldinconbank» S.A., fil. Centru,
Cod/bancă: MOLDMD2X309
Tel. GSM- 068125125; Fax-(022)28-56-58
Email: graficonav@mail.ru

Primaria or.Codru

Termenul de garantie asupra lucrarilor

Obiectivul:” Lucrari de reparatie a retelei electrice a edificiului Cresa – Gradinita nr.194 din or.Codru.”

Prin prezanta, SRL “ Graficon – AV” comunica disponibilitatea de a satisface in conditii corespunzatoare cererea dvs.De asemenea ,ne angajam, in cazul in care oferta noastra va fi desemnata drept cistigatoare,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil, odata ce va fi incheat contractul,dar si sa indeplinim lucrarile in conformitate cu graficul de executie.

Perioada de garantie asupra lucrarilor va constitui 3 ani (36 luni) din momentul semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarilor.



Semnat _____

Nume/prenume: Gutuș Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “Graficon – AV”



MD 2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str.Industrială, 10
IDNO 1007600046745, IBAN MD84ML000000000 2224009481,
B.C. «Moldinconbank» S.A., fil. Centru,
Cod/bancă: MOLDMD2X309
Tel. GSM- 068125125; Fax-(022)28-56-58
Email: graficonav@mail.ru

Primaria or.Codru

Pereioada de garantie a materialelor

Obiectivul:” Lucrari de reparatie a retelei electrice a edificiului Cresa – Gradinita nr.194 din or.Codru.”

Prin prezanta, SRL “ Graficon – AV” comunica disponibilitatea de a satisface in conditii corespunzatoare cererea dvs.De asemenea ,ne angajam, in cazul in care oferta noastra va fi desemnata drept cistigatoare,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil, odata ce va fi incheat contractul,dar si sa indeplinim lucrarile in conformitate cu graficul de executie.

Perioada de garantie a materialelor utilizate va constitui 3 ani (36 luni) din momentul semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarilor.

Semnat:-----
Nume/prenume: Gutium Anatolie
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL “ Graficon – AV”

