

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: „PRIMARIA SATULUI ROȘCANI”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Rotari Dmitrii reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “ Extinderea iluminatului stradal in s.Roscani r-ul Anenii Noi”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA: 277 177,53 (Doua sute saptezeci si sapte mii o suta saptezeci si sapte lei, 53 bani.) lei MD.

La care se adauga TVA: 55 435,51 (Cincizeci si cinci mii patru sute treizeci si cinci lei, 51bani.) lei MD

Total inclusiv TVA: **332 613,04** (Trei sute treizeci si doi mii sase sute treisprezece lei, 04 bani.) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat in timp de 90 (nouazeci) zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 30.09.2023.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

☒ nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:31/08/2023

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de ____ % și va constitui _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Data: 31/08/2023

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
„ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Extinderea iluminatului stradal în s.Roscani r-ul Anenii Noi”
(denumirea lucrărilor)

PRIMARIA SATULUI ROȘCANI
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		zile				
		1-20	20-35	35-50	50-75	75-90
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Montarea pilonilor Suspendarea conductorului					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Suspendarea conductorului Montarea felinarelor Montarea panourilor Lucrari de finisare					
4.	Categoria de lucrări: Receptia lucrarilor					

Termenul de executare: 90 zile

Data completării: 31/08/2023

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
Fax: 022-49-08-14
E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EXTRAS) nr. 7917 din 19.04.2021;
(numărul, data înregistrării)
AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A
UNITATILOR DE DREPT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI
CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si
retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1	2019	15 017	883
2	2020	21 552	1 267
3	2021	22 329	1 313
Media anuală: 19 632 000 lei			

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea rețelei de iluminat stradal din comuna Berezlogi, rl.Orhei
2. Numărul și data contractului: nr. 14 din 07.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Berezlogi r. Orhei
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 133 067,51 lei MDL/ 118 503 dolari SUA
 - b) finală
2 133 067,51 lei MDL/ 118 503 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată 80 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 2/15 din 15.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия
г.Вулканешты
2. Numărul și data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
 - b) finală
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: 2 luni
 - d) efectiv realizată 55 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ
2. Numărul și data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA
 - b) finală
2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: 45 zile
 - f) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019
№ 145 din 26.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei com. Mîrzești.
2. Numărul și data contractului: nr. 1 din 21.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Mîrzești r. Orhei
4. Adresa beneficiarului: s. Mîrzești r. Orhei
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 539 810,70 lei MDL/ 90 577 dolari SUA
 - b) finală
1 539 810,70 lei MDL/ 90 577 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 3 luni
 - h) efectiv realizată 62 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1/23 din 23.10.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de renovare a rețelelor de electricitate interioare și reparații curente la CTAS Drochia str. Independenței № 15 (conform volumelor de lucru).
2. Numărul și data contractului: nr. 952-06/19 din 19.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Casa Nationala de Asigurari Sociale
4. Adresa beneficiarului: CTAS Drochia
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
398.218,05 lei MDL/ 23 520 dolari SUA
 - b) finală
398.218,05 lei MDL/ 23 520 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată: 3 luni
 - j) efectiv realizată 80 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 3 din 07.11.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-07-18-000051-1-11/22 din 18.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
4. Adresa beneficiarului: s.Onitcani r.Criuleni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
298 843,55 lei MDL/ 17 530,30 dolari SUA
 - b) finală
298 843,55 lei MDL/ 17 530,30 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - k) contractată: 2 luni
 - l) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 28.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2	Lucrari de amenajare a teritoriului aferent edificiului Consiliului raional Briceni	Consiliul raional Briceni	contractant unic	958 673,60	4	Noiembrie 2021
3	Lucrari de reparatie de hidroizolare a peretilor exteriori si interiori a arhivei MAI	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	319 056,68	1	decembrie 2021
4	Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Chiperceni, r. Orhei	Primaria Chiperceni Orhei	contractant unic	1.388.89 8,89	2	13 octombrie 2021
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, rl. Orhei	Primaria Teleșeu, rl. Orhei	contractant unic	1.021.68 3,16	2	3 noiembrie 2021
6	Lucrări de reparație capitală a sistemului de electricitate din str. Alba Iulia 75/3, mun. Chișinău	DIRECTIA REGIONALA CAUTARE SALVARE nr 1	contractant unic	660.182, 14	1.5	30 decembrie 2021
7	Iluminare stradală în satul Mîndrești, raionul Telenești	Primaria Mîndrești, raionul Telenești	contractant unic	1.617.52 0,73	4	30 ianuarie 2022
8	"Proiectarea, livrarea de bunuri, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem fotovoltaic cu putere instalată de 25 kW pe terenul cu destinația construcții, având număr cadastral 3838213, situat în satul Molovata r-nul Dubasari"	GLOBAL BUSINESS ACCES SRL	contractant unic	452000.0 0	2	30 august 2022
9	"Lucrări de alimentare cu energie electrică a stației de pompare, filtrare și	"Cooperativa de Întreprinzător" NUCCES	contractant unic	392 688,46	3	23 iulie 2022

	fertigare a apei amplasată în s. Saharna com. Saharna Noua, r-nul Rezina”					
10	Lucrări de montare a cablurilor electrice exterioare Transa III, a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. A. Pușkin, 36-40	USARB	contractant unic	298313,2 3	3	Octombrie 2021
11	Lucrări de reparații capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s. Grimancauti, r. Briceni	Primaria Grimancauti	contractant unic	246784,8 2	2	Octombrie 2021
12	Procurarea instalatiei de transmisie / Lucrari de montare a rețelilor de iluminat public s. Zgurita	Primaria s. Zgurița	contractant unic	224986,4 4	1	29 martie 2022
13	Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Dumbrăvița, raionul Sîngerei/ Extension of the public street lighting system in Dumbravita commune, Singerei raion	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	contractant unic	869745,8 1	4	6 septembrie 2022
14	Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Sîngerei Noi, raionul Sîngerei/ Extension of the existing street lighting system in Singerei Noi commune, Singerei raion	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	contractant unic	842065,1 3	4	Iunie 2022

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DCLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (atelieri, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	4	proprii
6.	Autocamion/pasager marfar	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	5	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11.	Camion 12t	buc	1	proprii
12.	Auto Turn Nisan	buc	1	proprii
13.	Masina de foraj	buc	1	proprii
14.	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
15.	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
16.	Polizor unghiular	buc	7	proprii
17.	Aparat de sudat	buc	3	proprii
18.	Prese hidraulice	buc	2	proprii
19.	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
20.	Polizoz de sant	buc	1	proprii
21.	Autobasculanta 8t	buc	1	chirie
22.	Pompe de apa	buc	2	proprii
23.	Generator 9 kW	buc	2	proprii
24.	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
25.	Plata compactore	buc	1	proprii
26.	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
27.	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
28.	Demolator 28 J	buc	2	proprii
29.	Compactor mecanic	buc	1	proprii
30.	Set instrumente constructii	buc	7	proprii
31.	Auto macara 16T	buc	1	chirie

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	8	60	Nr.0541 22.09.2021
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3019 27.12.2019
4	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	20	25	Nr.3062 03.12.2020
5	Inginer electrician	Superioare	5	17	
6	Inginer electrician	Superioare	7	20	
7	Maistru/ electromontor	Superioare	8	32	
8	Maistru/ electromontor	medii	5	10	
9	Maistru/ electromontor	medii	7	9	
10	Muncitor/electromontor	medii	9	15	
11	Muncitor/electromontor	medii	2	7	
12	Muncitor/electromontor	medii	5	9	
13	Muncitor/electromontor	medii	12	18	
14	Muncitor/electromontor	medii	2	8	
15	Muncitor/electromontor	medii	3	12	
16	Muncitor/electromontor	medii	5	11	
17	Muncitor/electromontor	medii	6	8	
18	Muncitor/electromontor	medii	3	12	
19	Muncitor	medii	5	11	
20	Muncitor	medii	2	7	
21	Muncitor	medii	2	10	

Nume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: ZEPTO SRL