

## OFERTĂ

Către **Primăria or. Ialoveni din str. Al. cel Bun, 45, or. Ialoveni**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**Camerzan Stanislav**

reprezentanți ai ofertantului **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**1. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. N. Testemiteanu și str. Chișinău din or. Ialoveni;**

**2. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Cireșilor din or. Ialoveni;**

**3. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. M. Viteazu din or. Ialoveni**

(denumirea lucrării)

pentru Suma Totală fără TVA pentru toate 3 loturi de:

**694 328.71 lei (șase sute nouăzeci și patru mii trei sute douăzeci și opt lei. 71 bani),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru toate 3 loturi în cuantum de:

**138 865.76 lei (o sută treizeci și opt mii opt sute șaiszeci și cinci lei. 76 bani) .**

(suma în litere și în cifre)

Suma Totală cu TVA pentru toate 3 loturi va constitui:

**833 194.47 lei (opt sute treizeci și trei mii o sută nouăzeci și patru lei. 47 bani) .**

Desfășurator:

**1. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. N. Testemiteanu și str. Chișinău din or. Ialoveni:**

***Suma Totală fără TVA: 71 263.63***

***TVA: 14 252.73***

***Suma Totală cu TVA : 85 516.36***

**2. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Cireșilor din or. Ialoveni:**

***Suma Totală fără TVA: 385 338.44***

***TVA: 77 067.69***

***Suma Totală cu TVA : 462 406.13***

**3. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. M. Viteazu din or. Ialoveni :**

***Suma Totală fără TVA: 237 726.64***

***TVA: 47 545.34***

***Suma Totală cu TVA : 285 271.98***

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **9 (nouă) săptămîni calendaristice de la semnarea contractului de antrepriză și înregistrarea lui la Trezoreria RM plus eliberarea**

**ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024. Lucrările neprevăzute vor fi motiv de a prelungi perioada de execuție.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

**60 (șaizeci)** zile, respectiv pînă la data de

(durata în litere și în cifre)

**24 septembrie 2024**,

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **27 iulie 2024**

**Camerzan Stanislav**, în calitate de

**Administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

**”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %**

(% din prețul total ofertat).

Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de transfer bancar pe contul autorității contractante** în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat cu TVA) și constituie **41 659.72 lei (patruzeci și unu mii șase sute cincizeci și nouă lei. 72 bani) sau prin rețineri succesive din suma facturilor fiscale** în cuantum de **5 %**.

2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice de la semnarea procesului de terminare a lucrărilor.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria or. Ialoveni din str. Al. cel Bun, 45, or. Ialoveni**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **ocds-b3wdp1-MD-1721380694624 din 19 iulie 2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**1. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. N. Testemiteanu și str. Chișinău din or. Ialoveni;**

**2. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Cireșilor din or. Ialoveni;**

**3. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. M. Viteazu din or. Ialoveni**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi

**”ANCAROS CONSTRUCT” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27 iulie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria or. Ialoveni din str. Al. cel Bun, 45, or. Ialoveni**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea :

**1. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. N. Testemițeanu și str. Chișinău din or. Ialoveni;**

**2. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Cireșilor din or. Ialoveni;**

**3. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. M. Viteazu din or. Ialoveni**

prin procedura de achiziție **Concurs prin Cererea Ofertelor,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **24 septembrie 2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **27 iulie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele ”ANCAROS CONSTRUCT” SRL  
2. Codul fiscal 1020600041743  
3. Adresa juridică mun. Chișinău, N. Zelinski, 11  
Adresa sediului central mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, of.302A  
4. Telefon 069-21-44-31; 069-11-44-29  
Fax (022)-53 - 57 – 99  
E-mail ancaro\_sv@yahoo.com  
5. Certificatul de înregistrare nr. 1020600041743 din 25.11.2020

(numărul, data înregistrării)

Agentia Servicii Publice a RM

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii Lucrări de construcții a clădirilor, de demolare a construcțiilor, de pregătire a terenului de construcții, de instalații electrice, de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire, lucrări interioare și exterioare, etc. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat)

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	<b>2021</b>	<b>2 090 596</b>
2	<b>2022</b>	<b>1 198 061</b>
3	<b>2023</b>	<b>1 122 596</b>
Media anuală:		<b>1 470 418</b>

Data completării: 27 iulie 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Camerzan Stanislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei ”ANCAROS CONSTRUCT” SRL

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**1. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. N. Testemiteanu și str. Chișinău din or. Ialoveni;**

**2. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Cireșilor din or. Ialoveni;**

**3. Lucrări de amenajare a trotuarelor str. M. Viteazu din or. Ialoveni**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului						
		Săptămână					
		1-4	5-9				
1.	Categoria de lucrări: <b><u>- Pregătirea teritoriului (instalarea panoului informativ și a indicatoarelor rutiere)</u></b> <b><u>- Demolarea betoanelor vechi</u></b> <b><u>- Demontarea bordurilor</u></b> <b><u>- Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic și a pietrei</u></b> <b><u>- Încărcarea pământului, deeurilor și transportarea lor</u></b> <b><u>- Săpături mecanice cu excavatorul</u></b> <b><u>- Nivelarea manuală a terenului și compactarea mecanică</u></b> <b><u>- Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii nisipului</u></b> <b><u>- Strat de piatră spartă</u></b> <b><u>- Montarea bordurilor</u></b> <b><u>- Așezarea pavelor</u></b>						

2.	Categoria de lucrări: <u>- Cofraje din scânduri de rășinoase</u> <u>- Montarea armaturii și turnarea betonului</u> <u>- Montarea bordurilor</u> <u>- Așezarea pavelor</u> <u>- Transportarea deșeurilor</u> <u>- Finalizarea și recepția lucrărilor</u>						
3.	Categoria de lucrări:						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**