

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Casa Muzeu A.S.Puskin  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1679050945043 din **04.04.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de restaurare și reconstrucție a Casei-muzeu A.S. Pușkin (bloc 2)” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Casa Muzeu A.S.Puskin  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „ Lucrări de restaurare și reconstrucție a Casei-muzeu A.S. Pușkin (bloc 2)”**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție LD ocds-b3wdp1-MD-1679050945043,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19 mai 2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 04.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L  
(semnătura autorizată)

**BANCA**  
**AGRNMD2X885**  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Casa Muzeu A.S.Puskin

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului LD ocds-b3wdp1-MD-1679050945043

<<Lucrări de restaurare și reconstrucție a Casei-muzeu A.S. Pușkin (bloc 2) >>

(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații AGRNMD2X885, avînd sediul înregistrat la or. Chisinau fil. Nr.1, ne obligăm

(denumirea băncii)

(adresa băncii)

față de: Casa Muzeu A.S.Puskin

(denumirea autorității contractante)

să plătim suma de 20 000 lei 00 bani (Douăzeci mii lei 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul S.C. „MIHCONS-PLUS”S.R.L.

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 19 mai 2023

Parafată de Banca AGRNMD2X885 în ziua 31 Iuna 03 anul 2023

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Reparatia capitala a blocului diagnostic si a laboratorului I.M.S.P.Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail,, inclusiv etapa III-a (lucrari de finisare si retele exterioare)>>**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 6/C din 17 octombrie 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM Direcția Construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău,**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau,Str.31 August 1989,nr. 100, tel. 022-234-936**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**

Antreprenor general

se notează

obiținea corespunzătoare

7. **Valoarea contractul**

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială 3 799 216,65 lei -----  
(la data semnării contractului)

b) finală 3 799 216,65 lei -----  
(la data finalizării contractului)

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 12 luni

b)efectiv realizată 11 luni

c) modul de declarare a termenului contractat ( dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 92 din 01.XI .2019**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Dulap pupitru p/u 48 ,52,,8,12,18,module.....26 buc
2. Intrerupator sau comutator pina la 32,63,25,40,100,6,16 A.....34 buc
3. Automat electric 10A,6A,.....71 buc
4. Demaror de distributie pina la 40 A,.....28 buc
- 5.Corp de iluminat .....56 buc
- 6 .Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....15982 m
- 7 . Intrerupatoare,prize.....75 buc
- 8 .Aparate p/u automatizare:transformator,releu,dispozitiv,panou,avertizator.,termostat....64 buc

9 . Aparate p/u telefonizare si radio .....	12 buc
10. Vas pentru closet ,pisuar.....	29 buc
11. Montarea lavuar,chiuveta.....	52 buc
12. Baterii amestecatoare .....	52 buc
13. Pereti dispartitor din PGC .....	17 m2
14. Usi confectionate din profiluri din aluminiu,glasfanduri.....	86,8 m <sup>2</sup>
15. Beton turnat .....	220 m3
16 .Montarea ventilatorului si ascensorului.....	4 buc
17 .Placarea cu plasci de trotuata si bordure p/u amenajare.....	820 m2
18. Beton asfaltic.....	230 m2
19. Balustrada din inox.....	12 m
20. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....	652,40m <sup>2</sup>
21. Placajeceramice, la pereti.....	720,80m <sup>2</sup>
22.Placaje din mozaica .....	38.5 m2
23.Grilaje metalice .....	888.2 m2
24.Jgheaburi la acoperis,burlane.....	330 m
25.Strat termoizolant la cald.....	78.9m2
26. Tablou electric.....	13buc
27.Hidrant de incendiu.....	10 buc
28. Aparat clematizatoare.....	9 buc
29.Aparat p/u stingator de incendiu.....	23 buc
30.Montarea agregatului p/u ventelare .....	9 buc
31. Placi din marmura.....	53.4m2
32. Tencuieli interioare,exterioare de 3 cm la pereti, cu mortar de ciment-var marca 100-T.....	927,3 m <sup>2</sup>
33. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....	1469,8 m <sup>2</sup>
34.Tencueli cu Tinc.,Gleta.....	1426.3m2
35.Vopsire cu vopsea emaliata.....	674.6m2
36. Vopsitorii interioare si exerioare cu vopsea in emulsie apoasa,.....	856.9 m2
37. Teava PVC d=100,50 mm.....	504 m
38. Teava din polipropilena. D=20,25 mm.....	450 m
39. Sapatari mecanice cu buldozerul.....	197 m3
40.Sapatura cu excavatorul.....	290 m3
41. Semanarea gazonului.....	310 m2
42. Strat de nisip B=150 mm.....	106.5 m3
43. Strat din piatra B=150 mm.....	106.50 m3
44.Imbracaminte din beton asfaltic.....	1650 m2
45.Borduri prefabricate 30x15cm.....	320 m
46 Borduri prefabricate 20x10 cm.....	110m
47. Strat de fundatie din piatra h=12 cm.....	230 m2
48. Placaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm .....	565 m2
49. Placaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm.....	333.40m2
50. Capace din fonta .....	4,00 buc
51. Armaturi din otel.....	300 kg
52. Mntarea urnelor.....	6 buc
53. Montarea scaunelor.....	16 buc

Data completării: 04.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**1. Denumirea și obiectul contractului:** <<Lucrări de reparație curentă a încăperilor>>

**2. Numărul și data contractului:** Nr. 33 din 08 iulie 2021

**3. Denumirea/numele beneficiarului:** IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

**4. Adresa beneficiarului:** mun. Chisinau, str. Ion Pruncul 8

**5. Țara:** Republica Moldova

**6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**

Antreprenor general

se notează obțiunea

corespunzătoare

**7. Valoarea contractul**

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială (la data semnării contractului)	2 108 204,39 <u>lei</u>	-----
b) finală (la data finalizării contractului)	2 424 221,64 <u>lei</u>	-----

**8.** Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

**9.** Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

**10.** Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1**  
**din 18.XI.2021**

**11.** Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

**12.** Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Aplicarea grundului „Betoncontact,, la peteti si tavane	4 478,50	m2
2. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavane	4 478,50	m2
3. Aplicarea chitului „Eurofin,, la pereti si tavane	4 478,50	m2
4. Grunduirea suprafetilor interioare la pereti si tavane	4 893,60	m2
5. Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea in emulsie apoasa, executate manual la pereti si tavane	4 198,40	m2
6. Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	732,90	m2
7. Montarea coltare din aluminiu la tavan si pereti	334,00	m

8.	Placarea cu placi din ghips-carton, grosimea 12,5 mm (corob)	15,5	m2
9.	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn (fereastre, usi)	619,20	m2
10.	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	246,60	m2
11.	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti cu mortar de ciment-var marca 25T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	265,4	m2
12.	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti	285,50	m2
13.	Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 20x25 cm	52,00	buc.
14.	Glasvanduri din mase plastice	28,40	m2
15.	Usi confectionate din profiluri din aluminiu	129,40	m2
16.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	95,60	m2
17.	Sapa di amestic uscat autonivulare „Nivilir, la pardoseli	438,95	m2
18.	Aplicarea grundului la pardoseli „Betoncontact,,	438,95	m2
19.	Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez	438,95	m2
20.	Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli	95,60	m2
21.	Plinte din placute de gresie portelanata la pardoseli	124,45	m
22.	Montarea baghetelor la prag de usa din aluminiu	45,00	m
23.	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton	180,35	m2
24.	Vopsirea plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	883,70	m
25.	Montarea vasului pentru closet, pisuar	14,00	buc
26.	Montarea lavuar, chiuveta	28,00	buc.
27.	Montarea baterii amestecatoare	26,00	buc.
28.	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC	265,60	m
29.	Montarea corpuri de iluminat	154,00	buc.
30.	Montarea intrerupatorului si priza	167,00	buc.
31.	Montarea automatelor	16,00	buc.
32.	Montarea tabloului electric	3,00	buc.

Data completării: 04.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Reparatia sectiei nr.2 a IMSP „SCM de boli contagioase de copii”	I.M.S.P. Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii, mun. Chisinau, str. Lomonosov 49, tel. 022-723-164	Contractant unic	4 001 956,00 lei	4	Nr.1 din 28.11.2016
<b>2</b>	Lucrari de reparatie si reconstructie a etajului doi al blocului chirurgical si compartimentului mediu al etajului intii la blocul principal a IMSP SCM „Sfanta Treime”	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfanta Treime” mun. Chisinau, str. A. Russo, 11/1 tel. 022-441-185	Contractant unic	23 359 436,27 lei	24	Nr.1 din 24.02.2017
<b>3</b>	Reparatia capitala de tip moale in acoperis de tip rigid la scoala sportiva „Speranta” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani	IM Directia Constructii capitale a Primariei, mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contractant unic	4 773 275,88 lei	15	Nr.25 din 23.03.2017
<b>4</b>	„Lucrari de reparatii curente si capitale in edificiile CNSP DIN STR Asachi Gh. 67 bl. A, mun Chisinau”	Cenul National de Sanatate Publica, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 67A, tel. 022-574-501	Contract unic	1 475 194,28 lei	6	Nr.01 din martie 2017
<b>5</b>	Lucrari de repartie, in Ssectia Chirurgia Aseptica a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, str. Melestiu 20, mun. Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, mun. Chisinau, str. Melestiu, 20, tel. 022-354-793	Contract unic	2 130 306,60 lei	7	Nr. 4 din 18.12.2017
<b>6</b>	“Lucrari de reparatie in bocul E etajul I, Sectia Internare a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1” str. Melestiu 20, mun.Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, mun. Chisinau, str. Melestiu, 20, tel. 022-354-793	Contract unic	1 301 951,76 lei	3	Nr.4 din 08.11.2017



7	Lucrări de reparație capitală a imobilului amplasat pe bd. Gr. Vieru ,17 ( sediul Direcției asistență socială Râșcani)	Direcția generală asistență socială, mun Chisinau, str. Bucuresti nr.53, tel. 022-220-397	Contract unic	869 399,85 lei	3	Nr. 8/1/17 din 18.12.2017
8	Lucrari de reparatie curenta a încăperilor din secția Obstetricală nr. 2 ( bloc K)	IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, mun. Chisinau, str. Melestiu, 20, tel. 022-354-790	Contract unic	2 466 044,99 lei	3	Nr. 2 din 02.11.2018
9	Reparația capitală a secției de oftalmologie a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime,,	IM Directia Constructii capitale a Primariei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	4 273 306,44 lei	17	Nr. 114 din 12.11.2018
10	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului al Centrului de Medicina Legala situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr. 8, or. Chisinau	Cenrul de Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Vl. Korolenko, nr. 8 tel. 022-737-933	Contract unic	1 046 938,83 lei	4	Nr. 1 din 04.07.2019
11.	Lucrari de reparatie Centrul Consultativ Diagnostic ,mun. Chisinau str. Vadul lui Voda,80, IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana, mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda, 80. Tel. 022-475-255	Contract unic	1 462 678,93 lei	2	Nr.1 din 26.08.2019
12	“Reparatia capitala a blocului diagnostic si a laboratorului I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal 'Sf. Arhanghel Mihail ", inclusiv etapa III-a (lucrari de finisare si retele exterioare)”	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	3 799 216,65 lei	14	Nr.92 din 01.11.2019
13	“Lucrari de reparatie curenta a incaperilor”	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie mun. Chisinau, str. Ion Pruncul 8 Tel. 022-294-092	Contract unic	2 424 221,64 lei	4	Nr. 33 din 08.07.2021
14	“Lucrari de reparatie a demisolului in CCD din mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2”	IMSP AMT Buiucani mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2 Tel. 022-741-916	Contract unic	1 214 311,64 lei	2	Nr.1 din 01.02.2021

15	Reparația capitală a sediului Direcției Asistența Socială sect. Buiucani din str. Alba Iulia nr. 5/1	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	1 972 053,64 lei	5	Nr. 1 din 01.04.2021
16	Reparația capitală a acoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.P Hasdeu, 72, reparația sălii festive	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	3 596 896,49 lei	22	Nr. 531-p din 26.03.2021
17	Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Ciuciuleni, SAMU Hâncești (inclusiv construcția garajului cu 2 boxe)	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Mun. Chișinău, str.C. Vîrnăv 16, tel. 022-28-62-70	Contract unic	1 700 078,17 lei	3	Nr.5 din 30.04.2021
17	Construcția rețelei de canalizare menajer-fecaloide (rețea publică) din str. Poștei de la str. Doina până la str.Putnei	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	1 274 785 lei	2	Nr. 125 din septembrie 2021
18	Lucrări de antrepriză la obiectivul „Reparația capitală a sălii sportive a Liceului Teoretic ”Natalia Gheorghiu”, după inundație	IM DCC a Primăriei mun. Chisinau, 31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936	Contract unic	3 248 700,92 lei	5	Nr. 49-21 din 19.01.2022
19	Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul Nou, str. M.Eminescu 7	Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău, com.Stăuceni str. A. Mateevici 13 Tel/fax: 022-32-69-76	Contract unic	2 462 470,31 lei	6	Nr.57 din 08.04.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 04.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Mijloace de transport	buc	9	
2	Utilaje-macara	buc		1
3	Excavator EO -2621	buc		1
4	Excavator ISB-3X	buc		1
5	Automacara VOLVO F H-12	buc		1
6	Autobasculanta GOGEL	buc		1
7	Autoturism SCANIE 124	buc		1
8	Autoturism SCANIE 124	buc		1
9	Tractor Bobcat	buc	1	1
10	Autocamion MAN	buc	1	
11	Autocamion DAF	buc	1	
12	Autocamion-furgon MERCEDES VITO	buc	2	
13	Autoturism-camion RENAULT KADGO	buc	1	
14	Autoturism-universal RENAULT LAGUNA	buc	1	
15	Autocamion Mercedes 410	buc		2
16	Automacara ZIL 133	buc		1
17	Autobasculant KAMAZ	buc		1
18	Buldozer	buc		1
19	Baza de producere	buc	1	
20	Depozite	buc	2	
21	Atelier	buc	1	
22	Topitor de bitum	buc	2	
23	Malaxor	buc	5	
24	Ciocan pneumatic, electric	buc	8	
25	Vibrator manual	buc	3	
26	Vibroplaca compact	buc	1	
27	Aparat de sudură	buc	6	
28	Freză de tăiat metal	buc	3	
29	Mașină de găurit, insurubat	buc	20	
30	Macara de fereastră	buc	3	
31	Mixer electric	buc	8	
32	Freză de tăiat asfalt	buc	2	
33	Mașină de timplărie	buc	2	
34	Ferestrău mecanic	buc	15	
35	Aparat de polizat	buc	4	
36	Electro-compresor de joasă presiune	buc	4	
37	Betonieră	buc	4	
38	Șchelă pentru construcții	buc	1160 m2	
39	Perforator	buc	16	
40	Suflante de aer cald	buc	3	

41	Mașini de debitat	buc	18	
42	Rotopercutoare	buc	6	
43	Mașină de șlefuit	buc	1	
44	Aparat de sudat tevi PPR și PE	buc	3	
45	Presa hidraulică	buc	1	
46	Aerotermă	buc	3	
47	Generator	buc	4	
48	Compactor	buc	2	
49	Cărucior cu roți	buc	4	
50	Fugan electric	buc	1	
51	Aparat de tăiat gresia	buc	3	
52	Libiotcă	buc	2	
53	Stație de tencuit	buc	2	
54	Polizor unghiular	buc	3	
55	Telemetru cu laser	buc	3	
56	Nivelă laser	buc	3	
57	Menghină	buc	2	
58	Mașină de roluit tabla	buc	1	
59	Compresor	buc		3
60	Motocopresor	buc		3
61	Logrinca metalica	buc		2
62	Buldozer	buc		2
63	Instalație foraj orizontal dirijat	buc		2
64	Electropompă cu apă	buc		3
65	Mașina de taiat rosturi în beton	buc		1
66	Tirfor	buc		3
67	Incarcator frontal pe senile	buc		1
68	Tractor pe pneuri T-40	buc		1
69	Tractor pe pneuri efron JCB Telescopic 17 m	buc		1
70	Tractor pe pneuri JCB 3 CX	buc		1
71	Excavator sina DH180 LC	Buc		1
72	Excavator Kubota Kx36-3	Buc		1
73	Bobcat JCB	Buc		1
74	Compactor cu vibratie JCB 4 tone	Buc		1
75	Buldozer Caterpillar D 6	Buc		1
76	Autogreider Volvo	Buc		1
77	Macara Maz	Buc		1
78	Utilaj de maturat drumuri Ford	Buc		1
79	Compactor cu vibratie JCB 14 tone	buc		1

Data completării: 04.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
1	<b>Director:</b> <b>Ungureanu Mihail</b>	Superioare	30	1. "IMSP SCM „Sfanta Treime” 2. "CCD și CMF nr.8 ” 3. "IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 ” 4. IMSP „SCM de boli contagioase de copii” 5. "I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1” 6. "Scoala sportiva „Speranța” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani” 7. "Direcția generală asistență sicală” 8. "Centrul de Medicina Legala, situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr8”	
2	<b>Diriginți de șantier:</b>  1.Hincu Artur 2.Trikov Nicolae 3.Slipcenco Andrei 4.Ungureanu Mihail 5. Chiperi Sergiu	Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare	25	1. "IMSP SCM „Sfanta Treime” 2. "CCD și CMF nr.8 ” 3. "IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 ” 4. IMSP „SCM de boli contagioase de copii” 5. "I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1” 6. "Scoala sportiva „Speranța” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani” 7. "Direcția generală asistență sicală” 8. "Centrul de Medicina Legala, situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr8”	1. Nr.0255 27.11.2019  2. Nr.0354 din 22.07.2020  3. Nr.1364 28.08.2016  4. Nr0763 06.02.2020
3	<b>Maiștri</b>  1.Ungureanu Mihai 2.Botnari Alexandru	Superioare  Studii medii de specialitate  Superioare	4	1. "IMSP SCM „Sfanta Treime” 2. "CCD și CMF nr.8 ” 3. "IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 ” 4. IMSP „SCM de boli contagioase de copii” 5. "I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1” 6. "Scoala sportiva „Speranța” din str. Ion Creanga 47/2, sect. Buiucani” 7. "Direcția generală asistență sicală”	

				8. "Centrul de Medicina Legala, situat pe adresa str. Vl. Korolenko, nr8"	
4	<b>Contabil șef</b> Gavrilita Vasile	Superioare	32	25	
	<b>Contabil</b> Grosu Maria	Superioare	23	6	
5	<b>Inginer sectie de productie</b>	Superioare	4	5	Nr.0003419 26.11.2012
6	<b>Electrician</b>	Studii medii de specialitate	11	4	
7	<b>Sudor</b> Onu Vasilie Mindrila Vasile	Studii medii de specialitate	20	14	Nr.0030 17.01.2014
8	<b>Tencuitori</b>	Studii medii de specialitate	10	7	
9	<b>Zidari</b>	Studii medii de specialitate	15	11	
10	<b>Zugrav-vopsitor</b>	Studii medii de specialitate	9	8	
11	<b>Parchetari</b>	Studii medii de specialitate	6	7	
12	<b>Dulgeri</b>	Studii medii de specialitate	5	7	
13	<b>Inginer tehnica securității</b>	Superioare	6	9	
14	<b>Faianțar</b>	Studii medii de specialitate	8	10	
15	<b>Instalatori alimentări apă</b>	Studii medii de specialitate	12	9	
16	<b>Timplar</b>	Studii medii de specialitate	12	16	
17	<b>Izolator hidrofug</b>	Studii medii de specialitate	8	12	
18	<b>Fierar beton</b>	Studii medii de specialitate	9	12	
19	<b>Șofer</b>	Studii medii de specialitate	28	15	
20	<b>Asamblor</b>	Studii medii de specialitate	5	12	
21	<b>Tinichigiu</b>	Studii medii de specialitate	8	2	
22	<b>Muncitor necalificat</b>	Studii medii	5	4	
23	<b>Lăcătuș mecanic</b>	Studii medii de specialitate	6	5	
24	<b>Montator construcții metalice</b>	Studii medii de specialitate	8	6	
25	<b>Muncitor restaurator</b>	Studii medii de specialitate	8	2	
26	<b>Pietrar</b>	Studii medii de specialitate	2	5	

Data completării: 04.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L