
Единицы Всего

1
фактические 

трудозатраты

Изучение технической документации, 

анализ опыта эксплуатации объекта 

контроля, результаты предыдущего 

диагностирования, сведения об 

имевших место дефектах 

конструктивных узлов, ознакомление с 

прочей информацией по генератору, в 

том числе его визуально-

измерительный контроль

4/4
компл. 

работ
1,00 48,00 48,00 64,84 3 112,32

2
Техническая диагностика статора 

турбогенератора №3

2.1
фактические 

трудозатраты

Электромагнитный контроль состояния 

межлистовой изоляции активной стали 

статора с целью выявления замыканий 

и участков активной стали статора с 

повышенными потерями.

4/4
контрол

ь
1,00 47,20 47,20 64,84 3 060,45

2.2
фактические 

трудозатраты

Оценка плотности пресовки пакетов 

сердечника статора с помощью щуп-

ножа и выявление ослабленных 

зубцов активной стали ультрозвуковым 

методом.

4/4
компл. 

работ
1,00 76,96 76,96 64,84 4 990,09

2.3
фактические 

трудозатраты

Обследование доступных участков 

спинки сердечника статора и 

крепления сердечника к корпусу 

статора с помощью видеоэндоскопа.

4/2
обследо

вание
1,00 10,00 10,00 64,84 648,40

2.4
фактические 

трудозатраты

Обследование зубцовой зоны статора 

в доступных для осмотра местах с 

целью выявления распушений, 

трещин, обламываний листов активной 

стали зубцов сердечника и 

механических повреждений

4/3
обследо

вание
1,00 12,00 12,00 64,84 778,08

2.5
фактические 

трудозатраты

Обследование вентиляционных 

каналов сердечника статора с целью 

обнаружения нарушений системы 

вентиляции и наличия посторонних 

предметов

4/2
обследо

вание
1,00 18,00 18,00 64,84 1 167,12

2.6
фактические 

трудозатраты

Обследование в доступных для 

осмотра зонах пазовой и лобовой 

частей обмотки статора с целью 

выявления дефектов корпусной 

изоляции, оценка плотности 

заклиновки стержней обмотки в пазах, 

а также состояния узлов крепления 

корзин лобовых частей и кольцевых 

соединительных шин, признаков 

повышенного нагрева, повышенной 

вибрации. 

4/3
обследо

вание
1,00 15,00 15,00 64,84 972,60

2.7
фактические 

трудозатраты

Инструментальный контроль 

отсутствия посторонних предметов в 

лобовых частях обмотки статора с 

помощью видеоэндоскопа и 

магнитного щупа.

4/2
компл. 

работ
1,00 20,00 20,00 64,84 1 296,80

3

Контроль технического состояния 

металла ротора турбогенератора 

№3

4
компл. 

работ
1,00

3.1
фактические 

трудозатраты

Обследование поверхности бочки и 

хвостовых частей вала с помощью 

видеоскопа

4/2
компл. 

работ
1,00 14,00 14,00 64,84 907,76

3.2
фактические 

трудозатраты

Контроль твердости вала ротора в 

зоне бочки и хвостовых частей с 

использованием твердомера для 

выявления зон с подкалыванием 

металла.

4/2
компл. 

работ
1,00 56,00 56,00 64,84 3 631,04

Калькуляция № 10

"Техническая диагностика генератора турбины ПТ-80/100 № 3"

Цена, MDL Стоимость, MDL

Ср. разр. 

раб./кол-во 

персонала

№ 

п/п

Обоснование 

затрат Наименование работ и затрат Ед. изм. Колич.

Трудозатраты ч/ч

I. Работы



3.3
фактические 

трудозатраты

Обследование бандажных колец, 

центрирующих колец и поверхностей 

контактных колец.

4/2
обследо

вание
1,00 60,00 60,00 64,84 3 890,40

3.4
фактические 

трудозатраты

Обследование обмотки ротора и 

элементов ее крепления в пазовых и 

лобовых частях с целью выявления 

признаков перегрева, механических 

повреждений меди и изоляции, 

нарушения системы вентиляции и 

наличия посторонних предметов.

4/2
обследо

вание
1,00 40,00 40,00 64,84 2 593,60

4
фактические 

трудозатраты

Обработка полученных данных, анализ 

результатов, предоставление 

протоколов исследований с полным 

перечнем выявленных дефектов с 

предоставлением фотографий, 

оценкой степени опасности дефектов, 

корректировкой исполнительных схем, 

составлением технического отчета о 

состоянии турбогенератора №3 в 

целом и его отдельных узлов.

4/3
компл. 

работ
1,00 108,60 108,60 64,84 7 041,62

5
фактические 

трудозатраты

Выдача рекомендаций по повышению 

надежности и сохранению остаточного 

ресурса основных узлов агрегата. 

Разработка предложений по 

оптимизации ремнтных циклов, 

технологии ремонтов с определением 

объемов и видов ремонтов. 

Согласование разработанных 

мероприятий с заказчиком.

4/3
компл. 

работ
1,00 122,40 122,40 64,84 7 936,42

648,16 42 026,69

24,00% 10 086,41

52 113,10

13,00% 6 774,70

58 887,80

3,00% 1 766,63

60 654,44

60 654,44

20,00% 12 130,89

72 785,33

Administrator ________________________Victor Slivinschi

Всего по калькуляции с НДС, MDL

Накладные расходы 13%

Всего по калькуляции без учета НДС, MDL

НДС, MDL

ИТОГО зарплата производственных рабочих

Отчисленя в соцстрах 24%

Итого прямых затрат

Итого

Прибыль из расчета рентабельности 3%

Итого стоимость работ без учета НДС, MDL
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