
 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reconstructia apeductului din fonta d 250 mm din str. 31 

August,1989 

2. Numărul şi data contractului 21/05-F din 21.05.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului FPC „Exfactor-Grup” S.R.L. 

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Lev Tolstoi,74 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )     10 209 474 lei MD          ______________________ 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)     10 209 474 lei MD       ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată  3 luni  
b) efectiv realizată 3 luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3 din 10 .12.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
______________________________________________________________________ 
 



Data completării: 18.02.2021 
Semnat: _____________________________ 

Nume:  Ursu Luca 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.A. „Feraru-S” 
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Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 21/05-F 
21 mai 2019 mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat întru realizarea proiectului de reabilitare a utilităţilor 
de pe str 31 august 1918 in perimetrul surmătoarelor străzi: de la str. Lazo mun. Chişinău 
pîna ia str. Sciusev, m.Chişinău şi de la str Tighina pînâ la str. M.Eminescu m.Chişinău. 
Beneficiar final al careia este Direcţia generala transport public şi căi de comunicaţie a 
Primăriei mun.Chişinău, între:

Feraru-S SA. cu sediul în municipiul Chişinău, str.N.Costin 3,of,9. telefon/fax: 022- 
89-44-55. 1DNO 1003600166948, reprezentată prin domnul Luca'URSU, în calitate de 
Antreprenor, pe de o parte, şi

FPC ”Exfaetor-Grup” SRL, cu sediul în municipiul Chişinău. str. Lev Tolstoi 74. 
telefon 022-507-444, fax: 022-523-753 , IDNO 1003600025667. reprezentată prin domnul 
Vfodimir TONU, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute unele lucrări de: Reconstrucţie a apeductului din str. 
31 august 1989: de la str. Tighina pina la str.M.Eminescu şi de la str. S.Lazo pina la 
str. A. Sciusev(reţele exterioare de alimenare cu apa. Sector 1), în conformitate cu 
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, devizele de cheltuieli, precum şi 
a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este stabilită de maxim 3 luni de zile. din 
ziua emiterii dispoziţiei de execuţie a lucrărilor de către Beneficiar, lucrări care vor fi 
executate conform graficului de execuţie prezentat'de Antreprenor in termen de 2 zile 
de la semnarea contractului sau omiterii dispoziţiei de execuţie a lucrărilor de către 
Beneficiar.

.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 
urm ătoare 1 or cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel 

naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului 
sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic 
care este un furnizor al Antreprenorului;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme ncimputabile şi imprevizibile 
pentru Antreprenor;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor 
şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în 
urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor, nu vor fi plătite de Beneficiar.

4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitind receptionarea lucrărilor. în baza acestei notificări. 
Beneficiarul va recepţiona lucrarea.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren.



in care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
.Antreprenorului. Beneficiarul va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract 
în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 
Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţiona!.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1 V aloarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract constituie 10 209 474,00
■ zece milioane doua sute noua mii patru sute şaptezeci patru ,00) lei MD, inclusiv TVA 20 % 

Lucrările se vor achita în IU etape:
I Etapă -  avans 50% din costul materialelor în termen de ’3 zile de la semnarea 

prezentului contract si acceptării de parii a devizului de cheltuieli.
II Etapă -  diferenţa de la la prima etapa pina la 50% din valoarea contractului după 

realizarea şi recepţia a cel puţin 60% din volumul de lucrări ce fac obiectul prezentului
contract.

III Etapă -restul sumelor din valoarea prezentului contract, vor fi achitate, cu excepţia 
sumei prevăzute la p.7.6-7.9 , după aprobarea şi semnarea procesului verbal de recepţie 
a lucrărilor de către Beneficiarul final (DGTP şi CC al Primăriei mun.Chişinâu).

-.3 Flata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se 
prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd proeesul-verbal de recepţie nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă câ lucrările au fost executate conform, 
contractului.

- :  Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiţionaţi 
de semnarea procesului-verbal de recepţie finală. - 

-6  Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului- 
verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

f i .  Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile vor examina devizele de cheltuieli şi celelalte 
acte confirmative privind cauzele din causa cărora se necesită aceste modificări.

6. Graficul de execuţie a Antreprenorului

v i. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract. în 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie 
şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului
contract.

f 2. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul ur.e: 
subcontractâri.

7. Drepturile şi obligaţiunile Antreprenorului şi ale Beneficiarului

" 1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea luerârilor contractate se pune de
n ___ i - j : ___________________________ ____ - - 1 — v ; . «



de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii, inclusiv protecţia 
muncii. De asemenea, are obligaţia de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a 
veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile 
pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.4. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul va notifica 
Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri 
sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 
dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au Fost necesare, precum şi 
întîrzicrile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente,

7.5. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele eu caracter provizoriu pentru 
executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate 
operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

7.6. Antreprenorul, se angajează să asigure garanţia de bună execuţie a contractului. în 
cuantum de 5% din valoarea contractului.

7.7: Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile 
parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea iunară a acestora 
pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi 
efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie.

7.8. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 
Beneficiarului de către Antreprenor. Notificarea se va tace după semnarea procesului- 
.verbal de recepţie final al lucrărilor de către Beneficiarul fmalţDGTsi CC al Primăriei 
mun.Chisinau).

7.9. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la 
expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii
asupra ei. Atîta timp însă cit pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat. 
Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele 
prejudiciului cauzat.

7.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
in contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp 
cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 
accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate 
de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie 
desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informaţiile 
secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept 
confidenţiale.

7.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va 
dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului suit nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile 
primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea 
dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli
sunlimentari* s m l « i  vnr fi «iivirtaf« Ho RonolVîar



7.15. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea
lucrărilor în cauză.

7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ 

necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare 

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
7.17. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.16.. 

Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea 
acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. în 
condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură 
cu faptul neexecutării.

7.18. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia 
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau
organelor competente acest fapt.

7.19. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orice fei, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor. Antreprenorul 
va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, 
deşeurile şi lucrările provizorii.

7.20. Antreprenorul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri 
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

7.21. Beneficiarul are dreptul sa furnizeze unele materiale pentru executarea lucrărilor cu 
excluderea acestor materiale din devizele de cheltuieli prezentate de Antreprenor.

7.22. Antreprenorul este obligat sa nu inceapa lucrările pina la aprobarea devizului de 
cheltuieli de către Beneficiar,

8. Forţa de muncă

8.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 
muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare.

9. Materialele şi execuţia lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul, dacă acesta este 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul, dacă se dovedeşte că 
materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. In caz contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea. în depozite de 
materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite târâ aprobarea responsabilului tehnic 
atestai şi, după caz. a proiectantului. Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul



inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 
şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi 
va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că 
lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de 
execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz 
contrar, de Antreprenorul.

9.7. Lucrările executate de Antreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără 
a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite 
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care 
le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă 
se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund Voinţei Beneficiarului, în 
care caz vor fi notificate imediat.

9.8. Lucrările vor începe după 2 zile de la semnarea prezentului contract.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la an. 2 al prezentului contract este de 
10 ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie. în urma unei
notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor 
va fi evaluat şi. plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează
pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ. 
partea vinovată răspunde conform prevederilor legale.

11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a 
unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

î 1.4. In cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, la 
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de 
construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la 
lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, 
în scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. 
Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are ia 
dispoziţie împotriva degradării şi furt urilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. 
El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor 
atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube 
pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei



] 1.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru 
daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute de prezentul contract, se va reţine 
garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în 
conformitate cu prevederile pct. 7.6. în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate 
în valoare de 5% din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intîrziere a lucrărilor. Antreprenorul poartă răspundere materială 
în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de intîrziere. dar nu mai mult 
de 10% din suma totală a prezentului contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 10 
de zile. se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul 
contract şi Antreprenorului i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în 
cazul in care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 7.6.

11.10. Pentru achitarea cu intîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 
0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de intîrziere, dar nu mai mult de 10% din 
suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune ~ interese, compensaţii 
- plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ea urmare a unui accident sau

prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu 
excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau
a angajaţilor acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 
folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, sâ ceară 
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile 
cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune pe Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.

1 3.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul a abandonat contractul;
c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. 
din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile 
lucrătoare anterior daţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor 
stabili sumele care urmează să le clătească în mnfo™.:*»., — —  - 1 "



reziliat contractul.
13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de 

garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) 
punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi 
calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate 
ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) prezentul formular de contract completat şi semnat; ,
b) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe in clauzele prezentului contract.

acestea vor ii clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru 
Antreprenorul.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă prezentul 

contract la data şi anul indicat mai sus. fiind valabil pînă la 31 august 2019.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“ Antreprenor” : “ Beneficiar” :

SA Feraru-S FPC ”Exfactor-Grup” SRL
Adresa: Mun.Chişinău str.N.Costin,3,ol’.9. Adresa: Mun. Chişinău, str.L.Tolstoi 

74.
Tel ./Fax: 022-89-44-55. Tei ./Fax: 022-507-444.

- fax: 022-523-753.
Denumire 
a Băncii: BC Moldinconbank SA Denumire 

a Băncii:
BC "Victoriabank” SA Fii. 
Nr. î l .  Mun.Chişinâu

Cod
Bancar: MOLDMD2X313 Cod

Bancar: VICBMD2X883.
Cont de 

decontare MD97MI .000000000225191357
Cont de 

decontare MD39VI222400011100334 
MDL

Cod
fiscal: 1003600166948/0504716 Cod

fiscal:
1003600025667/0303311

16. Semnăturile părţilor



Proces-verbal

de recepţie ia terminarea luerarilor

Nr. 3 din 10 decembrie 2019

privind lucrarea Reconstrucţia apeductului executata la obiectul Reconstrucţia apeductului 
din str. 31 August, 1989. in cadrul Contractului nr. 21/05-F din 21 mai 2019 încheiat intre
S.A. "Feraru-S" si FPC "Exfactor-Grup" SRL pentru lucrările Reconstrucţia apeductului din str.
31 August. 1989.

1. Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr. 926 eliberata de Direcţia generala transport 
public si cai de comunicaţie la 01.07,2019, cu valabilitate pina la 01.11,2019.

2. Comisia de recepţie s-i desfasurat activitatea in intervalul 2̂7.11.2019. fiind fotmata din

1. Tonu Vladimir -  Director FPC "Exfactor*Grup" SRL
2. Ursu Luca -  Directot S.A. "Feraru-S"
3. Lingă Mircea - responsabi-tehnic
4. Oprea Roman -  specialist FPC "Exlaetor-Grup" SRL
5. Zagura Vladimir -  diriiinte de şantier $-A-."Feraru-S"

(numai#, pmtuimeliş)

3. Au mai participat la recepţie:
Maico Irina - proiectant

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisa si desenata lista anexa nr. 1
2) lucrările cuprinsa in lista-anexa nr. 2
3) in lucrările, cuprinse in lista- anexa nr. 3

5. Comisia de recepţie, in urma constatărilor făcute, propune
Dc recepţionat terminarea lucrărilor “Reconstrucţia apeductului din str.

31 August. 1989” .

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Constatare in urma examinării documentaţie de execuţie a obiectului “Reconstrucţia 

apeductului din str. 31 August, 1989”.

7.Comisia de recepţie recomanda următoarele:
Dc recepţionat lucrările “Reconstrucţia apeductului din str. 31 August. 1989”.



7' Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral__________ , adresa poştala ___________________________

8. Proces-verbal, continund 2 fale a fost imcheiat astazi 10 decembrie 2019 in S exemplare.

Comisia de recepţie:

Preşedintele comisiei
'  . , v - '<>ÿV '■’**.*, ţ « | ţ  — v * Y

Membrii comisiei: - A
.*-.70 ■ :Ursu Lgca

VA \  C i ' h  ;\  i i  A  ; •
v  ____- V ..... Ungă Mireea

Oprea Roman

Zagura Vladimir



F.P.C. ”Exfactor-Gnip”S.R.L.
cod fiscal 1003600025667
cod TVA 0303311
MD-2001. Republica Moldova
str.Lcv Tolstoi. 74
tel: 022-635 210 Contabil sef
td:/fax 022-52-37-53 Contabilitate

BC ,Mctarhihank"S..4., fii. N r .ll or.CIminau, VICBMD2XS83, IBANMD39V122240001110033-4MDL

Nr 234 din 17. 12. 2019

EXFACTOR
CB Pt Li IP

i SCRISOA RE DE REC OM A NDA RE

S.A. ‘‘FERARU-S”, in calitate cie Subantreprenor. a îndeplinit in perioda an. 2019 lucrări
de reconstrucţia apeductului pe obiectivul "Reconstrucţia apeductului din str. 31 August, 1989"
in suma de 10 209 474 lei.

In procesul efectuării lucrărilor S.A. "Feraru-S" a dat dovada de profesionalizai.
Lucrările au fost executate calitativ si in termen, conform graficului.

S.A. 'Teraru-S'’ s-a evidenţiat ca un Subantreprenor cu un nivel ridicat de experienţa in domeniu.
In baza celor menţionate, recomandam cu încredere S.A. ’Teraru-S“ pentru poziţia de a 

îndeplini lucrările necesare.
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