

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1908585**

din
от **25.02.2019**

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
NEOSTIL S.R.L.	1005600007722
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Moscova bd. nr.7 bl.1 of.20	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 12.03.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Sef. Serv. Riscani
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnătura/Подпись

Ana Stoica
Numele și prenumele/Fамилия и имя

L.S./M.P.

Executor: *[Signature]*
Numele și prenumele/Fамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 25.02.2019 ora 13:52:50
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (24,44)

02. 04 2018

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
02. APR. 2018
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. 20/14

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anual

Entitatea SNA Noastre

(Denumirea completă)

37712055
Cod CUIO

Sediul: MD 21064 Chișinău S. Moscanu

Cod poștal

1005600007722
Cod IDNO

bd. Moscova nr. 20

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0150
Cod CUATM

Activitatea principală Comert

strada, nr, bl.

511532
Cod CAEM rev. 2

Forma de proprietate SNA

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 079610202

e-mail

WEB

1.6
Cod CFP
5319
Cod CFOI

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Diana Guba

Tel.

079610202

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2		
Alte venituri din activitatea operațională	010	7436667	9452934
Venituri din alte activități	020	35	434714
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	030	74627	442792
Variația stocurilor	040	7508329	10330440
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	050		
Cheltuieli privind stocurile	060	5784860	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	070		7558977
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	080	254613	319033
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	090	70019	87962
Alte cheltuieli	100	148084	126599
Cheltuieli din alte activități	110	679496	144488
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120	113777	275647
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	130	7020849	9813104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	140	487480	577336
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	150		
	160	487480	577336



BILANȚUL

Anexa I

la 31.12 2014

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	12292	6931
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	494929	391991
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	507221	398871
2.	Active circulante			
	Materiale	140	50552	-
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13303	-
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	9404456	7581600
	Creanțe comerciale	190	786862	347688
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	273219	1144623
	Creanțe ale bugetului	220	1222128	673478
	Creanțe ale personalului	230	1130	1926
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1305614	520673
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1526	3246
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	13058490	10273234
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13566011	10642106

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2		
Costul vânzărilor	010	4436667	4452934
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	020	5784860	7558977
Alte venituri din activitatea operațională	030	1657807	1893957
Cheltuieli de distribuire	040	35	434714
Cheltuieli administrative	050	202788	177656
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	843487	1176032
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 + rd.070)	070	45937	624785
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080	529630	350193
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	-42150	167143
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	487480	577336
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	110		
	120	487480	577336

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				5400
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	()	()	()	()
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			
2	Rezerve					5400
	Capital de rezervă	070	5400			
	Rezerve statutare	080				5400
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5400			
3	Profit nerepartizat (pierdere necoperită)					5400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	814615			
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	58499		756116
	Profit util al perioadei de gestiune	140	x	517336		517336
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări	150		()	()	()
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	814615	517336	58499	1273452
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	825415	517336	58499	1284252

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	5400	5400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	814615	756116
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	517336
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	825415	1284252
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1547805
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		1547805
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6921473	5621473
	Datorii comerciale	470	193397	107048
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3518598	576530
	Datorii față de personal	500	18827	32100
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4438	9309
	Datorii față de buget	520	2544	1540
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1484347	1484347
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	596972	7702
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	12740596	7840049
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13566011	10672106

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.17 pînă la 31.12 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8905430	8257164
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9053082	8575813
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	330989	388989
Dobânzi plătite	040		32634
Plata impozitului pe venit	050	36660	56545
Alte încasări	060	-	60250
Alte plăți	070	138603	365952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-653844	-1048609
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1090670	2091910
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	1791632
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1090670	300278
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	436826	-748331
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28221	-36611
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	897009	1305614
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1305614	520672



1. Informațiile privind activele imobilizate

Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, inclusiv:	200							
2.1. brevete și mărci	210							
2.2. licențe de activitate	220							
2.3. programe informatice	230							
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300							
4. Terenuri	400							
5. Mijloace fixe, total	500							
din care:								
5.1. clădiri	510							
5.2. construcții speciale	520							
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530							
inclusiv:	531							
5.4. mijloace de transport	540							
5.5. instrumente și inventar	550							
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560							
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570							
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580							
5.9. alte mijloace fixe	590							
6. Resurse minerale	600							
7. Investiții imobiliare, total	700							

rd 200 > = rd 210 + rd 220 + rd 230
rd 2 + col 5 - col 6 = col 7

Formule de calcul din Anexa nr. 1 la Legea nr. 159/2007 privind modificarea Legii nr. 62/1996 privind Statistica, în vigoare la data 15.04.2008

rd 300 col (2 - 3 - 4) = rd 040 col 4
rd 500 col (7 - 8 - 9) = rd 040 col 5
rd 600 col (2 - 3 - 4) = rd 050 col 4
rd 600 col (7 - 8 - 9) = rd 050 col 5
rd 700 col (2 - 3 - 4) = rd 090 col 4
rd 700 col (7 - 8 - 9) = rd 090 col 5



02. 04 2018

Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anual

Entitatea SNA Noastre
(Denumirea completă)

37712055

Cod CUIO

Sediul: MD 21064 Chisinau S. Moscan

Cod postal

1005600007722

Cod IDNO

bd. Moscova nr. 20

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0150

Cod CUATM

Activitatea principală Comert strada, nr, bl.

51532

Cod CAEM rev. 2

Forma de proprietate SNA

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. 079610202

e-mail

WEB

1.6

Cod CFP

5319

Cod CFOI

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Diana Guba

Tel.

079610202

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2		
Alte venituri din activitatea operațională	010	7436667	9452934
Venituri din alte activități	020	35	434714
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	030	74627	442792
Variația stocurilor	040	7508329	10330440
Costul vânzării marfurilor vândute	050		
Cheltuieli privind stocurile	060	5784860	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	070		7558977
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	080	254613	319033
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	090	70019	87962
Alte cheltuieli	100	148084	126599
Cheltuieli din alte activități	110	679496	144488
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	120	113777	27564
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	130	7020849	9813104
Cheltuieli privind impozitul pe venit	140	487480	577336
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	150		
	160	487480	577336



BILANȚUL

Anexa I

la 31.12 2014

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	12292	6931
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	494929	391991
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	507221	398871
2.	Active circulante			
	Materiale	140	50552	-
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	13303	-
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	9404456	7581600
	Creanțe comerciale	190	786862	347688
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	273219	1144623
	Creanțe ale bugetului	220	1222128	673478
	Creanțe ale personalului	230	1130	1926
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1305614	520673
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1526	3246
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	13058490	10273234
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13566011	10642106

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	2		
Costul vânzărilor	010	4436667	4452934
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	020	5784860	7558977
Alte venituri din activitatea operațională	030	1657807	1893957
Cheltuieli de distribuie	040	35	434714
Cheltuieli administrative	050	202788	177656
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	843487	1176032
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 + rd.070)	070	45937	624785
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080	529630	350193
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	-42150	167143
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	487480	577336
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	110		
	120	487480	577336

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			
	Capital suplimentar	020				5400
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040	()	()	()	()
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			
2	Rezerve					5400
	Capital de rezervă	070	5400			
	Rezerve statutare	080				5400
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5400			
3	Profit nerepartizat (pierdere necoperită)					5400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	120	814615			
	Profit (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	58499		756116
	Profit util al perioadei de gestiune	140	x	517336		517336
	Rezultat din tranziția la noile reglementări contabile	150		()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere necoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	814615	517336	58499	1273452
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	825415	517336	58499	1284252

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	5400	5400
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	814615	756116
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	517336
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	825415	1284252
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		1547805
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		1547805
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6921473	5621473
	Datorii comerciale	470	193397	107048
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3518598	576530
	Datorii față de personal	500	18827	32100
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	4438	9309
	Datorii față de buget	520	2544	1540
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1484347	1484347
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	596972	7708
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	12740596	7840049
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13566011	10672106



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.17 pînă la 31.12 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8905430	8257164
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9053082	8575813
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	330989	388989
Dobânzi plătite	040		32634
Plata impozitului pe venit	050	36660	56545
Alte încasări	060	-	60250
Alte plăți	070	138603	365952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-653844	-1048609
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1090670	2091910
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	1791632
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1090670	300278
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	436826	-748331
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28221	-36611
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	897009	1305614
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1305614	520672



1. Informațiile privind activele imobilizate

Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100							
2. Imobilizări necorporale în utilizare, inclusiv:	200							
2.1. brevete și mărci	210							
2.2. licențe de activitate	220							
2.3. programe informatice	230							
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300							
4. Terenuri	400							
5. Mijloace fixe, total	500							
din care:								
5.1. clădiri	510							
5.2. construcții speciale	520							
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530							
inclusiv:	531							
5.4. mijloace de transport	540							
5.5. instrumente și inventar	550							
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560							
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570							
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580							
5.9. alte mijloace fixe	590							
6. Resurse minerale	600							
7. Investiții imobiliare, total	700							

rd 200 > = rd 210 + rd 220 + rd 230
col 2 + col 5 - col 6 = col 7

Formule de calcul din Anexa nr. 1 la Legea nr. 15/2007 privind modificarea Legii nr. 68/1997 privind Codul de Comerț, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

rd 300 col (2 - 3 - 4) = rd 040 col 4
rd 500 col (7 - 8 - 9) = rd 040 col 5
rd 600 col (2 - 3 - 4) = rd 050 col 4
rd 600 col (7 - 8 - 9) = rd 050 col 5
rd 700 col (2 - 3 - 4) = rd 090 col 4
rd 700 col (7 - 8 - 9) = rd 090 col 5



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "NEOSTIL"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1005600007722

Data înregistrării

03.05.2002

Data eliberării

16.02.2005

Lozovanu Constantin, registrator de stat
Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

[Signature]
semnătura

MD 0020132



*Copia corespunde
cu originalul*
27.01.19

L.S.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2717 din 11.02.2019

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA**
«NEOSTIL».

Denumirea prescurtată: **«NEOSTIL» S.R.L.**.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600007722.**

Data înregistrării de stat: **03.05.2002.**

Sediul: **MD-2068, bd. Moscova, 7/1, ap.(of.) 20, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de învelitori;**
- 2 Lucrări de tencuire;**
- 3 Lucrări de pardosire și placare a podelelor și pereților;**
- 4 Lucrări de vopsire și montare a geamurilor;**
- 5 Alte lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 6 Comerțul cu amănuntul al mobilei și echipamentelor de uz casnic;**
- 7 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 8 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **ȚURCAN ALEXANDRU,**

Asociați:

- 1. ȚURCAN ALEXANDRU 50 %**
- 2. GHIEȘ BOGDAN 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.02.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



EB 0260148

FORMULARUL F3.1

OFERTANT
NEOSTIL SRL

SCRISOARE DE INAINTARE

Către Dirrecția Generală Locativ Comunală și Amenajare

Ca urmare a anunțului de participare,

apărut în Buletinul Achizițiilor Publice (<https://achizitii.md/ro/public/tender/21005122>) nr.
21005122 din 06/02/2019

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului Reconstrucția havuzului din bd.
Decebal

(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații Neostil SRL în persoana directorului Turcan Alexandru Vasile

Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul: Scrisoare de garantie din 07.03.2019 nr. 13159865/57034569, emisa de ProCreditbank privind garanția pentru ofertă, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării:07/03/2019

Semnat: _____

Nume: Turcan Alexandru Vasile

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: NEOSTIL SRL



FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Neostil SRL (director Turcan Alexandru)
2. Codul fiscal 1005600007722
3. Adresa sediului central:
Adresa juridica: MD 2068, mun. Chisinau, bd. Moscova 7/1, 20
Adresa sediului: MD 2004, mun. Chisinau, str. M. Viteazul 19/1
4. Telefon +373 22 296560, +373 79456660
Fax +373 22 296559
E-mail tsurcan.alex@neostil.md
5. Certificatul de înregistrare: MD0020132, 03/05/2002
Emis de Camera Inregistrarii de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Lucrari de constructie si montare, Comert al utilajului si materialor de constructie, a utilajului de apeduct si de incalzire
7. Licența (certificat) AMMII nr. 050114 din 28/10/2015, emisa de Camera de Licentiere pentru „Construcțiile de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _nu sunt_____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	6400	374270
2	2017	9450	552631
3	2016	7500	375000
Media anuală:		7783	433967

Data completării: 07/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract pentru îndeplinirea lucrărilor de construcții a havuzului de tip uscat cu joc de lumini în ritm de muzică „Castel Mimi”

2. Numărul și data contractului: 11/11 din 11/11/2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: Castel MIMI SRL

4. Adresa beneficiarului: r-ul Anenii Noi, s. Bulboacă

5. Țară: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 56165 60256

b) finală

(la data finalizării contractului) 56165 60256

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 100 zile lucrătoare din momentul predării obiectivului
- b) efectiv realizată: 84 zile lucrătoare din momentul predării obiectivului
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt decalări (s-au calculat zilele efectiv lucrate în limitele termenelor contractuale de condiții climatice, lucrări efectuate de terți și condiții de raport față de efectuarea plăților)

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: №1 din 08/05/2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu sunt

Data completării: 07/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL



SRL Castel Mimi, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Фролов Кристина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

SRL «Neostil», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Цуркан А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик оказывает услуги по организации работ, осуществлению работ, согласно смете прилагаемой к настоящему договору, с правом привлечения для выполнения своих обязательств третьих лиц, за которых несет ответственность Подрядчик.

1.2. Перечень этапов организации и осуществления работ и их стоимость, а также стоимость материалов и оборудования, указываются в смете (Приложение № 1).

1.3. Результат организации и осуществлению работ является собственностью Заказчика.

1.4. Работы осуществляются согласно стандартам и законодательству РМ в данной области, качественно, в срок и без скрытых недостатков.

1.5. При исполнении договора, под упущенной выгодой Стороны понимают, выгоду, которую могла бы быть получена Заказчиком при надлежащем исполнении обязательства со стороны Подрядчика для использования объекта по назначению и в срок.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение N 1) и исчисляются в Евро (оплата производится в молдавских леях по курсу НБМ на день оплаты). Цена договора является фиксированной и не может быть увеличена Подрядчиком, если комплектация и параметры объекта не были изменены Заказчиком.

2.2. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены и сроки работ определяются на основании утвержденных смет, прилагаемым к соответствующим письменным Дополнениям, подписанным Сторонами. Увеличение стоимости и сроков выполнения работ или одного из этих параметров, вызванные непреодолимой силой, могут служить основанием для заключения сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий договора.

2.3. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или путём внесения наличных денежных средств в кассу последнего в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Оплата по данному договору производится в несколько этапов, согласно циклам работ:

2.4 (а)

1-й цикл работ – устройство системы водоподготовки, выравнивание поверхности в переливной ёмкости, установка закладных элементов, установка электромонтажного материала (согласно разделам 1,2,3 (частично), 5 в приложении №1)

Этап оплаты 1 – оплата в размере 26% от стоимости договора, что составляет 14603 евро, вносится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

Данный этап оплаты предусматривает также резервирования всего объёма материалов согласно Приложению №1 и размещение заказов на импорт на отсутствующие материалы и оборудование.

2.4 (б)

2-й цикл работ – установка форсунок для фонтана (согласно разделу 3 (частично) в приложении №1)

Этап оплаты 2 – оплата в размере 39% от стоимости договора, что составляет 21904 евро, вносится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания промежуточного акта передачи материалов по 1-му циклу

2.4 (в)

3-й цикл работ – установка освещения, оборудования для фильтрации, автоматика управления и пусконаладочные работы (согласно разделам 3(частично), 4 в приложении №1-1)

Этап оплаты 3 – оплата в размере 25% от стоимости договора, что составляет 14041 евро, вносится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания промежуточного акта передачи материалов по 2-му циклу



Этап оплаты 4 – оплата в размере 10% от стоимости договора, что составляет 5616 евро, вносится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ (Приложение № 3), по завершению выполнения работ установок и пуску-наладке оборудования.

2.4 (г) При изменении комплектации и/или объёма материалов и работ, производится пересчёт сумм оплаты по каждому их этапов, которая не может быть выше общей цены Договора, если комплектация и параметры объекта не были изменены Заказчиком.

2.5. Каждый цикл работ заканчивается подписанием акта приема – передачи выполненных работ. В случае выявления недостатков, Подрядчик обязуется их устранить незамедлительно, но не более чем в 3х дневный срок за свой счет, а в случае невозможности устранения недостатков, уплатить Заказчику понесенные в следствии этого расходы и упущенную выгоду, если они подтверждены документально.

2.6. При неисполнении п. 2.5. настоящего Договора, Заказчик имеет право не оплачивать последующие циклы работ до момента устранения недостатков, при этом ответственность за соблюдение сроков выполнения работ лежит на Подрядчике.

2.7. Исполнитель имеет право не приступать к очередному этапу работ по договору в случае нарушения Заказчиком срока оплаты.

2.8. Общая приемка работ и объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

2.7. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на момент подписания акта приема-сдачи выполненных работ, который будет включать в себя расшифровку каждого из этапов и подтверждения выполнения работ по этапам (циклам) в виде промежуточных актов приема-сдачи. Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в п. 2.1 настоящего договора, соблюдением положений Договора.

3. Срок исполнения договора.

3.1. Срок исполнения работ Подрядчиком по данному договору составляет 100 (сто) рабочих дней согласно графику проведения работ (Приложение №5). Так как некоторые типы работ выполняются Заказчиком (или третьими лицами под управлением Заказчика), исчисление фактического срока выполнения работ Подрядчиком производится следующим образом:

- по окончанию выполнения каждого этапа работ определенных Приложением №5 как работы, ответственность за выполнение которых несет Заказчик (или третьи лица под управлением Заказчика), Заказчик извещает Подрядчика о готовности передать промежуточный результат работы, согласно последовательности указанного в Приложении №5

- Подрядчик подписывает акт о передачи ему промежуточного результата работ пригодного для целей данного договора. Моментом начала исчисления срока выполнения этапа работ Подрядчиком, считается дата подписания данного акта

- При завершении Подрядчиком выполнения каждого этапа работ Стороны подписывают акт передачи промежуточных результатов работ

3.2. В случае если проведение работ невозможно в течение более чем 2-х дней по вине Заказчика, то срок исполнения обязательств по данному договору Исполнителем переносится на аналогичный период.

3.3. В случае если проведение работ невозможно в течение более чем 2-х дней по вине Подрядчика и если этот факт ведёт к срыву выполнения работ Подрядчика, он информирует об этом Заказчика незамедлительно. В случае если Заказчик не согласен с новыми сроками исполнения работ по данному договору, Договор расторгается, и Подрядчик обязуется уплатить упущенную выгоду, оплаченные суммы Заказчику в течение 5 дней, за исключением тех по которым подписаны акты передачи, при условии, что они являются пригодными для продолжения работ другим Подрядчиком и не требуют доработок.

3.4. Изменение сроков производства работ, по вине или инициативе Заказчика, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производится на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену строительства, которые не могут быть больше изначально установленных в Договоре. Стороны могут изменить положения Договора путем заключения дополнительного соглашения.

3.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства в этом случае уточняются сторонами в дополнительном соглашении.

3.6. Объективными причинами приостановления работ также являются следующие погодные условия:



- среднесуточная температура воздуха ниже плюс 5*С
- проливные дожди, длящиеся более одних суток

При наступлении таких причин, Подрядчик извещает Заказчика, стороны составляют акт о приостановлении работ, фиксируя дату начала и завершения периода приостановления работ по погодным условиям. Срок выполнения работ указанные в п.3.1, продлеваются на соответствующий период простоя по объективным причинам.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать строительную площадку для оказания услуг и работ, пригодное для целей договора, а также помещение для хранения оборудования, материалов и инструментов, необходимых для производства работ по акту приема – передачи (Приложение № 2).

Технические требования к чаше бассейна, подготавливаемой к гидроизоляции и облицовкой мозаикой, указаны в Приложении №4 и выполняются Заказчиком (или третьими лицами), если сметой (Приложение №1) не определено иное.

4.1.2. Обеспечивать доступ персонала Исполнителя на объект для производства работ во все дни, включая праздничные и выходные, с 8.00 до 19.00.

4.1.3. При осуществлении работ Заказчик имеет право на

- обеспечение подъездных путей для подвоза и разгрузки материалов и оборудования;
- подвод электроснабжения (220, 380 В, мощность не менее 7 кВт);

4.1.4. Принимать с участием Исполнителя результаты этапов работ по актам сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе ссылаться на недостатки в работе. При скрытых недостатках ответственность за их устранение лежит на Подрядчике.

4.1.5. Своевременно оплачивать услуги и работы в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента извещения Исполнителем в письменной форме подписать акт выполненных работ. В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ в указанный срок по необоснованным причинам и не выдвигает претензий к Исполнителю, то обязанности Исполнителя по договору считаются выполненными.

4.4. Исполнитель обязуется:

4.4.1. Приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) дней с момента передачи помещения по Акту готовности объекта (Приложение №2).

4.4.2. Исполнитель обязуется выполнить условия договора в срок, без скрытых недостатков и согласно действующим в РМ нормам.

4.4.3. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех этапах работ, возникших проблемах, что может привести к срыву сдачи объекта в срок. Если основания срыва сдачи объекта в срок будут обоснованными в соответствии с данным договором, стороны договариваются о продолжении осуществления работ, в противном случае Подрядчик возмещает Заказчику уплаченные суммы за исключением тех по которым подписаны акты передачи, при условии, что они являются пригодными для продолжения работ другим Подрядчиком и не требуют доработок, а так же упущенную выгоду.

4.4.4. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства.

4.4.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).


4.4.6. Подрядчик обязан за свой счет, осуществить:

- вынос, погрузку и вывоз мусора образованный в результате деятельности Подрядчика ;
- оплатить расходы привлеченных Подрядчиком лиц;
- соблюдать технику безопасности;
- отвечать перед Заказчиком за действия привлеченных Подрядчиком третьих лиц при исполнении Договора;
- обладать необходимым оборудованием для исполнения Договора, а так же знаниями в данной области;
- осуществлять работу качественными материалами, устанавливаемого оборудования, которые включены в стоимость договора.

4.5. Стороны обязаны обеспечивать противопожарную безопасность:

- Исполнитель – во время исполнения работ;
- Заказчик – в нерабочее время.

5. Ответственность Сторон.



5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5.2.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по договору, согласно Приложению №5, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 200 евро за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости.

5.2.2. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости.

5.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения недостатков.

5.4. Если Заказчик своевременно не выполнит свои обязательства предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на продление срока исполнения на соответствующий период.

5.5. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность имущества Исполнителя и результата работ в нерабочее время в размере прямого действительного ущерба. В рабочее время ответственность лежит на Подрядчике.

5.6. Заказчик несет ответственность за качество и соответствие техническим нормам и предписаниям Подрядчика смежных работ, не являющихся предметом данного договора.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненного этапа работ до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

5.8. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком всем своим имуществом.

5.9. Подрядчик несет ответственность за сроки исполнения обязательства, качество работ, действия третьих лиц Подрядчика и других случаях предусмотренных Договором.

6. Прочие условия.

6.1. Сроки гарантий на произведенные Исполнителем работы и установленное оборудование определяются в соответствии с договором и составляют 1(один) год, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации согласно техническим паспортам оборудования и инструкциям, указанным в приложениях к данному договору.

Действие гарантийных обязательств начинается с момента подписания сторонами финального акта сдачи-приемки работ. В отступлении от данного положения, в случае если последующие акты подписаны не были, то гарантия распространяется на выполненные работы по последнему подписанному акту.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков производится Исполнителем за свой счет.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

6.4. Одностороннее расторжение договора допускается только в случаях предусмотренных настоящим договором:

- Заказчик вправе расторгнуть договор при задержке Подрядчиком исполнения работ по его вине, при этом Исполнитель обязан вернуть Подрядчику уплаченные суммы, за исключением тех, по которым подписаны акты передачи, при условии, что они являются пригодными для продолжения работ другим Подрядчиком и не требуют доработок, а так же упущенную выгоду.

- Исполнитель вправе расторгнуть договор при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ. При этом Заказчик обязан оплатить фактически понесенные, в целях исполнения данного договора, затраты Исполнителя, если работы были выполнены согласно действующим в РМ нормам (качественно) и у Заказчика нет обоснованных претензий относительно проделанной работы и установленного оборудования.

6.6. При расторжении договора по обоюдному решению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ.

6.7. В случае необоснованного отказа Исполнителя от выполнения работ, Исполнитель обязан оплатить фактически понесенные затраты Заказчика, а также оплатить неустойку в размере 10% от стоимости договора.

6.8. В случае досрочного расторжения Договора инициативная Сторона сообщает об этом не позднее, чем за 5 (пять) дней до прекращения исполнения принятых на себя обязательств, компенсирует другой Стороне все затраты, понесенные последней в связи с выполнением ею условий Договора и его досрочного расторжения при осуществлении работ качественно.



6.9 Стоимость воды используемой при заполнении бассейна в целях тестирования системы, проведения диагностики, ремонта и прочих работ независимо от того гарантийный ли это случай или не гарантийный, оплачивается Заказчиком в рамках соразмерных потребностей.

6.10 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение договорных обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая стихийные бедствия, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3(трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Если переговоры не устраняют разногласия, стороны разрешают спор в установленном Законом РМ порядке в судебных инстанциях РМ.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

9.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РМ и в судебных инстанциях РМ.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик:

SRL Castel MIMI

ул. Dacia 1, с. Bulboasa, р-н Anenii Noi

р/с 2224710SV72220517100

BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale“ S.A.

ф/к 1014600009144 НДС 3000989

Исполнитель:

"Neostil" SRL

Кишинев, Московский пр-т 7/1,20

р/с 2224710SV11878797100 в КБ

"Mobiasbanca", MOBMD22

ф/к 1005600007722 НДС 0605486

Директор

/Фролов К./



Директор

/Шуркан А.В./



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА

РАБОТ № 000000001

от "08" Май 2017 г.
по договору подряда от "11" Ноябрь 2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Neostil SRL

Адрес: Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20

p/c MD77MO2224ASV11878797100 MOVBMD22

ф/к 1005600007722

тел. 296560 факс: 296559

ЗАКАЗЧИК:

CASTEL MIMI SRL

IDNP/IDNO 1014600009144

Адрес: r-l Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Dacia, 1

Адрес объекта r-l Anenii Noi, s. Bulboa

са

Тип объекта: Фонтан

Тел: Факс:

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, Castel Mimi SRL, в лице Трофим А., с одной стороны, и Исполнитель, "NEOSTIL" SRL, в лице Турсын А., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял материалы, оборудование и произведенные Исполнителем работы согласно следующим циклам работ:

1. 1-й цикл работ – устройство системы водоподготовки, выравнивание поверхности в переливной ёмкости, установка закладных элементов, установка электромонтажного материала
2. 2-й цикл работ – установка форсунок для фонтана
3. 3-й цикл работ – установка освещения, оборудования для фильтрации, автоматика управления и пусконаладочные работы

Материалы, оборудование и произведенные Исполнителем работы по качеству и объемам соответствуют требованиям Заказчика.

Замечаний Заказчик не имеет.

Исполнитель

Замечания Заказчика






Заказчик


Исполнитель

Заказчик

Plan amplasare canal de scurgere Sc.1:50


[illegible]

Schema de
amplasare a
tevilor $\varnothing 63$ p/u
jeturi Sc.1:100



Mod.	Nr. par.	Foala.	Nr. doc.	Semnatura.	Data.			
						Faza	Planşa	Planşe
						PE	17	
Schema de amplasare a tevilor $\varnothing 63$ p/u jeturi Sc.1:100								

Schema de amplasare a
jeturilor havuzului Sc.1:50



Mod.	Nr.part.	Foia.	Nr.doc.	Semnatura.	Data.		Faza	Planşa
							PE	18
						Schema de amplasare a jeturilor havuzului Sc.1:50		

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcție piscina 25x12m	IM Aledum Farm SRL	contractant unic	737940	4,5	№46 din 11/10/18
2	Construcție piscina pt copii 12x5m	IM Aledum Farm SRL	contractant unic	287943	4,5	№45 din 11/10/18
3	Construcție piscina 25x10m	Et Cetera Wine SRL	contractant unic	674240	4	№17 din 22/05/18

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 07/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mixer de beton	buc	3	
2.	Fereastră electric	buc	3	
3.	Perforator	buc	5	
4	Aparat de găurit	buc	4	
5	Șurubelniță electrică	buc	4	
6	Mașina de șlefuit	buc	2	
7	Vibrator de adincime	buc	1	
8	Aparat de lipire termica	buc	1	
9	Stivuitor	buc	1	
10	Autocamion	buc	1	
11	Set de instrumente pentru lucrări de finisare a construcțiilor	set	4	

Data completării: 07/03/2018

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL



FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginți de șantier - 1	Superioare – Construcții Civile	27	Construcția piscinelor – 9 obiecte	Seria 2014-DS Nr 2291 din 22/05/2014
	Maiștri: Inginer -sef	Superioare	14	Construcția piscinelor – 7 obiecte	
	Specialisti: Zugrav - 1 Zidar- Betonist - 1 Instalator -2 Lacatus în construcții-3	Medii speciale	Peste 5 ani	Construcția piscinelor – 7 obiecte	

Data completării: 07/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 344/18 din 11.12.2018

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii “NEOSTIL” SRL conform cererii nr. 318 AST din 07.12.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 07.12.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu

Director adjunct



Veaceslav POTOP



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Turcan Alexandru reprezentant împuternicit al NEOSTIL SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Turcan Alexandru reprezentant împuternicit al NEOSTIL SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura concurs de oferte „<https://achizitii.md/ro/public/tender/21005122>” nr. 21005122 din 06/02/19 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Reconstrucția havuzului din bd. Decebal, codul CPV 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice, la data de 06/02/2019, organizată de Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 07/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL



FORMULARUL F3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 07/03/2019

Numărul procedurii: 21005122

Către: Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

Subsemnatul, Turcan Alexandru reprezentant împuternicit al Neostil SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 07/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Turcan Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Neostil SRL



FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Turcan Alexandru Vasile

reprezentanți ai ofertantului: NEOSTIL SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm Reconstrucția havuzului din bd. Decebal pentru suma fără TVA de
2 999 758,46 (doua milioane noua sute nouazeci și noua mii șapte sute cincizeci și opt lei 46
bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 599 957, 69 (cinci sute nouazeci și
noua mii noua sute cincizeci și șapte lei 69 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
termen de 90 zile lucratoare (din momentul semnării actului de predare primirea terenului de
lucru pregătit pentru executarea lucrărilor conform caietului de sarcini).

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile,
respectiv pînă la data de 12/04/2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din
documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă
ofertă pe care o puteți primi.

Data: 07/03/2019



Turcan Alexandru, în calitate de director,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele NEOSTIL SRL

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă depunere mijloacelor banesti în cuantum de 3 % (din prețul total ofertat) și constituie 90 000 (nouazeci mii) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (douasprezece) luni calendaristice (cu conditia respectarea termenilor de garantie si de efectuarea lucrarilor de pregatire catre sezonul rece al anului)
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 (zece) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

