

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Reparația căilor podului rulant a blocului principal și macara semicapră a secției de exhaustoare.	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chișinău	Contractant unic	342.241,47 MDL	3	PV f/n din martie 2018
2.	Deservirea tehnică a mecanismelor de ridicare.	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chișinău	Contractant unic	703.598,15 MDL	3	PV f/n din iunie 2017 PV f/n din august 2017 PV f/n septembrie 2017 PV f/n din octombrie 2017 PV f/n din noiembrie 2017 PV f/n din decembrie 2017 PV f/n din martie 2018
3.	Reglarea și revizia vibrației a utilajului.	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chișinău	Contractant unic	727.459,48 MDL	3	1.PV f/n din iulie 2017 PV f/n din decembrie 2017
4.	Schimbarea țevelor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chișinău	Contractant unic	367.679,95 MDL	2	PV f/n din noiembrie 2017
5.	Controlul metalului rotorului de înaltă presiune (РВД) a turbogeneratorului tip ПТ 80-130/13 nr.3 cu verificarea canalului axial, discurilor de implant РВД, inclusiv buzei, creste, găuri de descărcare, găuri semeambreiaj, galtele discurilor, șanțe termice.	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chișinău	Contractant unic	359.297,46 MDL	2	PV f/n din ianuarie 2018

6.	Lucrari de control a metalului pentru necesitatile „TERMOELECTRICA” S.A	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chişinău	Contractant unic	1.282.907,41 MDL	2	PV f/n din noiembrie 2017 PV f/n din decembrie 2017 PV f/n din ianuarie 2018 PV f/n din februarie 2018 PV f/n din martie 2018 PV f/n din martie 2018
7.	Verificarea şi ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conductele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesităţile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ)	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chişinău	Contractant unic	295.536,74 MDL	3	PV f/n din ianuarie 2018 PV f/n din februarie 2018
8.	Reconstrucţia presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PBI- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparaţia conductelor de aer-gaz ale cazanului TGM- 96Б nr. 3	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chişinău	Contractant unic	2.797.300,20 MDL	3	PV f/n din aprilie-mai 2018 PV f/n luna august 2018
9.	Fabricarea şi montarea vasului salin din cadrul serviciului chimic	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chişinău	Contractant unic	114.223,54 MDL	2	PV f/n din octombrie 2018 PV f/n din octombrie 2018
10.	Lucrări de reparaţie capitală a cazanului ITBM - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi-sectii prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolaţiei termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparaţia cazanului, CET Sursa 1	S.A. ”TERMOELECTRICA”, Mun. Chişinău	Contractant unic	1.644.000,20 MDL/ 1.699.169,10 MDL	3	PV Nr. 1 din decembrie 2021 PV Nr. 2 din decembrie 2021
11.	Reparaţia capitală a hidroagregatului nr. 2	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	1.947.507,00 MDL	2	PV Nr. 1 din 20.02.2018

12.	Lucrări de fixare a paletelor hidroagregatului № 1	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	803.434,37 MDL	1,5	PV f/n din octombrie 2018
13.	Reparația capitală a hidroagregatului nr. 3	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	4.217.694,00 MDL	4	PV Nr. 1 din mai 2019
14.	Reparația capitală a hidroagregatului nr. 4	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	3.336.942,19 MDL	3	PV Nr. 1 din 17.12.2019 PV Nr. 2 din 25.02.2020
15.	Reparația hidroturbinei tip IJI-20-B-390 a hidroagregatului Nr. 3	HIDROCENTRALA DUBĂSARI, Or. Dubăsari, Transnistria	Contractant unic	1.100.000,00 MDL	3	PV Nr. 1 din 01.11.2021
16.	Reconstrucția rețelei termice de la CT-306/1 până la CT-306/4 din b-l Renașterii Naționale și de la CT-106 până la CT 109 (MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău	UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL ENERGETICII (UCIPE), Mun. Chișinău	Lider asociere	21.168.088,47	4	PV Nr. 1 din 29.09.2017 PV Nr. 2 din 20.10.2017 PV Nr. 3 din 24.10.2017 PV Nr. 4 din 05.02.2018 PV Nr. 5 din 15.03.2018
17.	Lucrări de reparație a hidroagregatului de tip BJI 330/30	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	71.150,09 MDL	0,25	PV f/n din decembrie 2018
18.	Lucrări de reparație a hidroagregatului de tip BJI 330/31	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	936.184,58 MDL	1,5	PV f/n din iunie 2018 PV f/n din septembrie 2018
19.	Lucrari de reparatie capitala a hidroturbinei (reparatie capitala a hidrogeneratorului de tip BFC 525-100.32-Y4 si reparatie capitala a hidroturbinei de tip IJI30-B-330)	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	4.862.640,13 MDL	5	PV Nr. 1 din 26.11.2019 PV Nr. 2 din 26.11.2019 PV Nr. 3, 4 din 27.12.2019 PV Nr. 4 din 27.12.2019 PV Nr. 6 din 26.03.2020 PV Nr. 6 din 26.03.2020

						PV Nr. 8 din 22.05.2020 PV Nr. 9 din 22.05.2020 PV Nr. 7 din 12.10.2020
20.	Servicii de prelucrare a bușelor p/u hidroturbina de tip IJI-30-B-330	Î.S. "NODUL HIDROENERGETIC COSTESTI", Or. Costești	Contractant unic	144.123,60 MDL	0,25	PV Nr. 1 din 27.02.2020
21.	Reparatia condensatorului de tip 200-KIIC-2 al turbinei cu abur tip K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10, prin înlocuirea completă a țevelor de răcire	CJSC "Moldavskaya GRES", Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	138.200,11 USD/ 144.102,55 USD	3,5	PV Nr. 01/297 din 09.09.2021 PV Nr. 02/297 din 09.09.2021
22.	Lucrări de repaletare a treptelor Nr. 26, 27, 30, 31 ale rotorului de joasă presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10	CJSC "Moldavskaya GRES" Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	3.213.479,98 MDL/ 3.872.597,01 MDL	3,5	PV Nr. 01/312 din 17.09.2021
23.	Reparația treptei de reglare Nr. 1 a rotorului de înalta presiune cu înlocuirea aparatului directoriu cilindric de înalta presiune turbinei cu abur K-200-130 JIM3 bl. Nr. 10	CJSC "Moldavskaya GRES" Or. Dnestrovsc, Transnistria	Contractant unic	558.408,09 MDL 518.855,41 MDL	3	PV Nr. 01/309 din 01.09.2021
24.	Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falești (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare)	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	313.836,00 MDL	1	PV f/n din august 2017
25.	Reparatia constructiilor metalice utilajului tehnologic din cadrul unitatii de producere Falesti (Repararea capului tamburului de uscare; repararea preseii orizontale STORD etc.)	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	403.433,80 MDL	2	PV f/n din august 2017
26.	Montarea sistemului de jgheaburi și conductelor de scurgere pe teritoriul unității de producere din Alexandreni	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	439.616,20 MDL/ 439.616,20 MDL	1	PV Nr. 1 din 12.01.2022
27.	Reparația transportorului hidraulic - canal 1 al unității de producere Drochia	"SÜDZUCKER MOLDOVA" S.A. Or. Drochia	Contractant unic	564.476,05 MDL/ 564.476,05 MDL	1	PV f/n din 01.09.2021

28.	Reparația sistemului de răcire al cristalizatorului vertical în cadrul unității de producere Drochia	”SÜDZUCKER MOLDOVA” S.A. Or. Drochia	Contractant unic	892.664,34 MDL/ 892.664,34 MDL	2	PV Nr.1 din 12.08.2021
29.	Reparatie reductor compresor K-350	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	189.415,68 MDL	1	PV din 17.04.2018
30.	Reparație utilaj Uscător Călcăr. Reparație utilaj Mori Cărbune. Repărație Mori Ciment	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	1.859.256,10 MDL	3	PV Nr. 1 din 18.03.2019 PV Nr. 2, 2/1, 3, 3/1 din 15.05.2019
31.	Reparatie compresor K-250	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	155.896,80 MDL	1	PV Nr. 1 din 11.12.2019
32.	Reparatie utilaj moara carbune	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	573.354,00 MDL	1,5	PV Nr. 1 din 23.03.2020
33.	Renovarea rețelelor electrice LEC-0,4 kV	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	412.800,00 MDL/ 614.505,94 MDL	1	PV Nr. 29-09 din 29.09.2021 PV Nr. 1021/2 din 21.10.2021 PV Nr. 1021/1 din 21.10.2021 PV Nr. 1117 din 17.11.2021
34.	Reparație utilaj moara cărbune KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	634.719,60 MDL/ 634.719,60 MDL	2	PV nr. 0228/1 din 28.02.22 PV nr. 0207/2 din 07.02.22
35.	Reparație utila mori făină KSD	LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., Or. Rezina	Contractant unic	679.063,20 MDL/ 679.063,20 MDL	2	PV nr. 0222/1 din 22.02.22 PV nr. 0207/3 din 07.02.22
36.	Reparația cazanului Global-400 (sectia 3)	”ORHEI-VIT” S.R.L., Mun. Chișinău	Contractant unic	267.014,90 MDL	1	PV Nr.1 din 03.06.2019
37.	Construcția rețelei de apeduct cu lungimea de 108 ml, DN 1020 mm	”BEMOL RETAIL” S.R.L., Mun. Chișinău	Contractant unic	600 000,00 MDL	2	PV Nr. 6-1-1 din decembrie 2019 - februarie 2020
38.	Reconstrucția rețelei termice cu lungimea de 126 ml DN 700	”BEMOL RETAIL” S.R.L., Mun. Chișinău	Contractant unic	1 070 400,32 MDL	2	PV f/n din 10.05.2018
39.	Reconstrucția rețelei termice de la stația de pompare nr. 19 până la căminul termic CT-319	”ELSACO ELECTRONIC” S.R.L., Or. Botoșani	Contractant unic	1 680 434,90 MDL	1	PV f/n din 06.12.2019

40.	Construcția stației de reglare și măsurare gaze (SRMG Tohatin) în cadrul proiectului general – Construcția gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău	”TOTALGAZ INDUSTRIE” S.R.L. Iași – Sucursala Chișinău, Mun. Chișinău	Contractant unic	8.293.512,52 MDL	3	PV f/n august-septembrie 2019 PV Nr. 2 din 26.09.2019 PV Nr. 2-1-4-S din 01.11.2019 PV septembrie-octombrie 2019 din 01.11.2019
41.	Construcția stației de reglare și măsurare gaze (SRMG Petricani) în cadrul proiectului general – Construcția gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău	”TOTALGAZ INDUSTRIE” S.R.L. Iași – Sucursala Chișinău, Mun. Chișinău	Contractant unic	3.675.954,00 MDL	3	PV Nr.1-1-1 din 09.08.2019 PV f/n din august-septembrie 2019 PV f/n din august-septembrie 2019 PV Nr. 2-1-21-S din 01.11.2019 PV f/n din septembrie-octombrie 2019
42.	Construcția stației de reglare și măsurare gaze (SRMG Ghidighici) în cadrul proiectului general – Construcția gazoductului Iași – Ungheni – Chișinău	”TOTALGAZ INDUSTRIE” S.R.L. Iași – Sucursala Chișinău, Mun. Chișinău	Contractant unic	1.789.627,90 MDL	3	PV Nr. 1-1-1 din 09.08.2019 PV f/n din august-septembrie 2019 PV f/n din august-septembrie 2019 PV Nr. 2-1-2-S din 01.11.2019 PV f/n din septembrie-octombrie 2019 PV f/n din august 2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. ”TURBOENERGY POWER” S.R.L.