

Recons

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

structia Blocului operator al IMSP Institutul de medicina str.

Denumirea
2-1-1 Lucrari de demolare
2-1-2 Lucrari de constructii (CBA)
2-1-3 Lucrari de constructie (SA)
2-1-4 Ventilare
2-1-5 Conditionare
2-1-6 Incalzire
2-1-7 Relocarea condensatorilor statiei de racire existenta
2-1-8 Demontarea utilajului existent
2-1-9 Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare
2-1-9.1 Sistemul de preparare a apei pentru umidificatoare
2-1-10 Punct termic individual
2-1-11 Gaze medicale
2-1-12 Echipament electric de forta-iluminatul electric interior
2-1-13 Automatizarea AIT
2-1-14 Semnalizarea de incendiu
2-1-15 Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
2-1-16 Comunicatiile telefonice si internet
2-1-17 Sistemul de supaveghere video, acces control
7-1-1 Amenajare
Pereti modulari
Ascensoare
TOTAL

Toma Ciorba nr. 1. mun Chisinau 071/19 PG

Suma fara TVA	TVA	Total
5523470.37	1104694.07	6628164.44
2497144.24	499428.85	2996573.09
14814038.79	2962807.76	17776846.55
14316417.33	2863283.47	17179700.80
6664820.02	1332964.00	7997784.02
414618.03	82923.61	497541.64
75347.46	15069.49	90416.95
176007.26	35201.45	211208.71
1066030.05	213206.01	1279236.06
651678.62	130335.72	782014.34
338630.21	67726.04	406356.25
622226.53	124445.31	746671.84
6193464.60	1238692.92	7432157.52
301409.36	60281.87	361691.23
308534.14	61706.83	370240.97
227114.16	45422.83	272536.99
515102.95	103020.59	618123.54
649161.80	129832.36	778994.16
137369.56	27473.91	164843.47
17322553.58	3464510.72	20787064.30
1684583.86	336916.77	2021500.63
74499722.92	14899944.58	89399667.50