

OFERTA

**Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la blocul B si
G, renovarea tip-terasa la blocurile D1,D2,D3 (galerii) al LT
"Traian", din mun. Chisinau**

<u>NR.</u>	<u>Denimirea obiectului</u>	<u>Suma fara TVA</u>	<u>TVA</u>	<u>Suma cu TVA</u>
1	Lucrari generale de constructie. Bloc Д3. (Demontari)	34 264,812	6 852,962	41 117,774
2	Lucrari generale de constructie. Bloc B. (Demontari)	79 799,167	15 959,833	95 759,000
3	Lucrari generale de constructie. Bloc Г. (Demontari)	169 940,416	33 988,084	203 928,500
4	Lucrari generale de constructie. Bloc Д1. (Demontari)	39 163,447	7 832,690	46 996,137
5	Lucrari generale de constructie. Bloc Д2. (Demontari)	34 264,812	6 852,962	41 117,774
6	Lucrari generale de constructie. Bloc Д3. (Marca SA)	125 129,221	25 025,845	150 155,066
7	Lucrari generale de constructie. Bloc Д2. (Marca SA)	119 977,354	23 995,470	143 972,824
8	Lucrari generale de constructie. Bloc Д1. (Marca SA)	143 080,223	28 616,044	171 696,267
9	Lucrari generale de constructie. Bloc Г. (Marca SA)	1 849 608,475	369 921,695	2 219 530,170

10	Lucrari generale de constructie. Bloc B. (Marca SA)	874 707,275	174 941,455	1 049 648,730
11	Lucrari generale de constructie. Bloc B,Γ. (Marca C)	353 177,102	70 635,420	423 812,522
	Total	3 823 112.30	764 622.46	<u>4 587 734.76</u>

Semnat electronic

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**