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La Nr.

SRL ”Aedificator”
vasile.cozari@mail.ru

SA ”Drumuri Balti”
drumuribalti@inbox.ru
SRL ”Primaterax-Nord”
badrajan.vlad@mail.ru

fcs «Corsag” SRL
sergiu.marchici@corsag.md

Grupul de lucru pentru achizitii publice al Primariei mun.Bal{i Va informeaza cid in
conformitate cu prevederile in vigoare in domeniul achizitiilor publice si Decizia de atribuire a
contractului Nr.DAC-03/2024 din 10.04.2024 la procedura LD nr. ocds-b3wdpl-MD-
1709282171094 din 19.03.2024 privind ,Reparatia capitaldi a partii carosabile din
str.Independentei mun. Balti (de la str.Puskin pina la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 — PC5+52)”,
conform necesititilor DGC a Primariei mun.Balti contractul este atribuit conform criteriului ~cel
mai bun raport calitate-prer”:

Denumirea P(?:E?T(g;r)tfl Cantitate si | Corespunderea | Corespunderea
Denumirea lotului operatorului unitate de | cu cerintele de | cu specificatiile
economic masura calificare tehnice
« Reparatia capitali a SRL
partii carosabile din » Aedificator” 6 880 243.51 1 lucrare - -
str.Independentei mun.
Balti (de la str.Puskin pind SA ”Drumuri
la str. Stamati) Etapa |1 Bilti 8 662 146.07 1 lucrare - -
(PC 2+26 — PC5+52)», ’
conform necesitatilor SC ”Primaterax-
DGC a Primiiriei Nord” SRL 8 664 827.91 1 lucrare = +
mun.Balti
2 99
1PS S%OC‘Silg 8 766 242.10 1 lucrare + +

Comentarii: La etapa examinarii si compararii ofertelor, s-a constatat ca oferta SRL ”Aedificator”
are pret anormal de scazut de -20,60%. Prin scrisoarea nr.10-13/15 din 22.03.2024, grupul de lucru a
solicitat justificarea pretului propus, precum si unele documente de calificare, dupa cum urmeaza:

- prezentarea calculelor si argumentarilor privind coeficientii aplicati: retele de canalizare -
cheltuieli de transport — 2%, regie — 5%, beneficiu de deviz — 3%; partea carosabila — regie — 7%,
beneficiu de deviz — 4%;
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cheltuieli pentru urmatoarele materiale, necesare pentru implementarea proiectului:

pentru pozitia nr.7 din formularul nr.3.

- documente confirmative (facturi, conturi de plata etc.) pentru preturile indicate in devizul de

Arbore - Frasin (Acemnv)

Arbore - Prun Rosu (Cruea kpacrnas )

Arbore - Scorus (Ps6una)

Arbore - Artar (Knern waposuonuiii)

Arbore - Artar Crimson (Krén ocmponucmmuoiii Kpumcon)

Bordura beton 100x30x18cm C30/37 XF4

Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4

Cmoumocmo wnyuma Jlapcena J14, H-5,0 m

- aplicarea 1n formularul nr.5 al devizului local de resurse privind Retele de canalizare L-2 a
salariului 0,00 lei pentru muncitor necalificat, fapt care a condus la calcularea valorii totale 0,00 lei

La fel, pentru pozitiile nr.5 si 6 din formularul nr.3, au fost micsorate considerabil cantitatile
pentru lzolator (-12,90%) si Instalator alimentari apa (-6,5%)

5. | 7134050013250 | Izolator h-om 54,28 84,97 4 612,17

6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 213,2144 84,97 18 116,83
Conform devizului verificat, cantitatile sint urmatoarele:

5. | 7134050013250 | Izolator h-om 62,320 84.97 5295331

6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 228,041 8497 19376,643

In context, explicatiile urmau a fi argumentate in conformitate cu Regulile de determinare a
valorii obiectivelor de constructii NCM L.01.01.-2012, p.4.2.3: ”Daca indicii de resurse din norma

de deviz aprobata difera de consumurile resurselor reale cu mai mult de 5 %, in norma de deviz

urmeaza sa fie introduse modificarile necesare cu aprobarea de ONC”.

In acelasi formular nr.3 al devizului local de resurse privind Retele de canalizare L-2, s-au
constatat necorespunderi pentru urmatoarele materiale:
Devizul beneficiarului

17. 2611264331010 fnl;;:l prefabricate pt. camine KIJI-10 (0,18 buc 21,000
18. | 2611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3) buc 22,000
19. | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0.16m3) buc 3,000
20. 611264331014 fnl?a’;:l prefabricate pt. camine KITIT1-10-1(0,10 buc 21,000
21 261126430010 fnl;;:l prefabricate pt. camine KII71-20 (0,59 buc 1,000
22. D — fnl;;:l prefabricate pt. camine KITIT1-20-1(0,51 buc 1,000
23. | 2611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KI[-20-9 (0,59 m3) buc 3,000
~ Devizul operatorului economic -
17. 2661264331010 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3) buc 22,00
18. [266112643310101 | Placi prefabricate pt. camine KI[-10 (0,18 m3) buc 21,00
19. ff'f'l 126433101011 | Placi prefabricate pt. camine KIZT-20 (0,59 »3) bue 1.00
20. ff“" 126433101011 | Placi prefabricate pt. camine KIIJI-20-9 (0,59 m3) buc 3.00
21, | 266112643310103 | Inel prefabricat pt. camine KI[-10-6 (0,16 m3) buc 3,00
22. ff‘{‘lllﬁ*r‘r‘m‘i‘“ Inel prefabricat pt. camine KI[IT1-20-1 (0,51 M3) buc 1.00
3. :(‘(l‘: 126433101031 | Ine] prefabricat pt. camine KI{TT3-10-1 (0,09 a3) buc 12.00
24, | 266112643310104 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-1 (0,10 m3) buc 3.00

In total plici — 44; inele - 25

In total plici — 24; inele - 47




Pe marginea celor constatate, s-a solicitat recalculul ofertei. La evaluarea ofertei, grupul de
lucru s-a condus de prevederile HG 638/2020:

133. Autoritatea contractantd are dreptul sd considere oferta conforma dacd aceasta contine abateri
neinsemnate de la prevederile documentatiei de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi Inlaturate fara a afecta
esenta acesteia.

134. In sensul pct. 133, in cadrul achizitiilor publice de lucriri, prin abateri neinsemnate se considera
abaterile minore din oferta tehnicd/financiara ce Intrunesc cumulativ urméatoarele conditii:

1) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuald modificare a pretului total al
ofertei, indusa de aceste corectari, nu schimba clasamentul initial al ofertantilor;

2) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni nu depaseste 1% din pretul
total al ofertei;

3) cuantificarea teoretica 1n valoare monetard a respectivei abateri/omisiuni nu depaseste suma de 10
000 de lei din pretul total al ofertei.

In formularele nr.5 si 7 al devizului local de resurse privind Reparatia capitali a pirtii
carosabile din str.Independentei mun. Balti (de la str.Puskin pina la str. Stamati) Etapa II (PC
2+26 — PC5+52), figureaza la pozitiile 107, 119 si 158, 170 :

107 Borduri prefabricate din beton
(conform SM EN 1340, bordure
DEIOE de dimensiuni 100x30x18 cm,
C30/37 XF4 pe fundatie C16/20)

158 Borduri mici, prefabricate din
beton cu sectiunea de 10x15 cm,
pnetu incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe
DE11A o fundatie din beton, de 10x20 cm
(Conform SM EN 1340, bordure
mici 100x20x8 cm, pe fundatie de
beton C16/20)

Iar in formularul nr.3 sint incluse alte tipuri de bordura:

PRl ames praasis e dwaswieisesss sva

50. 2666122800284 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000
x250x240A1
51, e Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x

150 x 100 B 2

Grupul de lucru a solicitat explicatii scrise pe marginea celor constatate.

La fel, pentru pozitiile nr.7 si 14 din formularul nr.3, au fost modificate considerabil cantitatile
pentru Dulgher (+75,35%) si Fasonator (-40,00%)

7. 7124010010700 | Dulgher h-om 33,79 84,97 2871,14

[ 14. [8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,10] 84,97 | 433,35 |
Conform devizului verificat, cantitatile sint urmatoarele:

| 6. | 74010010700 | Dulgher | bom | 1927 8497 163737

15. |8141260100100 |Fasonator h-om 8,50 84,97 722,25

In context, explicatiile urmau a fi argumentate in conformitate cu Regulile de determinare a
valorii obiectivelor de constructii NCM L.01.01.-2012, p.4.2.3: ”Daca indicii de resurse din norma
de deviz aprobata difera de consumurile resurselor reale cu mai mult de 5 %, in norma de deviz

urmeaza sd fie introduse modificarile necesare cu aprobarea de ONC™.

In scopul calificirii administrative, s-au solicitat:



- Prezentarea Avizului pentru participare la licitatiile publice de lucriri (anexa nr. 22) -
Avizul Agentiei Supraveghere Tehnica, cu aprecieri positive — termenul Avizului prezentat
a expirat la data 22.07.2023,;

- confirmarea Disponibilitatii de bani lichizisau surse creditare egal sau mai mult decit
10% din valoarea viitorului contract (cu TVA) — certificatul prezentat este valabil la data
eliberarii 07.03.2023.

Argumentarile SRL ”Aedificator” urmau a fi prezentate in termen de 3 zile lucratoare, pina la
27.03.2024. Ofertantul nu a raspuns la clarificari, fapt confirmat In urma discutiei telefonice cu
reprezentantul companiei.

Oferta SRL “Aedificator” este descalificatd in conformitate cu art.17 alin.(5) din Legea
131/2015 - (5) Ofertantul/candidatul este descalificat in cazul in care nu suplimenteazd, nu prezintd
clarificari sau nu completeaza informatiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantad in
termenele stabilite de aceasta.

In urma descalificarii SRL “Aedificator”, grupul de lucru a parcurs la examinarea ofertei SA
”Drumuri Balti”.
Prin scrisoarea nr.10-13/23 din 28.03.2024, in scopul calificarii conform pct.16 sbpct.21 din

.....

egal sau mai mult decit 10% din valoarea viitorului contract (cu TVA).

Totodatd, s-au solicitat documente confirmative (facturi, conturi de platd etc.) pentru pretul
indicat in devizul de cheltuieli pentru Cmoumocme wnynma Jlapcena JI4, H-5,0 m (13,50 lei per
m?), necesar pentru implementarea proiectului.

De asemenea, s-au solicitat explicatii privind aplicarea in formularul nr.5 al devizului local de
resurse privind Reparatia capitala a partii carosabile din str.Independentei mun. Bailti (de la
str.Puskin pina la str. Stamati) Etapa II (PC 2+26 — PC5+52), a normei de resurs 0,775 in loc de 1
pentru Geocompozit PGM-G 100/100, fapt care a condus la micsorarea volumului total de 2748 m
pentru pozitia nr.7 din formularul nr.22. In devizul intocmit de SA “Drumuri-Balti” figureaza
volumul de 2129,7 m in valoare de 422 213,00 lei, ceea ce constituie mai putin cu -22,50%. Suma per
pozitie ar valora 544 791,00 lei, daca nu ar fi micsorat consumul. Diferenta constituie 122 578,00 lei
fara TVA.

La fel, pentru pozitia nr.6 din formularul nr.3 (Manopera), devizul Retele de canalizare L-2, a
fost micsorat resursul pentru Instalatori alimentari de apa 213,2144 h/om in loc de 228,041 h/om;
pozitia nr.13 din formularul nr.3 (Materiale) a fost micsorat resursul pentru Bitum pt hidroizolatii
588,612 kg in loc de 594,293 kg.

In context, explicatiile urmau a fi argumentate in conformitate cu Regulile de determinare a
valorii obiectivelor de constructii NCM L.01.01.-2012, p.4.2.3: ”Daca indicii de resurse din norma
de deviz aprobata difera de consumurile resurselor reale cu mai mult de 5 %, in norma de deviz
urmeaza sa fie introduse modificarile necesare cu aprobarea de ONC™.

Pe marginea celor constatate, s-a solicitat recalculul ofertei. La evaluarea ofertei, grupul de
lucru s-a condus de prevederile pct.133 si 134 din HG 638/2020, mentionate anterior.

Prin scrisoarea nr.80 din 01.04.2024, SA ”Drumuri Bilti” a transmis repetat Certificatul
privind linia de garantii bancare, astfel nu a fost confirmata disponibilitatea de bani lichizi sau
surse creditare egal sau mai mult decit 10% din valoarea viitorului contract (cu TVA). Aceastad
situatie a fost abordata in speta pe marginea procedurii ,, Reparatia strazilor din mun.Balti: (Lotul



1) str. Sadoveanu (de la scoala nr.2 pina la podul peste r. Rautel); (Lotul 2) drumul in interiorul
cartierului str. Vlaicu 5,7,9; (Lotul 3) str-la Viaicu pina la str.Cahulului” (Decizia ANSC Nr.03D-
358-23 din 14.06.2023, contestatie SRL ”Corsag” vs SA ”Drumuri Balti”).

La pretentia SRL ”Corsag”

2.  Drumuri-Balti” SA a probat disponibilitatea mijloacelor financiare

Conform pct. 16 subpct. 22 din anunful de participare ofertanfii urmeaza sa
intruneasca cerinta privind disponibilitatea de bani lichizi sau surse creditare in
cuantum de cel putin 10% din valoarea viitorului contract. ,, Drumuri-Balfi” S4 a
prezentat doar un certificat emis de MAIB prin care se comunica ca acesta dispune de
o linie de garantii bancare:

Sursa: certificat privind disponibilitatea de bani lichizi, valabil pina la 23.02.2026
(1).signed.pdf

Acest document insd nu poate servi la intrunirea cerintei in cauza intrucit nu
demonstreaza detinerea banilor lichizi in cont §i nici disponibilitatea unei surse
creditare. Certificatul se referda doar la angajamentul bancii de a emite garantii
bancare la solicitare ceea ce nu se echivaleaza cu un credit bancar. Aceste garantii
bancare nu vor putea servi la executarea contractului. Remarcam ca garantia de bund
executie este de doar 5% din valoarea viitorului contract. lar 10% din valoarea
viitorului contract constituie 318750,1 lei. ,, Drumuri-Balti” SA nu a demonstrat ca
detine acces la acegti bani.

SA ”Drumuri Balti” a pasat responsabilitatea pe autoritatea contractantd, mentionind ca nu au
fost solicitate clarificari din partea acesteia:

Tinem sa mentionam ca cu referive la punctul 2 din contestafia adusa de catre SRL
,» Corsag” IPS, ofertantul SA ,, Drumuri Balti” va prezinta certificatul cu privire la
disponibilitatea de bani lichizi in contul trezorerial la data de 08.05.2023, precum si
anexam extrasul din cont la data de 10.05.2023 in ziua cind a fost petrecuta licitatia.

Deasemenea mentiondam faptul ca autoritatea contractanta prin scrisoarea nr. 10-
13/60 din 11.05.2023 cu privire la justificarea pretului anormal de scazut nu a solicitat
nici o confirmare cu privire la disponibilitatea banilor lichizi in conturile bancare a SA
o Drumuri Balti”.

Grupul de lucru a acceptat Contractul de locatiune nr.3 din 14.03.2024 privind confirmarea
pretului la Cmoumocms wnynma Jlapcena J14, H-5,0 m (13,50 lei per m2).

In continuare, SA ”Drumuri Balti” isi exprima acordul cu erorile constatate de grupul de lucru,
acestea cuantificindu-se prin diferenta de 124 009,65 lei farda TVA. Agentul economic a propus
corectarea in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini a resurselor privind Geocompozit PGM-
G 100/100, Instalatori alimentari de apa si Bitum pt hidroizolatii, cu conditia micsorarii cuantumului
beneficiului de deviz de la 6% la 4,22% (deviz nr.1) si 5,87% (deviz nr.2), astfel fiind valabila
valoarea ofertei depuse la licitatie.

Grupul de lucru isi exprima dezacordul cu argumentarile si propunerile SA ”Drumuri Balti”,
din motivul nerespectarii prevederilor pct.134 din HG 638/2020, deoarece abaterile constatate
depasesc suma de 10 000 lei. La fel, modificérile propuse de SA ”Drumuri Balti” sint inadmisibile in
conformitate cu prevederile art.69 alin.(4) din Legea 131/2015, deoarece aceste schimbari ar face ca
oferta sa corespunda unor cerinte carora initial nu le corespundea.

Astfel, in baza celor expuse supra, oferta SA ”Drumuri Bilti” este descalificata din motivul

ca nu Intruneste cerintele tehnice si economice de calificare.

In urma descalificarii SA “Drumuri Balti”, grupul de lucru a examinat oferta depusi de SC
”Primaterax-Nord” SRL.

Prin scrisoarea nr.10-13/25 din 01.04.2024, in scopul calificarii conform pct.16 sbpct.7 din
Anuntul de participare, s-a solicitat confirmarea experientei similare aferente tipului de lucrari
prevazute in documentatia de proiect, si anume specificarea contractelor anexate pe platforma
electronicd, care au prevazut lucrari ce tin de amenajarea canalizarii pluviale In zona urbana.

La fel, s-au solicitat documente confirmative (facturi, conturi de plata etc.) pentru pretul indicat
in devizul de cheltuieli pentru:

Bordura de beton 100x30x18 cm;

Bordura de beton pentru trotuare 100x20x8 cm;

Parapet pietonal.



De asemenea, s-au cerut explicatii privind excluderea din formularul nr.7 al devizului local de
resurse a Capacului cu rama din fonta, T (pozitia nr.13 din Devizul beneficiarului)

Pret

KI[-10-6 (0.16m3)

11 buc
| 2661126331012 | Inel prefabricat pt. camine KL{-10-6 (0.16m3) [ buc

- Pret | KLUT1-10-1 (0.10m3) ™
| 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KL{IT1-10-1(0,10 m3) [ buc

13 [ Pret | Capacul cu rama din fonta, T [ biic
2875274200001 | Capacul cu rama din fonta T [ buc

14 pret | Scoabe pentru camine P=7 buc 10x0.96 ‘ kg

kg=9,60kg ‘

281111 Scoabe pentru camine kg

1,0000
71,0000
1,0000

1,0000

2,000
2,000
2,000

9,600

Dupa cum se observa, in devizul-oferta depus de SC “Primaterax-Nord” SRL Capacul cu

rama din fonta, T - 2 buc. lipseste:

241

KLI-10-6 (0.16m3)

900,00

1 800,00

10x0.96 kg=9,60kg

Pret buc 2,0000
0,00 0,00
242 700,00 1 400,00
Pret KLIT1-10-1 (0.10m3) buc 2.0000
0,00 0,00
243 Scoabe pentru camine P=7 buc 45.00 432,00
Pret kg 9,6000

0,00

0,00

244

Beton simplu turnat in egalizari,

pante, sape la inaltimi pina la 35

Respectiv, in formularul nr.3, figureaza doar 2 capace cu rama din fonta, T in loc de 4 bucati.
Pe marginea celor constatate, s-a solicitat recalculul ofertei. La evaluarea ofertei, grupul de
lucru s-a condus de prevederile pct.133 si 134 din HG 638/2020, mentionate anterior.
Prin scrisoarea nr.47 din 03.04.2024, SRL ‘“Primaterax-Nord” a informat despre experienta
similard privind lucrarile ce tin de amenajarea canalizarii pluviale in urmatoarele contracte:
- Drept experienta similara la lucrari de amenajare a canalizarii pluviale prezentam

obiectele:

a) Amenajare, constructia teren de minifotbal pe terenul constructiei de cultura si

agrement str. Independentei, nr. 223 din or. Singerei, Reconstructie, constructie

pavilioane, amenajare teren pentru copii — incheiat cu Agentia de Dezvoltare

Regionala Nord, care a continut lucrari de constructie a sistemului de drenaj cu

canalizari in spatiu urban (or. Singerei) - 7523123,42 lei

b) Punerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor de la nodul hidrotehnic Costesti-

Stinca (drenajul taluzului aval a barajului din vechea carierd)” — incheiat cu Agentia

Apele Moldovei, care a continut lucrari de constructie a sistemului de drenaj si

canalizare in spatial urban (or. Costesti) - 3816280,03 lei

La fel, au fost prezentate documente confirmative privind preturile la Bordura de beton

100x30x18 cm; Bordura de beton pentru trotuare 100x20x8 cm,; Parapet pietonal.

In ceea ce priveste eroarea comisa privind neincluderea in devizul de cheltuieli a 2 capace cu
rama din fonta, T, agentul economic a efectuat calcule de includere a materialelor omise. Abaterea
constituie 7 282,20 lei, astfel ea este neinsemnata si nu depaseste suma de 10 000 de lei, prevazuta in
pct.134 din HG 638/2020. Valoarea devizului s-a majorat cu 7282,20 lei, constituind 8 670 896,41 lei
fara TVA / 10405075,69 lei cu TVA (valoarea ofertei pind la modificare 10 394 575,28).
Modificarea necesard nu a influentat clasamentul ofertelor depuse.

Pe data de 04.04.2024, prin scrisoarea nr.10-13/31, s-au solicitat eplicatii privind excluderea
din formularul nr.7 al devizului local de resurse a urmatoarelor pozitii solicitate in Caietul de sarcini

si In ce mod vor influenta modificarile necesare valoarea totald a devizului:

Ne Simbol norme
crt. si Cod resurse

Denumire lucrari, cheltuieli si resurse

U.M.

Cantitate




pe unitate | Conform
de miasura | datelor din
proiect
1 2 3 4 5 6
Restabilirea traseului km 0,340
Trasarea axelor constructiei de drum si a
acceselor. km 1,000

Prin nr.49 din 04.04.2024, SC “Primaterax-Nord” SRL a informat ca:

Nr. 49 din 04.04.2024

Catre Primaria mun. Balti

Clarificare

Prin prezenta, S.C. Primaterax-Nord S.R.L. in calitate de ofertant in cadrul licitatiei
ocds-b3wdpl-MD-1709282171094 cu privire la Reparatia capitald a partii carosabile din
str.Independentei mun. Balti (de la str.Puskin pina la str. Stamati) Etapa Il (PC 2+26 —
PC5+52) aduce urmatoarele clarificari:

- Cheltuielile privind restabilirea traseului si trasarea axelor constructiei de drum si a

acceselor sunt incluse in cheltuielile de regie aferente devizului de cheltuieli si vor fi

executate de specialistii intreprinderii care fac parte din personalul adimistrativ al

entitatii, deci reprezinta cheltuieli indirecte (de regie).

In urma analizei clarificirilor oferite de SC “Primaterax-Nord” SRL, grupul de lucru isi
exprimd acordul cu cele expuse de agentul economic, cu exceptia argumentelor privind experienta
similard. Lucrarile de drenaj nu sint similare lucrarilor de amenajare a canalizarii pluviale.

Oferta SC “Primaterax-Nord” SRL este descalificatd din motivul necorespunderii cerintei
de calificare privind experienta similara aferenta tipului de lucrari din viitorul contract.

La etapa examindrii ofertei ICS “Corsag” SRL, s-au constatat urmitoarele necorespunderi, in
legatura cu ce au fost solicitate clarificari prin scrisoarea nr.10-13/33 din 05.04.2024:

Confirmarea preturilor la arbori:

28. | 3010102900900- | Arbore-Frasin buc 10,0000|  100,00|  1000,00
29. | 3310102900300 | Arbore-Prun Rosu buc 10,0000|  100,00|  1000,00
30. | 3910102900900- | Arbore-Scorus buc 10.0000|  100,00|  1000,00
31, [ 3710102900900- ) Arbore-Artar bue 10,0000(  100,00(  1000,00
32. 3210102900‘)00— Arbore-Artar Crimson buc 6.0000 100_00 600,00
In devizul ofertd nu este prevazut pretul pentru pozitiile 242 si 322:
242
242 - KI1-10-9 (0.24m3) e 2 0000 0,00 0.00
0,00 0,00
322 0,00 0,00
Pret KI1-10-9 (0.24m3) buc 18,0000 000 000

In formularul nr.5, pozitiile 66, 194, 223 este modificat consumul pe unitate de masura si clasa la

beton clasa C16/20 (vezi pozitiile 64, 192 si 221 din devizul pe partea carosabila):

66 DFI8A Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 902.62
circulatie rutiera din metal, confectionati buc T
industrial(Stilpi de la demontare) 92.62
7123010010200 Betonist h-om 0,3300 84,97 28,04
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7600 84,97 64,58
2663102100000 m3 0,1000 1 600,00 160,00
2811106301794.1 Stlp metalic confectionat industrial (CKM1.30) buc 1,0000 650,00 650,00
Total lei 541570




194 DFI8A Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 902.62
circulatie rutiera din metal, confectionati bue :
industrial (CKM1.30) 92,62
7123010010200 Betonist h-om 0.3300 84.97 28.04
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7600 84.97 64,58
2663|02|0000cw m3 0.1000 1 600,00 160,00
2811106301794, Stulp metalic confectionat industrial (CKM1.30) buc 1,0000 650,00 650,00
Total lei 361047
223 DF18A Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru 902.62
circulatie rutiera din metal, confectionati buc ’
industrial (CKM1.30) 92,62
7123010010200 Betonist h-om 0,3300 84,97 28,04
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7600 84,97 64,58
2663102100000 m3 0,1000 1 600,00 160,00
2811106301794.1 tilp metalic confectionat industrial (CKM1.30) buc 1,0000 650,00 650,00
Total lei 17 149,73

Pentru pozitia 72 piatra sparta LA30 fr8-16 nu sint facute calcule spre deosebire de pozitia 73 pentru
acelasi material:

72 TsC51B Lucrari la descarcare 251,00
100 m3
31,00
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3600 84,97 31,00
1411122201752.1 Piatra sparta LA30 fr.8-16 m3 0,0040 320,00 0,00
2952260003554 Buld 79kw (108CP) h-ut 0,4000 550,00 220,00
Total lei 2,51
73 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale
la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 324,00
km, teren categoria Il K=4 100 m3
Koadppuument k marepuanam=4,0000 0,00
Koo T K MamnHam=4,0000
1411122201752.1 Piatra sparta LA30 fr.8-16 m3 0,0120 320,00 16,00
2952260003554 Buld 79kw (108CP) h-ut 0,1400 550,00 308,00
Total lei 3,24

Pentru pozitiile 242 si 322 lipseste pretul pe unitate de masurd si totalul pentru Inel K1/-10-9
(0.24m3) (vezi pozitiile 10, 32 si 90 din devizul Retele de canalizare L-2):

241 Pret KLU/I-10 (0.18m3) 850,00
buc _
0,00
A Placi prefabricate pt. camine KLI/1-10 (0,18 m3 buc 1,0000 850,00 850,00
Total lei 1 700,00
242 Pret KII-10-9 (0.24m3) 0,00
buc
0,00
33 inel prefabricat pentru camineKIL-10-9 (0.24m3) buc 1,0000 0,00 0,00
Total lei
243 Pret KII-10-6 (0.16m3) 700,00
buc B
0,00
2333 placi prefabricate pentru camineKLI-10-6 (0.16m3) | buc 1,0000 700,00 700,00
Total lei 1 400,00
244 Pret KLUT 1-10-1 (0.10m3) 850,00
buc —_—
0,00
23334 KIIT 1-10-1 (0.10m3) bue 1.0000 850,00 850,00
321 Pret KLUI-10 (0.18m3) 850,00
buc
0,00
A Placi prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 m3 buc 1,0000 850,00 850,00
Total lei 15 300,00
322 | Pret KLI-10-9 (0.24m3) 0,00
buc
0,00
33 inel prefabricat pentru camineKL1-10-9 (0.24m3) buc 1,0000 0,00 0,00
Total lei
323 Pret KLLI13-10-1 (0.09m3) 850,00
buc
0,00
233332 placi prefabricate pentru camineKIU3-10-1 buc 1,0000 850,00 850,00
(0.09m3)
Total lei 15 300,00

Respectiv, in formularul nr.3 nu este inclus pretul pentru 20 de inele:

99. 1 inelprefabricat pentru camineK1[-10-9
(0.24m3)

In pozitia 287 (formularul nr.5) si 44 (formularul nr.3) figureaza Inel prefabricat pentru camine
KII11-20-1(0,51 m3) in loc de Placi prefabricate pt. camine KI1{IT1-20-1(0,51 m3), (vezi pozitia 55
din devizul Retele de canalizare L-2):

buc 20,0000 0,00 0,00

287 Pret KIUT1-20-1 (0.51m3) 3 500,00
buc ——
0,00
2133 inel prefabricat pentru camineKLIT1-20-1 buc 1,0000 3 500,00 3 500,00
(0.51m3)
Total lei 3 500,00




[44. J2133 [ inel prefabricat pentru camineKIT1-20-1 [ buc [ 1,0000] 3 500,00] 3 500.00]

[T [ 0.51m3) I [ [ [ |
Necorespunderile constatate in devizul-oferta cu privire la placi si inele prefabricate au condus la

devieri considerabile vizavi de devizul beneficiarului:
Devizul beneficiarului:

17| 6611264331010 %‘vw;" prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 buc 21,000
18. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KIT1-10-9 (0,24 m3) buc 22,000
19. | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine KIT-10-6 (0.16m3) bug 3,000
20. 2611264331014 glg;n prefabricate pt. camine KITIT1-10-1(0,10 buc 21,000
21. 6611264332010 %&)@ prefabricate pt. camine KITJI-20 (0,59 bue 1,000
22. 2611264332012 glg;r prefabricate pt. camine KITIT1-20-1(0,51 buc 1,000
23. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KI1-20-9 (0,59 m3) buc 3,000
Devizul-oferta:
40. 2 inel prefabricat pentru camineKL/1-20-9 buc 300000 250000 7 500.00
T (0.59m3) ’ ’ '
41 |, inel prefabricat pentru camineKI1[-10-9
212 (0.24m3) buc 2,0000 950,00 1 900,00
42, - inel prefabricat pentru camineK1[-10-6 bue 1.0000 700.00 700.00
- (0.16m3) ’ ’ ’
43. 2131 (gu.;lr:l)‘n;‘fubncul pentru camineKIIIT 1-10-1 bue 1.0000 850.00 850,00
44, |2133 inel prefabricat pentru camineKI[IT1-20-1 buc 1,0000| 3 500,00 3 500,00
49. |, placi prefabricate pentru camineKI1-10-6 buc 20000 700.00 1 400.00
o (0.16m3) ' ’ '
50. |, placi prefabricate pentru camineKLI13-
233332 ' 50, 300,00
10-1 (0.09m3) buc 18,0000 850,00 15 300,0
51, |23334 KIIIT 1-10-1 (0.10m3) buc 2,0000 850,00 1 700,00
99. 1 inel prefabricat pentru camineKL-10-9 buc 20.0000 0.00 0.00
(0.24m3) ’ ’ ;
Placi prefabricate pt. camine KL J-10
106. A (0,18 m3 bue 21,0000 850,00 17 850,00
) Placi prefabricate pt. camine KI[J-20
107, Aa (0.59m3) buc 1,0000 3500,00 3 500,00

Pe marginea celor constatate, s-a solicitat recalculul ofertei. La evaluarea ofertei, grupul de
lucru s-a condus de prevederile pct.133 si 134 din HG 638/2020, mentionate anterior.
Anexati la scrisoarea nr.251/04 din 10.04.2024, ICS ”Corsag” SRL a prezentat oferta de pret
pentru arbori.
Oferta de pret

Prin prezenta, SC "Nouconst” SRL, inainteazi oferta de pret pentru arbori:

N/o Denumirea materialelor | u.m. UBA Parcova
1 Arbore-Frasin buc 110 lei
2 | Arbore-Prun Rosu T bue 7| o 110 lei ]
|3 | Arbore-Scorus buc 110 lei
4 | Arb_ore-Arlar | buc 1101ei
5 | Arbore-Artar Crimson j buc 110 lei 1

- Preturile sunt inclusiv TVA.
- Prefurile nu includ serviciile de transport



In privinta erorii constatate la inelele de beton KI-10-9, ofertantul declard ci s-a produs 0
eroare la intocmirea devizului. ICS ”Corsag” SRL dispune in stoc 20 de inele la pret de 300 lei fara
TVA. Conform calculelor, abaterea constituie 7 282,20 lei cu TVA, ceea ce nu depaseste suma de
10 000 lei, conform prevederilor pct.133 si 134 din HG 638/2020.
La fel, au fost aduse explicatii privind beton clasa C16/20 si piatra sparta LA30 fr8-16:

Nr. 251/04 din 10.04.2024

Citre: Primaria mun. Balti

Prin prezenta, IPS ,,Corsag” SRL, vine cu clarificéri referitor la scrisoarea nr. 10-13/33 din 05
aprilie 2024, adresatd de catre Priméria mun. Balti:

L

Vi remitem oferta de pret pentru arborii din devizul de cheltuieli.

2. Referitor la inelel de beton KII-10-9 s-a produs o eroare, dat faptului ca 20 bucati IPS ,,Corsag”
SRL are in stoc, cu preful de 300 lei/buc firda TVA, a omis o greseala si nu a inclus preful.
Astfel, diferenta va fi de 20 buc. X 300 lei = 6000 lei + cheltuieli de regie (14,5%) + beneficiu
de deviz (6%) = 7282,20 lei.

3.

Aceasti eroare nu depZseste niciunul dintre pragurile previzute la pct. 134 din Regulamentul
privind achizitiile publice de lucrari si prin urmare se califica ca abatere nesemnificativa care
nu poate duce la descalificare.

La pozitia 72, calculul =ste prezentat automat de programa WinSmeta, insa datorita faptului ca

volumul lucririi este foarte mic — 0,01 unitéti (100m3) x normativul pietrei sparte 0,004
m3/unitate (100m3) = 0,00004 m3, programul afiseaza pretul 0 lei. insi in calculul total pretul
respectiv foarte mic se ia in considerare si daca se aduna alte zeci sau sutimi de banuti de la alte
pozitii care trec de pragul 0,01 unitati (1 ban), ele ajung si fie reflectate la total.

4. Denumirea la beton C16/20, cit si placa prefabricatd pentru camine KII11-20-1, cit si divizarea
devizelor de cheltuieli, noi facem modificarile necesare §i va transmitem devizele de cheltuieli
modificate. Consumurile acestor resurse si preturile lor au fost indicate corect, respectiv aici nu
este o eroare cuantificabila conform pct. 134 din Regulamentul privind achizitiile publice de

Cu respect,

lucriri
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Astfel, doar oferta iCS ”Corsag” SRL a fost evaluati in conformitate cu factorii de evaluare.

Nr. Denumirea factorului de evaluare Ponderea% IPS ”Corsag”
d/o SRL
1. Pretul ofertei 80% 80
P(n) = (pret minim/pret (n) x punctajul maxim alocat)
2. Perioada de garantie a lucrarilor 12% 5 ani
5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9ani | 10ani 2
2 pct. 4 pct. 6 pct. 8pct. | 10pct. | 12 pct.
3. Disponibilitatea certificatelor ISO 8% 8
1ISO 9001:2015 | 1SO 14001:2015 1SO 45001:2018
4 pct. 2 pct. 2 pct.
TOTAL 90,00




Operatorul economic ICS “Corsag” SRL a prezentat oferta care corespunde cerintelor minime
de calificare solicitate prin documentele ce tin de experientd similara, asigurare cu personal calificat
si utilaj specializat care urmeaza a fi antrenat la executia lucrarilor. De asemenea, au fost prezentate
toate certificatele de la organele de control, s-au constituit devizele, graficul de executare a lucrarilor
in termen de 6 luni, garantia de 5 ani pentru lucrarile care urmeaza a fi executate, declaratiile si alte
documente necesare calificirii. S-a constatat ci operatorul economic ICS “Corsag” SRL a elaborat
devizele in conformitate cu cerinfele normativelor tehnice in vigoare, incluzind, in urma solicitarii
clarificarilor, toate lucrarile si respectind toate cerintele inaintate fatd de obiectul achizitiei, conform
caietului de sarcini.

Clarificarile solicitate si raspunsurile oferite de operatorul economic se anexeazd pe platforma
electronica.
Grupul de lucru pentru achizitii publice al Primariei mun.Balti invitd agentul economic

desemnat cistigator ICS “Corsag” SRL pentru semnarea contractului in termen de 6 zile. Va
amintim ca in termen de 5 zile din data semndrii contractului urmeaza sa prezentati garantia de buna
executie in cuantum de 5%.

Responsabila de intocmirea contractului: ~ Natalia Statnic, specialist principal DEC,
tel.0-231-5-46-63
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