

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de constructie a obiectului: Centrul Comercial Linella din s.Bubuieci	<b>Mindova Elena Ion</b>	Contractant unic	3 000 000	150 zile	Nu este cazul
2	Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale din r-nul Telenesti	<b>Consiliul Raional Telenesti</b>	Contractant unic	4 609 144,80	250 zile	Nu este cazul
3	Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul IM Parcul urban de autobuze	<b>IM Parcul urban de autobuze</b>	Contractant unic	507 836,98	21 zile	Nu este cazul
4	Lucrari de reparatie a drumului L518 R34- drum de acces spre s.Caracui	<b>Consiliul Raional Hincesti</b>	Contractant unic	533 246,00	52 zile	PV nr.06/05 din 06.05.2020
5	Lucrari de de reparatie a drumurilor publice locale din raionul Telenesti	<b>Consiliul Raional Telenesti</b>	Contractant unic	2 067 480,47	60 zile	Nu este cazul
6	Lucrari de reparatie a strazilor din or.Telenesti	<b>Primaria or. Telenesti</b>	Contractant unic	2 154 277,61	60 zile	Nu este cazul
7	Lucrari de reparatie periodica/intretinerea a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in r. Orhei, Telenesti	<b>GENESIS International</b>	Subcontractant	4 105 942,35	55 zile	Nu este cazul
8	Lucrari de reparatie a sectiei imagistica al IMSP Spitalul raional Orhei	<b>IMPS Spitalul Raional Orhei</b>	Contractant unic	1 109 034,44	90 zile	Nu este cazul
9	Lucrari la reabilitarea, betonarea strazilor din comuna Gratiesti	<b>Primaria com. Gratiesti</b>	Contractant unic	1 943 455,42	90 zile	Nu este cazul
10	Reparatia capitala a drumurilor pe strazilor din or.Anenii Noi	<b>Primaria or. Anenii Noi</b>	Contractant unic	1 265 842,94	30 zile	Nu este cazul
11	Reparatia drumului de acces spre JAVGUR	<b>Consiliul Raional Cimislia</b>	Contractant unic	974 708,25	60 zile	Nu este cazul
12	Reparatia drumului de acces spre Gradinita-Scufita Rosie	<b>Consiliul Raional Cimislia</b>	Contractant unic	919 206,06	45 zile	Nu este cazul
13	Reparatia drumurilor locale	<b>Primaria Horesti</b>	Contractant unic	774 684,00	40 zile	Nu este cazul

<b>14</b>	Lucrari de reparatie a drumului	<b>IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie</b>	Contractant unic	188 209,16	15 zile	Nu este cazul
<b>15</b>	Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi (str.Alexandru cel Bun)	<b>Primaria or. Cimislia</b>	Contractant unic	726 720,00	40 zile	Nu este cazul
<b>16</b>	Reconstructia unor portiuni de drum str. Sf. Alexei si str. Pacii, s. POHREBEA, rn. DUBASARI	<b>Primaria com. Cosnita</b>	Contractant unic	1 582 866,34	80 zile	Nu este cazul
<b>17</b>	Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA Apa Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	10 307 326,43	In proces de executie	-

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL