

CERERE DE PARTICIPARE

Către DIRECTIA EDUCATIE DROCHIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.21067099 .. din ..10.11.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reabilitarea parcului,,Poenita Insorita'' inclusiv restaurarea conacului Demianovici si zonei de atractie turistica in s. Miciurin, r-nul Drochia. Repetat** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **.SA Coloana de Constructie-montaj 17, reprezentata de Directorul Kalinovski Nicolae . . .** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . .22.11.2022. . . Cu stimă,

Kalinovski Nicolae



Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către DIRECTIA EDUCATIE DROCHIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reabilitarea parcului „Poenita Insorita” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, r-nul Drochia.Repetat

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertei de pret,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 31.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă, Nicolai Kalinovschi

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul achiziției Reabilitarea parcului Poinita Insorita inclusive restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin r-l Drochia
Obiect N 04-2020-SA

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		10	11	12		N
1.	Reabilitarea parcului Poinita Insorita inclusive restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin r-l Drochia Obiect N 04-2020-SA			-----		

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA „Coloana de constructie montaj-17”

**LISTA SPECIALIȘTILOR
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIEI**

“COLOANA DE CONSTRUCȚIE 17”

or.Drochia

	Numele, prenumele	functia	studii	ani lucrați
1	KALINOVSKI NICOLAI	Director, responsabil tehnic	medii speciale	40
2	KALINOVSKI VASILII	diriginte de santier	medii speciale	30
4	CUJBA BORIS	inginer mecanic	medii speciale	33
5	VASCAUȚAN NADEJDA	contabil sef	medii speciale	42

Director SA Coloana de constructie 17



Kalinovski N.E.

LISTA

masinelor si mecanismelor folosite in domeniul de constructii de cladiri
si de instalatii ingineresti in SA "Coloana de constructie montaj17"

1 Agregat de sudura de tip TД-317	2 buc	proprie
2. Malaxor pentru montar	4 buc	proprie
3 Vibrator YB-430	2 buc	proprie
4 Autocamion ГA3-53	2 buc	proprie
5 .Schele metalice de constructie	1 set	proprie
6 Istrumente geodezice: nivelir H-3	1 buc	proprie
7. Buldozir	2 buc	proprie
8. Automacara KC-4561	2 buc	proprie
9. Autoscreper	2 buc	proprie



Director SA "Coloana-17"

Kalinovski N.E.

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA
FOLOSIM FORTE PROPRII**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Folosim forțele proprii			
2.				
3.				
4.				

Semnat: 

Nume: Kalinovski Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SA CMM-17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____ **CONTRACTANT UNIC** _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 22.11.2022

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Kalinovschi Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de Construcție Montaj 17

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2223720/RS**

din
от **18.11.2022**

1. Destinația / Назначение

Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CMM- 17 S.A.	1005607002933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.6	3601-OR.DROCHIA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 03.12.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sofia
Ștefan Prodan
Funcția/Должность
L.S.M.F.I.
Executant
Numele și prenumele/Fамилия и имя
Ștefan Prodan

Semnătura/Подпись
A. Kobi

Numele și prenumele/Fамилия и имя
Acrelia Kobi

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.11.2022 ora 13:52:30
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SA COLOANA de CONSTRUCTII MONTAJ nr.17

REPUBLICA MOLDOVA or. DROCHIA str.ETERNITATII 6

LICHIDITTEA GENERLA

Lichiditatea generala pentru Anul 2021 = 374%


Active circulante/ datorii curente * 100= 2024511/542349x100=374%

Semnat Kalinovschi Nicolai

Functia Administrator

Denumirea intreprinderii **SA Coloan de Constructii Montaj nr.17**

Semnt 22.11.2022 _____






702.30020/E00261
17 septembrie 2018

Certificat

Sucursala Drochia al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A. confirmă,
că SOCIETATEA PE ACTIUNI COLOANA DE CONSTRUCTIE-MONTAJ NR.17, cod fiscal
1005607002933, are deschis următorul cont bancar:

Cod IBAN	valuta contului
MD86AG000000225110201135	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.


Grădinaru Aliona
Director, sucursala Drochia


Dodica Margareta
Contabil-șef adjunct sucursala Drochia



EXPERIENTA SIMILARA IN ULTIMII 3 ANI

1. Numarul de contracte similar, executate 1
2. Valoarea contractelor similar, executate fara TVA
- 1). Conform contractelor initial semnate 1718752.95 mii lei
- 2). final data executarii contractelor 1718752.95mii lei
3. Denumirea beneficiarilor si adresa acestora I.P. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
Reconstructia blocului de studii cu ateliere „acoperis”
4. Calitatea in care a participat la executarea contractelor antreprenor general

se noteaza optiunea corespunzatoare de mai jos i valoarea contractelor executate pentru fiecare optiune

Antreprenor general, antreprenor asociat, subantreprenor

5. Litigiile aparute privind executarea contractelor, natura acestora si modul de solutionare-
nu au fost incalcari

6. durata medie de executare a contractelor (zile)

a) contractanta 3.5 luni

b) efectiv realizata 3.5 luni

7. Principalele completari (suplimente) la contractele initial semnate nu exista

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesele verbale de receptie fata de devizele de cheltuieli anexate la contracte nu exista

9. Alte aspect relevante prin care operatorul economic isi sustine experienta similara


Data completarii 22 noiembrie 2022

Nume prenume: Kalinovski Nicolai

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SA Coloana de Constructie Montaj-17

Semnatura, L.S



DECLARAȚIE
privind garanția de executare a lucrărilor

Către **Directia Educatie Drochia**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Prin prezenta Va aducem la cunostinta ca, **SA Coloana de Constructie Montaj 17** isi asuma responsabilitatea si

1. Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reabilitarea parcului „Poenita Insorita” inclusiv restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin, r-nul Drochia.Repetat** _____

(se indică obiectul achiziției)

2.Lucrările sa fie indeplinite conform proiectul,caetului de sarcini si cerintelor din documentatia standart si perioada de garantie este de 5 ani(60 luni),garanția de executare a contractului de 5% in suma de 23933.01lei (douazeci si trei mii noua sute treizeci si trei lei 01bani) va fi transferata la semnarea contractului.

Data completării .22.11.2022 Cu stimă, Nicolai Kalinovschi

Ofertant/candidat



.....
(semnătura autorizată)

SA „Coloana de constructie montaj-17”

APROBAT:
Director general SA «Coloana-17»
N.E.Kalinovski

MANUALUL CALITĂȚII

Inspekția de Stat în Construcții NORD
VIZAT (VERIFICAT) :

N. P. ...
2013



Or. Drochia


Capitolul 0

CUPRINS

Capitol nr

Denumirea capitolului

- 0. **Generalități**
- 1. **Prezentare**
- 1.1. Prezentarea întreprinderii
- 1.2. Lista de difuzare
- 1.3. Lista modificărilor
- 2. **Dispoziții Generale**
- 2.1. Scopul Manualului
- 2.2. Domeniul de aplicare
- 2.3. Structura manualului
- 2.4. Analiza periodică și actualizarea manualului managementului calității
- 2.5. Gestionarea manualului managementului calității
- 2.6. Documente de referință
- 2.7. Definiții
- 2.8. Prescurtări
- 3. **Condiții referitoare la sistemul calității**
- 3.1. Responsabilitățile Managementului
- 3.2. Hotărârea despre aprobarea MC
- 3.3. Organizarea
- 3.4. Responsabilități, atribuții
- 3.5. Pregătirea și calificarea personalului
- 3.6. Resurse
- 3.7. Reprezentantul Managementului
- 3.8. Analiza efectuată de Management
- 4. **Activități de execuție**
- 4.1. Condiții prealabile
- 4.2. Planificare
- 4.3. Analiza contractului
- 4.4. Controlul documentelor și datelor
- 4.5. Proceduri și instrucțiuni
- 4.6. Achiziționarea lucrărilor
- 4.7. Contractarea lucrărilor
- 4.8. Primirea-predarea lucrărilor
- 4.9. Executarea lucrărilor și produselor
- 4.10. Lucrări subcontractate
- 4.11. Aprovizionarea cu materiale și mecanisme

	Numele, prenumele	Semnătura	Data
Intocmit	Director N.E.Kalinovski		
SA «Coloana de constructie montaj-17» or. Drochia	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2/2012	
		Revizia: 0	
		Pagina: 3 pagini	
Exemplar nr. 1			

Capitolul 0

GENERALITĂȚI

Prezentul document este elaborat în dezvoltarea Regulamentului privind conducerea și Asigurarea Calității în Construcții NCM A.02.02-96, constituie o parte componentă a managementului calității și este obligatoriu pentru toate structurile SA „Coloana de constructie montaj-17”


Manualul calității, este elaborare în scopul ridicării responsabilităților în problema calității lucrărilor materialelor, semifabricatelor, construcțiilor.


Manualul descrie Programul de asigurare a calității lucrărilor în cadrul activităților efectuate de SA „Coloana de constructie montaj-17”, formînd un sistem legislativ intern.

Prin elaborarea manualului calității, SA „Coloana de constructie montaj-17” își formează oficial politica în domeniul calității.

Manualul cuprinde activități de conducere, activități de execuție, activități corective, documente și înregistrări de activitate, anexe.

SA „Coloana de constructie montaj-17” poartă răspundere în fața Beneficiarului în cazul încălcării cerințelor prevăzute de Manual.



Întocmit	Numele, prenumele I Director N.E.Kalinovski	Semnătura 	Data
SA «Coloana de constructie montaj-17» or. Drochia		MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2/2012
Exemplar nr. 1			Revizia: 0
			Pagina: 4 pagini

Capitolul 1

PREZENTARE

Denumire: Întreprinderea SA „Coloana de constructie montaj-17”

Sediul central: MD-5202 RM, or. Drochia, str. I.Franco,5

Date privind înregistrarea: Camera Înregistrări de Stat, certificat Nr MD0025361 data înregistrării 22.02.1996, cod fiscal 1005607002933, cod TVA 5200043, cont de decontare 225110201135 la Moldova Agroindbank or. Drochia, AGRNMD 2X702

Licenta: seria A MMII nr. 021003 din 28.04.2011 valabilă pînă la 28.04.2016

1.1.1. Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi bancare, poate s încheie contracte de executare a lucrărilor de construcții-montaj și fabricare a materialelor, și execută obligațiuni, are ștampila cu denumirea firmei.

1.1.2. SA „Coloana de constructie montaj-17” s-a creat in scopul satisfacerii pieței de LCM și materiale de construcție și tangențierea in baza profitului obținut a intereselor sociale economice ale fondatorilor.


1.1.3. Pentru realizarea scopurilor trasate, intreprinderea practică urmatoarele genuri de activitate:

- Lucrări de construcție-montaj
- Construcții inginerești
- Producerea materialelor pentru construcții
- Servicii cu mașini și mecanizme

1.1.4. Întreprinderea, in activitatea sa încadrează muncitori calificați de diferi specialități: sudori electricei, lacatuși, muncitori, lucratori in construcții, mecanizatori, operatori soferi, etc.

1.1.5. La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea foloseș doar materiale certificate care corespund standardelor și programului de asigurare a calitat


1.1.5.*Sarcina principală a activității SA „Coloana de constructie montaj-17” este de a obține și menține autoritatea sa față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj la un nivel calitativ și stabil.

Intocmit	Numele, prenumele Director N.E.Kalinovski	Semnătura 	Data
SA «Coloana de construcție montaj-17» or. Drochia	MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2/2012	
Exemplar nr. 1		Revizia: 0	
		Pagina: 5 pagini	

Baza de producere

- 1.1.6. Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție-montaj și fabricarea materialelor SA „Coloana de construcție montaj-17” și-a creat o bază proprie de producere. Întreprinderea dispune de depozite pentru păstrarea materialelor și combustibilului, ateliere pentru confecționarea materialelor secții pentru sudare, prelucrare și asamblare, ateliere de reparație a mecanismelor și utilajului.
- 1.1.7. Baza de producere a firmei SA „Coloana de construcție montaj-17” este bine înzestrată și dispune de mașini, mecanisme, utilaje și transport cum ar fi:
- | | |
|----------------|---------------------|
| ➤ Excavatoare | compresoare |
| ➤ Încărcătoare | macarale |
| ➤ Buldozere | autocamioane |
| ➤ Compactoare | automobile speciale |
- 1.1.8. Întreprinderea dispune de instrumente și aparataj metrologic pentru determinarea corectă a diferitor dimensiuni și unități
1. Nivelă
 2. Teodolit
- 1.1.9. Întreprinderea este asigurată cu diriginți de șantier atestați în domenii:
- Construcții ingineresti
 - Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor
- 1.1.10. Întreprinderea este asigurată cu documente normative în vigoare:
- NCM
 - CPA
 - CP
 - StaS
 - Instrucțiuni „BCH”
 - Hărțile proceselor tehnologice



emite	Numele, prenumele Director N.E.Kalinovski	Semnătură 	Data
«Coloana de constructie montaj-17» or. Drochia		MANUALUL CALITĂȚII	Ediția: 2/2012
Exemplar nr. 1			Revizia: 0
			Pagina: 58 pagini

PERSONAL SA „Coloana de constructie montaj-17”

No	Nume, prenume	Functia	Specialitatea	Studii	Vechime in munca
1	Kalinivski Nicolai	Director general intreprindere	Inginer constructor	Studie medie speciale	33
2	Kalinivski Vasili	Mastru lucrari de constructie si montaj	Inginer- constructor	Studie medie speciale	27
3	Panzaru Boris	Mastru	Constructii civile si agricole	Superioare	38
4	Vascautan Nadejda	Contabil-sef	contabil	Studie medie speciale	34
5	Teaciuc Vladimir	Geodezist	Inginer cadastru	Superioare	38
6	Cujba Boric	Sef coloana auto	Inginer	Studie medie speciale	30

