

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Instrument Electric	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	2507 Cu TVA	28.06.2022
2	Materiale de constructii	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	12500 Cu TVA	24.06.2022
3	Materiale de constructii si articole conexe	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	21000 Cu TVA	15.06.2022
4	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	1545402.20 Cu TVA	13.05.2022
5	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	628655.60 Cu TVA	29.06.2022
6	Materiale de constructii	Directia Situatii Exceptionale mun Balti mun Balti str Pacii 38	35005.30 Cu TVA	12.05.2022
7	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	26384 Cu TVA	23.06.2022
8	Materiale de constructii si articole conexe	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	25500 Cu TVA	22.02.2022
9	Materiale de constructii	Spital Raional Falesti IMSP	151490.66 Cu TVA	21.06.2021
10	Materiale de constructii	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	22230 Cu TVA	15.11.2021
11	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	752594.9 Cu TVA	08.07.2021
12	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	856656.51 Cu TVA	08.07.2021

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

d) contractată 14 Zile

b) efectiv realizată 14 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 5

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 21/20 09.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Balti-gaz

4. Adresa beneficiarului Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 28942.01 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 28942.01 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

e) contractată Anul 2020

b) efectiv realizată 15.12.2020

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 6

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 22/20 17.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANGAZ

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia

5. Țara RM

6 Valoarea contractului 528386.89 F/TVA

a) inițială (la data semnării contractului) 528386.89 F/TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 528386.89 F/TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

f) contractată 60 Zile

b) efectiv realizată 60 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 8

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 23/20 30.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti

4. Adresa beneficiarului Balti

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 114149.24 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 114149.24 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

g) contractată 7 Zile

b) efectiv realizată 1 O zi

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 9

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 24/20 16.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului 15000 Cu TVA

4. Adresa beneficiarului Primaria Bravicea

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 15000 Cu TVA _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 15000 Cu TVA _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____

8. Perioada de executare:

h) contractată _____ 14 Zile _____

b) efectiv realizată _____ 7 Zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 10

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____

2. Numărul și data contractului _____ Nr 25/20 _____ 17.05.2020 _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia _____

4. Adresa beneficiarului _____ R-n Drochia s.Pelinia _____

5. Țara _____ RM _____

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 11081.26 Cu TVA _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 11081.26 Cu TVA _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____

8. Perioada de executare:

i) contractată _____ 7 Zile _____

b) efectiv realizată _____ 2 Zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 11

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____

2. Numărul și data contractului _____ Nr 26/20 _____ 15.05.2020 _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Biroul Vamal Nord

4. Adresa beneficiarului _____ Mun Balti str.Cicicalo 1 _____

5. Țara _____ RM _____

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 22894.90 Cu TVA _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 22894.90 Cu TVA _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____

8. Perioada de executare:

j) contractată _____ 10 Zile _____

b) efectiv realizată _____ 7 Zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 12

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____

2. Numărul și data contractului _____ Nr 27/21 _____ 15.09.2021 _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti _____

4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____

5. Țara _____ RM _____

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____ 80579.63 Cu TVA _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____ 80579.63 Cu TVA _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____

8. Perioada de executare:

k) contractată _____ Anul 2021 _____

b) efectiv realizată _____ 5 Luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 13

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Instrument Electric _____

2. Numărul și data contractului _____ Nr 28/22 _____ 28.06.2022 _____

3. Denumirea/numele beneficiarului MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia
4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 2507 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 2507 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
l) contractată 1 O Zi
b) efectiv realizată 1 O Zi
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
CONTRACT NR 14

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 29/22 24.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia
4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 12500 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 12500 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
m) contractată 14 Zile
b) efectiv realizată 1 O Zi
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 15

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 30/22 15.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 21000 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 21000 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
n) contractată 30 Zile
b) efectiv realizată 30 Zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 16

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 31/22 13.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 1545402.20 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 1545402.20 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
o) contractată 60 zile
b) efectiv realizată 60 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 17

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 32/22 29.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 628655.60 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 628655.60 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

p) contractată 60 zile

b) efectiv realizată 60 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 18

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului 33/22 12.05.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Situatii Exceptionale mun Balti

4. Adresa beneficiarului mun Balti str Pacii 38

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 35005.30 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 35005.30 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

q) contractată 7 Zile

b) efectiv realizată 7 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 19

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 34/22 23.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adăpost pentru animale fara stăpin din mun.Balti

4. Adresa beneficiarului Balti

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 26384 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 26384 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

r) contractată 14 zile

b) efectiv realizată 14 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 20

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului 35/22 22.02.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti

4. Adresa beneficiarului Balti

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 25500 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 25500 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

s) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 21

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ 36/22 _____ 21.06.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Spital Raional Falesti IMSP _____
4. Adresa beneficiarului _____ Falesti _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 151490.66 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 151490.66 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- t) contractată _____ Anul 2021 _____
- b) efectiv realizată _____ Anul 2021 _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 22

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 37/21 _____ 15.11.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti _____
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 22230 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 22230 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- u) contractată _____ 22230 Cu TVA _____
- b) efectiv realizată _____ 22230 Cu TVA _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 23

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 38/21 _____ 08.07.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MOLDOVATRANSGAZ _____
4. Adresa beneficiarului _____ r-nul Drochia _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 752594.9 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 752594.9 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- v) contractată _____ 60 zile _____
- b) efectiv realizată _____ 60 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 24

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 39/21 _____ 08.07.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MOLDOVATRANSGAZ _____
4. Adresa beneficiarului _____ r-nul Drochia _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 856656.51 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 856656.51 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____

8. Perioada de executare:

w) contractată 60 zile

b) efectiv realizată 60 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 25

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 40/21 28.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia

4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 42500 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 42500 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

x) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 26

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 41/21 07.06.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adăpost pentru animale fara stăpin din mun.Balti

4. Adresa beneficiarului Balti

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 88795.55 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 88795.55 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

y) contractată Anul 2021

b) efectiv realizată Anul 2021

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 27

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 42/21 19.04.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Situatii Exceptionale mun Balti

4. Adresa beneficiarului mun Balti str Pacii 38

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 40039.90 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 40039.90 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

z) contractată 30 zile

b) efectiv realizată 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 28

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 43/21 22.01.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Balti-gaz

4. Adresa beneficiarului Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 17574.60 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 17574.60 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
aa) contractată _____ Anul 2021 _____
b) efectiv realizată _____ 6 luni _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 29

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 44/23 _____ 26.01.2023 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti _____
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 25000 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 25000 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
bb) contractată _____ 14 zile _____
b) efectiv realizată _____ 14 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 30

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ 45/22 _____ 15.09.2022 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Primaria Natalievca _____
4. Adresa beneficiarului _____ r-on Falesti sat.Natalie _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 21778.07 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 21778.07 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
cc) contractată _____ 7 zile _____
b) efectiv realizată _____ 7 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 31

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 46/22 _____ 06.12.2022 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Spital Raional Falesti IMSP _____
4. Adresa beneficiarului _____ Falesti _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 132959.55 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 132959.55 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
dd) contractată _____ Anul 2022 _____
b) efectiv realizată _____ Anul 2022 _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară
lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract/

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Materiale de constructii in asortiment	IS.Nodul Hidroenergetic Costesti r.Riscani	6000000 cu TVA	anul 2023
2	Procurarea materialelor de constructii	Primaria com.Pelenia Drochia sat Pelinia	28252.9 cu TVA	24.07.2023
3	Materiale de uz gospodaresc	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	112073.5 cu TVA	25.05.2023
4	Materiale de uz gospodaresc	Colegiul Tehnic Feroviar din Balti IP	36684.29 cu TVA	14.04.2023
5	Materiale de constructii	Moldovatrangaz	566 480.20 cu TVA	14.04.2023
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

19				
----	--	--	--	--

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii in asortiment
2. Numărul și data contractului anul 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IS.Nodul Hidroenergetic Costesti
4. Adresa beneficiarului r.Riscani or.Costesti
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 6000000 inclusiv TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 2038000 inclusiv TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
8. Perioada de executare:
- a) contractată anul 2023
- b) efectiv realizată anul 2023
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU

CONTRACT nr 2

1. Denumirea și obiectul contractului Procurarea materialelor de constructii
2. Numărul și data contractului Nr. 54 24.07.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Pelenia
4. Adresa beneficiarului Drochia sat Pelinia
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 28252.9 cu TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 28252.9 cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
8. Perioada de executare:
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de uz gospodaresc
2. Numărul și data contractului Nr.12 25.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti
4. Adresa beneficiarului mun.Balti
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 112073.5 cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 112073.5 cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
8. Perioada de executare:
a) contractată anul 2023
b) efectiv realizată anul 2023
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU

CONTRACT nr. 4

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de uz gospodaresc
2. Numărul și data contractului Nr.26 14.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul Tehnic Feroviar din Balti IP
4. Adresa beneficiarului mun.Balti
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 36684.29 cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 36684.29 cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
8. Perioada de executare:
a) contractată anul 2023
b) efectiv realizată anul 2023
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU

CONTRACT nr. 5

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr. MTG-4-17/23/1
3. Denumirea/numele beneficiarului Moldovatrangaz
4. Adresa beneficiarului or. Drochia
5. Țara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 566 480.20 cu TVA anul 2023
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 765923.95 cu TVA anul 2023
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
8. Perioada de executare:
- a) contractată anul 2023
- b) efectiv realizată anul 2023
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU

Data completării: 08.02.2024

Semnat: _____

Nume: Pirogan Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL STROYLUX