

## CERERE DE PARTICIPARE

### Către Primăria comunei Grătiești

MD\_2093, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Grătiești, str.Stefan cel Mare 72  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21305958, 01 noiembrie din 2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

“Alimentarea cu apă - str. B.P.Hasdeu, com. Grătiești,  
între str. 31 August și str. Prieteniei”

(denumirea contractului de achiziție publică),

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1730476698920

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi SC”Luxconsistem”SA (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: noiembrie 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

**Către Primăria comunei Grătiești**

MD 2093, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Grătiești, str.Stefan cel Mare 72  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
“Alimentarea cu apă - str. B.P.Hașdeu, com. Grătiești,  
între str. 31 August și str. Prieteniei”  
nr. 21305958, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1730476698920  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 50 (cincizeci) zile, (durata în litere și cifre), din data de 14 noiembrie 2024, respectiv până la data de 03 ianuarie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: noiembrie 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

la obiectul

“Alimentarea cu apă - str. B.P.Hasdeu, com. Grătiești,  
între str. 31 August și str. Prieteniei”  
(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025												Anul 2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<u>“Alimentarea cu apă - str. B.P.Hasdeu, com. Grătiești, între str. 31 August și str. Prieteniei”</u>																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor – 30 zile

Nume: Ceaș CI  
Poziția: Inginer secția tehnică  
Locul: mun. Chisinau

Semnătura \_\_\_\_\_

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Retea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului nr. 70 din 25. 08. 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Cricova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului                    exprimată în moneda                    exprimată  
    în care s-a    în echivalent  
    încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 5 687 610.0 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 5 687 610.10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3.0 luni
  - b) efectiv realizată 3.0 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2, din 10. 09. 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni
2. Numărul și data contractului: Nr. 72, din 06. 10. 2022;
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Pașcani
4. Adresa beneficii, com. Pașcani, r-l Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului )                      8 190 337.69 lei  
  
(la data finalizării contractului)                      8 190 337.69 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare  
Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 9,0 luni
  - c) efectiv realizată 9,0 luni
  - d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 22. 11. 23
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:  
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș  
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică  
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția apeductului (II brașament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica)**

2. Numărul și data contractului: Nr. 57, din 06 octombrie 2022;

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Tohatin

4. Adresa beneficiarului, com.Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1, mun.Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )                      3 232 433.96 lei

(la data finalizării contractului)                      3 232 433.96 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată 6,0 luni

f) efectiv realizată 6,0 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 30. 08. 23

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI  
EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău	Primăria or. Cricova mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90	Contractant unic	5 687 610.0 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2, din 10. 09. 21
2	Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Primăria Budești, mun. Chișinău, sat. Budești, str. Chișinău, nr. 131	Contractant unic	4 654 028.48 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 22
3	Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica)	Primăria s. Tohatin, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 1	Contractant unic	3 232 433,96 lei	6 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 23
4	Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni	<u>Primăria com Pașcani</u> , s. Pașcani, r-1 Criuleni	Contractant unic	8 190 337.69 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 22. 11. 2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”S

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul**  
**necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator „Atlas” 1404	1	Proprietate privată	
2	Excavator ATȚ-1607 CH-007	1	//	
3	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1	//	
4	Excavator ATȚ 202 CE-302	1	//	
5	Excavator CAT-301 CH-538	1	//	
6	Excavator Libher A-308 CH-652	1	//	
7	Excavator JCB CX CH-651	1	//	
8	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1	//	
9	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1	//	
10	Excavator Caterpillar-307	1	//	
11	Excavator 304 CAT CCR	1	//	
12	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1	//	
13	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1	//	
14	MAN TGA 26363 MGT-425	1	//	
15	MAN TGS 35440 GLA-376	1	//	
16	Mercedes 2540 WJS-340	1	//	
17	Mercedes Ateco YHO-403	1	//	
18	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1	//	
19	Mercedes MB 100 D CIA-865	1	//	
20	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1	//	
21	Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363	1	//	
22	Automob Toyota Land Cruiser	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-305	1	//	
24	Buldozer DZ-42G	1	//	
25	Semi-remorca Schwarzmuller	1	//	
26	Mașină de tăiat asfalt cu discuri	1	//	
27	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1	//	
28	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1	//	
29	Compactor AMMANN 663D	1	//	
30	Compresor BKY-1008-210	1	//	
31	Compresor CB/c 1002B-3	1	//	
32	Incarcator PATU 5000 CA-638	1	//	
33	Motocultor WM 1100 C (scarificator mecanic remorcat	1	//	
34	Generator de sudură NS-220	1	//	
35	Generator electric 5 kW	2	//	
36	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3	//	
37	Transformator de sudat	5	//	



38	Aparat de sudură cu autogen	3	//	
39	Placă vibratoare PC 2011	3	//	
40	Pompa cu motor Honda	1	//	
41	Ciocan de abotaj	1	//	
42	Masina de gaurit	1	//	
43	Masina de amestecat bitum	1	//	
44	Placă vibratoare PC 2011	1	//	
45	Mai de miina Honda	3	//	
46	Masina cu valturi	1	//	
47	Malaxor de betoane	2	//	
48	Schele metalice in complet	1	//	
49	Spriginiri de maluri	1	//	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

**Anexa nr. 15**  
**la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_**  
**din “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024**

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Administrator Diriginte de santier Capșa Grigore	superioare	33	1. Reabilitarea rețelelor de canalizare din str. Tăbăcăria Veche, Negrișteni, Pașcani, Haltei și str-la Haltei 2. Rețele de canalizare în s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau 3. Alimentarea cu apă a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I 4. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 5. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 6. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 7. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“ 8. Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica) 9. Rețea de evacuare a apelor uzate din satul porumbeni, comuna Pașcani, raionul Criuleni	Nr. 0867, Seria 2024-DLS
Instalator alimentari apa Ceapă Alexei	Superioare	21	-/-	Nr. 0870, S2024-DLS
Diriginte de santier Ardeleanu Vladimir	Superioare	42	-/-	
Diriginte de santier Haret Iurie	Superioare	45	-/-	Nr.0732, S 2020-DS
<b><u>Specialisti:</u></b>				
Sapator-Montator conducte Crețu Victor	Medii speciale	6	-/-	
Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru	Medii speciale	23	-/-	
Instalator alimentari apa – Sudor Stafi Mihail	Medii speciale	36	-/-	Legitimație Nr. 04567

Sofer Guțu Valentin	Medii speciale	34	-//-	
Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru	tehnice	17	-//-	
Reoneac Vitalie - Montator conducte	Medii speciale	12	-//-	
Hanchevici Serghei - Montator conduite	Medii speciale	22	-//-	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC"Luxconsistem"SA

Ofertant/candidat  
SC"Luxconsistem"SA

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2024

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr . d/ o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b>Subcontractanti Nu sunt</b>			
2.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș  
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică  
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat  
SC”Luxconsistem”SA  
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2024

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**ASOCIATI NU SUNT**

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- 3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC"Luxconsistem"SA

Ofertant/candidat

SC"Luxconsistem"SA  
(semnătura autorizată)

