
 

 

 Anexa nr. 23 

la Documentația standard nr.__ 21075693___ 

 din 13 mart 2023 

Specificații de preț  

 

 [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 

 

 Procedura de achiziție : nr. ______21075693_______ din______13.03.2023_______ 

 Obiectul achiziției: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție 

prin relee  pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1. 

Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unita

tea 

de 

măsu

ră 

Canti

-tatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul 

de 

livrare/pr

estare 

Termen de 

achitare 

Discount 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Lot nr.1: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭПЗ-1636 la 110ВШО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee  pe bază de 

microprocesoare. CET-2, Sursa-1  conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.1 și Anexa nr.2. 

51110000-6   

1.  Servicii de proiectare – «Înlocuirea 

panoului de tip ЭПЗ-1636 pe dulap cu 
dispozitivul pe bază de 
microprocesoare ale protecției în 
trepte (dulap de protecții în trepte a 
întreruptorului de ocolire). 

buc. 1 
          

59.264,33  

          

71.117,20  
          59.264,33            71.117,20  

la comanda 

Beneficiarul
ui, conform 
necesităților 
reale, iunie-
iulie 2023. 

pînă la 90 de 
zile din data  

emiterii 

facturii 
fiscale. 

 

2. Livrarea dulapului de protecție 

în trepte, terminal microprocesor. 
buc. 1 

     

1.314.511,66  

     

1.577.413,99  
     1.314.511,66       1.577.413,99  

la comanda 
Beneficiarul

ui, conform 
necesităților 
reale, august 

2023. 

 

3. Livrarea softwarea pentru lucrul 
cu microprocesoarele 

multifuncționale. 

buc. 1 gratis gratis gratis gratis 

la comanda 
Beneficiarul
ui, conform 
necesităților 

reale, august 
2023. 

 

4. Livrarea altor echipamente 

necesare pentru înlocuirea 

panoului de protecție: cabluri de 

control și alte materiale și 

echipamente. 

m 705 
125 558,29 

 

150 669,95 
 

125 558,29 
 

150 669,95 
 

la comanda 
Beneficiarul
ui, conform 
necesităților 
reale, august 

2023. 

 



5. Demontarea panoului ЭПЗ-

1636 și instalarea unui nou dulap 
de protecție. 

set 1 

la comanda 
Beneficiarul
ui, conform 

necesităților 
reale, august 

2023. 

 

6.  Montarea și conectarea cablurilor 
noi de control. 

buc. 1 

la comanda 
Beneficiarul
ui, conform 
necesităților 

reale, august 
- septembrie 

2023. 

 

 

7. Montarea în interiorul dulapului de 
protecții, conform proiectului. 

m 705 

la comanda 
Beneficiarul
ui, conform 
necesităților 
reale,septem

brie -
octombrie 

2023. 

 

 

8. Reglarea și punerea în funcțiune 

dulapul protecție în trepte 

110ВШО-Б. 

buc. 1 

la comanda 
Beneficiarul
ui, conform 
necesităților 

reale, 
octombrie 

2023. 

 

 

TOTAL GENERAL Lot nr.1   1.499.334,28 1.799.201,13        1.499.334,28  1.799.201,13 
 

 
 

 

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:______Ivan Dumitrascu____ În calitate de: ___Administrator_____ 

 

Ofertantul: ___ELECTROTEST GRUP_____             Adresa: 

________________________________________________________ 
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