

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Masuri de eficienta energetic a blocului de studii al IP Centrul de Excelenta in Constructii- Lucrari de termoizolare exterioara a fasadei	IP Centrul de Excelenta in Constructii	Antrepr enor General	1 354 788,55	09.007.20 20- 10.12.202 0	01 din 24.05.2021
2.	Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional or.Criuleni	IMSP Spitalul Raional or.Criuleni	Antrepr enor General	2 912 183,14	15.01.201 9- 20.12.202 0	01 din 01.12.2020
3.	Gimnaziul Răciula. Reparația acoperișului	Gimnaziul Răciula	Antrepr enor General	901 034,52	20.08.202 0- 10.10.202 0	01din 10.11.2020
4.	Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.3 a IP Cimișlia al IGP, situat în satul Hîrtop r-n Cimișlia	<u>Inspectoratu l General al Poliției</u>	Antrepr enor General	1033167,02	16.06.2020 - 10.10.2021	01 din 11.03.2022
5.	Lucrări de reparație și construcție a	Inspectoratul General al	Antrepr enor	1783391,43	03.07.2020 -	01 din 01.04.2022

	<i>Sectorului de poliție nr.1 a IP Hîncești al IGP</i>	Polіției	General		12.11.2021	
	Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.5 a IP Bălți al IGP	Inspectoratul General al Poliției	Antrepr enor General	1758752,64	16.06.2020 - 15.12.2021	01 din 01.05.2022
6.	Lucrări de reparație a Sectorului de poliție nr.1 a IP Criuleni al IGP, situat în satul Boșcana r-n Criuleni	Inspectoratul General al Poliției	Antrepr enor General	1468844,80	03.07.2020 - 10.11.2021	01 din 01.04.2022
7.	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gradinitei de copii din satul Vertiujeni	<u>Primaria Vertiujeni</u>	Antrepr enor General	477585,82	05.06.2021 - 20.08.2021	27 din 03.09.2021
8.	Lucrări de izolare termică a clădirii Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Rezina	<u>Consiliul raional Rezina</u>	Antrepr enor General	669238	01.07- 15.12.2021	01 din 01.04.2022
9.	Reconstrucția acoperisului blocului nr. 1 CS Anenii Noi sectia MF Anenii Noi	<u>Consiliul Raional Anenii Noi</u>	Antrepr enor General	1362729,97	01.08.2021 - 12.03.2022	01 din 12.04.2022
10.	Lucrări de reparație a acoperișului clădirii Căminului Cultural de tip sarpanta, cu nr. cadastral 060939202.030.10 din s.Micleușeni, rl. Strășeni.	<u>Primaria Micleușeni</u>	Antrepr enor General	775746,66	10.08- 20.12.2021	01 din 15.04.2022
11.	Reparația capitală a	<u>Primaria Carpineni</u>	Antrepr	348826,80	01.09-20-	01 din

	acoperișului școlii de arte din s. Cărpineni r-nul Hîncești		Antrepr enor General		10-2022	12.10.2022
12.	Lucrari de reparație capitală a acoperișului Blocului Administrativ al IP Gimnaziul "Ion Creangă", s. Cania, r. Cantemir	<u>IPG "Ion Creangă", s. Cania</u>	Antrepr enor General	1193537,18	10.09.2021 - 12.12.2021	01 din 04.04.2022
13.	Constructia acoperisului sarpant la Liceul Teoretic,,Mihai Viteazul,,s.Tomai	<u>Liceul Teoretic Mihai Viteazul Tomai</u>	Antrepr enor General	1793910,72	06.12.2021 - 20.09.2022	01 din 29.09.2022
14.	Lucrări de finisare a construcțiilor	<u>U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chișinău</u>	Antrepr enor General	812785,90	15.05- 12.09.2022	15.09.2022
15.	Lucrari de reparație capitala a blocurilor sanitare	<u>IPG,,M.Eminescu,, or.Cantemir, strada Trandafirilor 10</u>	Antrepr enor General	424862,72	22.07- 02.09.2022	02.09.2022
16.	Reparația sistemii de canalizare în subsol, Grădinița nr.	<u>Primăria Cantemir</u>	Antrepr enor	333915,30	15.06-10- 07.2022	12.07.2022

	2, or. Cantemir		General			
17.	Reconstructia acoperisului Gimnaziului Zberoia	Gimnaziului Zberoia	Antrepr enor General	2 690 046,14	15.06.21- 10.08.2022	10.08.2022
18.	Schimbarea acoperisului Gimnaziului Trebujeni	Gimnaziului Trebujeni	Antrepr enor General	3 583 395,32	25.12.22- 08.08.2023	08.08.2023
19.	Lucrari de termoizolare a fatadei la gimnaziul Ulmu r-nul Ialoveni	Primaria Ulmu	Antrepr enor General	2 160 404,71	25.12.22- 08.09.2023	08.09.2023
20.	Reparatia capitala a tavanului Et.III la IP Gimnaziul s.Baimaclia r-nul Cantemir	IP Gimnaziul s.Baimaclia r-nul Cantemir	Antrepr enor General	2 589 850,82	15.09.2023 - 22.12.2023	22.12.2023
21.	Reparatia reabilitare termica a edificiului Primariei s.Rosu	Primaria Roșu, r.Cahul	Antrepr enor General	487 239,47	15.10.2023 - 22.12.2023	22.12.2023
22	Lucrari de reparatii capital	Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala SUD	Antrepr enor General	775678,97	05.11.2024 - 15.12.2024	15.12.2024
23	Lucrările de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a Blocului Administrativ (sala de sport, sala de festivitati, cantina scolară) IP Gimnaziul "Ion Creangă", Cania, Cantemir	IP Gimnaziul "Ion Creangă", Cania, Cantemir	Antrepr enor General	239 519,34	10.11.2024	15.11.2024
24	Termoizolare fatadelor Gradinitei de	Primaria Cîrnășeni Noi	Antrepr enor	5 499 187,88	02.04.2023 -	15.12.2024

	copii #Viorica# si reparatia capitala cu replanificare a blocului B din sat. Cirnatenii Noi , r-nul Causeni		General		11.11.2024	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____