



Anexa nr.7
la Documentația standard nr. _____
din "11" octombrie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria comunei Hîrcești, MD-3631, MOLDOVA, Ungheni, s.Hîrcești.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1664196647000** din **26.09.2022** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s.Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni**”, noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **11.10.2022** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “11” octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: Primăria comunei Hîrcești, MD-3631, MOLDOVA, Ungheni, s.Hîrcești.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s.Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni.”** prin procedura de **Achiziție publică**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **14.11.2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **11.10.2022** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s.Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni

Nr. d/o	Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s.Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni	2022											
		Octombrie				Noimbrie				Decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea piloni												
3.	Extinderea cablu SIP												
4.	Montarea corpurilor de iluminat												
5.	Montarea utilajului 0,4kv												
6.	Testarea si verificarea.												

Semnat:
Nume: **Botnari Vladimir**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din "11" octombrie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea iluminatului stradal în s. Filipeni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 32 din 24.08.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Filipeni**
4. Adresa beneficiarului: **MD6319, MOLDOVA, Leova, s.Filipeni, s.Filipeni r.Leova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	672000,00 MDL	38 052.10 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	672000,00 MDL	38 052.10 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **90 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.10.2022**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13

la Documentația standard nr. _____
din "11" octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Reabilitarea iluminatului stradal din s.Filipeni	Primăria s.Filipeni, r-l Leava	antreprenor	672 000,00 MDL	2	2021
2.	Modernizarea sistemului de iluminat în s.Molovata Noua, r-l Dubasari	Primăria s.Molovata Noua,r.Dubasari	antreprenor	249 358,42 MDL	1	2021
3.	Iluminarea stradala s.Bacelia, r-l Causeni	Primăria s.Bacelia, r-l Causeni	antreprenor	199 951,93MDL	1	2021
4.	Lucrări de montare a iluminatului stradal în s.Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)	Primăria s.Chetrosu, r-nul Drochia	antreprenor	225 152,78MDL	1	2021
5.	Construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindești r.Florești	Primăria s.Ghindești r.Florești	antreprenor	149 156,80MDL	1	2021

6.	Lucrări de extindere a iluminatului stradal în s.Tigheci r.Leova	Primăria s.Tigheci r.Leova	antreprenor	146 498,53MDL	1	2021
7.	Conectarea iluminatului stradal Public la PT515 în s.Taraclia, r-l Căușeni	Primăria s.Taraclia, r-l Căușeni	antreprenor	166 472,51MDL	1	2021
8.	Extinderea și modernizarea iluminării stradale s.Salcuța r. Căușeni PT336/337	Primăria s.Taraclia, r-l Căușeni	antreprenor	128 927,26MDL	0.5	2021
9.	Extinderea rețelei de iluminare stradală în s.Lăpușna, str.Iosif carasic, Mihai Viteazau, r-nul Hîncești	Primăria s.Lăpușna, r-nul Hîncești	antreprenor	147 012,11MDL	1	2021

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.14
la Documentația standard nr. _____
din "11" octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți seturi)	de Asigurate din dotare și	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	2	-	Da
2.	Excavator cu elinda ATU-150 pe baza MTZ 952.2	1	DA	
3.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
4.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
5.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
6.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
7.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
8.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
9.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
10.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
11.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
12.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
13.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
14.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
15.	Vibrator VB-100db	2	Da	
16.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
17.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
18.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
19.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
20.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
21.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.15
la Documentația standard nr. _____
din "11" octombrie 2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nº d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	Barcaru Nicolae Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	Maiștri				
	Botnari Vladimir	Superioare	35 ani	<100	0701 Din 21.08.2013
	Electromontori				
	Grachila Valeriu cu tensiunea <=1000V	De specialitate	23 ani	>100	C. Nr.4851 Din 02.07.1994
	Muncitor auxiliar				
	Vidrascu Arcadie	Studii medii	15 ani	>100	
	Tractorist				
	Putrigai Maxim	De specialitate	5 ani	>100	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.16
la Documentația standard nr. _____
din “11” octombrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume: **Botnari Vladmir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.17
la Documentația standard nr. _____
din "11" octombrie 2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în
s. Hîrcești și s.Drujba
r.Ungheni

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**

b) **NU AVEM**

c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10. Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **11.10.2022**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2364/22 din 24.06. 2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 7115/22 din 22.06.22.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.06.27 14:30:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0019

Eliberat domnului (doamnei): **Barcaru Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **30 ianuarie 2018**

Valabil până la **30 ianuarie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 53/22 din 14.01.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 53/22-SSM2 din 10.01.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
20	SC "Alfa Electro Montaj Grup" SRL	Barcaru Nicolae	Inginer	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02175

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Barcaru Nicolae**, care, în perioada 10.01.2022 - 14.01.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 14 Ianuarie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 53/22 din 14.01.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**


Data eliberării: 14.01.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 14.01.2025





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 5

de achiziționare Modernizarea sistemului de iluminat
în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari

Cod CPV: 34993000 – 4

"02" martie 2021

com. Molovata Nouă
[localitatea]

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
S.R.L. „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administrator, Botnari Vladimir, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Extrasului nr. 411472 din 26.04.2019 , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare Vinzător pe de o parte,	_Primăria Molovata Nouă_, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _primar Gazea Oleg_, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrei Judecătoriei Dubăsari din 31.10.2019 denumit în continuare (statut, regulament, hotărîre etc.) Cumpărător, înregistrat cu nr. 438303 din 16.03.2020 pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea *Modernizarea sistemului de iluminat în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari*, denumite în continuare lucrări, conform _devizului local, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului, conform procesului verbal _____.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista serviciilor și graficul prestări

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.

Digitally signed by Gazea Oleg
Date: 2021.03.02 14:57:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_02_” _martie_ 2021.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii S.R.L “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”	Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MOLOVATA NOUĂ
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1	Adresa poștală: com. Molovata Noua, rn. Dubăsari
Telefon: 022293861; 060260303; 079216031	Telefon: 0248-51-236; 0248-51-585
Cod IBAN: MD26MO2224ASV36750617100	Cod IBAN: MD55TRPDBK313120C10742AC
Banca: "Mobiasbanca – OPT Group" SA	Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău	Adresa băncii: mun. Chișinău
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600017752/0307286	Cod fiscal: 1007601009015

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată:

Investitor:

Primăria s. Molovata r. Dubasari

Executor:

„Alfa electro montaj grup” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. ____ din ____ 2021

Privind lucrarea „**Modernizarea sistemului de iluminat in s. Molovata r. Dubasari**” este executată în cadrul contractului nr. 5 din “02 “martie 2021, încheiat între **Primăria Molovata** reprezentată prin primarul Oleg Gazea, care activează în baza Statutului, și antreprenorul SRL “**Alfa electro montaj grup**” reprezentată prin directorul Botnari Vladimir, care activează în baza Statutului.

1. Lucrările au fost executate de către SRL “Alfa electro montaj grup”, în baza Autorizației nr. ____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15 martie 2021, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:

„Admiterea recepției lucrărilor executate”

3. . Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 martie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Oleg Gazea – primarul s.Molovata;

Membrii comisiei :

_____ -

_____ – inspector local

Botnari Vladimir– director SRL “Alfa electro montaj grup ”

4. Au mai participat la recepție:

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finala;

b) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2021;

c) documentația a fost prezentată complet;

d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de _____ martie 2021 până în prezent, _____ martie 2021, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore. Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea obiectului este de **249 358.42** lei, conform listei nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

a) obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale;

b) modul de comportare a obiectului în perioada de încercare sub tensiune timp de 24 ore;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- Primăria s. Molovata va:

a) asigura exploatarea obiectului conform Documentelor Normativ Tehnice (DNT);

b) respecta prevederile instrucțiunilor de întreținere și exploatare a rețelelor electrice aeriene exterioare;

c) urmări comportamentul în timp a obiectului recepționat final.

d) Va executa lucrările de exploatare, reparație, reconstrucție a obiectului la parametrii corespunzători stabiliți de proiect și alte DNT

- SRL “_____”

a) În perioada de garanție, (timp de un an de zile de la data semnării prezentului Proces-verbal de recepție finală) executantul lucrărilor SRL “_____”, va remedia în timp util, pe propria cheltuială, defectele calitative și a obiectelor apărute din vina personalului lui.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: adresa poștală - s. **Molovata r. Dubasari**,

destinația - iluminarea stradală din localitate,

7. Concluzii:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție finală, în unanimitate, hotărăște:

- **Admiterea recepției finale și înaintarea pachetului de documente către SA pentru a pune sub tensiune obiectul construit:**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 în 2 exemplare.

Președintele comisiei: Olg Gazea – primarul s. Molovata;

Membrii comisiei :

Cibotari

- Inspector local

Botnari Vladimir – director SRL “Alfa electro montaj grup ”





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

2021-00000006

23.04.2021

23.04.2021

s. Baccealia
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. _____ lucrări din data _____ între institutie publica **Primaria s. Baccealia** c/f.1007601003828 cu sediul în Republica Moldova s. Baccealia MD-4311 tel. 024379238 e-mail:prim.baccealia@mail.ru înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.1099810998 din 22.07.2015 reprezentat prin **Claudia Nenov** primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu Raspundere Limitata **Alfa electro-montaj grup SRL** cu sediul în MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1 tel. 079216031 alfaelectrogrup@mail.ru înregistrat la Camera înregistrării de Stat c/f.1010600017752 din 224.05.2010 autorizat pentru activitatea în construcții, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, în calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: Iluminare stradala s. Baccealia r-l Causeni* în conformitate cu normative în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Beneficiarul	Antreprenor
Adresa poștală: Republica Moldova MD-1311 S.Baccealia r. Causeni.	Adresa poștală: Republica Moldova MD-2007 Chisinau. Alfa electro montaj grup SRL
Telefon: 024379238	Serghei Zlazo 27/1 Telefon: 079216031
Cod fiscal: 1007601003828	Cod fiscal: 1010600017752
Banca: MF Trezoreria Regionala Centru	Banca: Mobiasbanca OTP Grup
Cod: TREZMD2X	Cod: MOBBMD22
IBAN:	IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
	Cod TVA 0307286
Cod de contare ;	

d. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar



Antreprenor



INVESTITOR
IP Primaria s. Baccealia.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 4 - din 21 mai 2021

Privind lucrarea **Iluminare stradala s.Baccealia r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr.14 din 23.04.2021 încheiat între

IP Primaria s.Baccealia si Alfa electro montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ - _____, cu valabilitate pînă la _____ - _____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. _____ din mai 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul mai 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Claudia Nenov

Membri:comisiei : Contabil - Moldovan Nina

Secretarul cons. com.- Pocnea Anastasia

Consilier – Ceban Natalia

Reprez.soc. civile – Vieru Elene

Director Alfa electro montaj grup SRL Botnari Vladimir.
(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 18.05. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de 18 mai 2021 pina 21 mai 2021 cu suma **199 951.93 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Iluminare stradala s. Baccealia r-l Causeni

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file și a fost încheiat astăzi 21 mai 2021 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Claudia Nenov

Membri: Contabil –Moldovan Nina

Secretarul cons.com-Pocnea Anastasia

Consilier –Ceban Natalia

Reprez.soc.civile.-Vieru Elena

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu

Diriginte de santier Barcaru Nicolae

9. Lucrarea **Iluminare stradala s. Baccealia r-l Causeni.** este:

TRANSMISA

Data: 21.05.2021

PRIMITĂ:

Data: 21.05.2021

Alfa electro montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



IP Primaria Baccealia r-l Causeni

Cod fiscal 1007601003828





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

Din 22.01.2021

s.Chetrosu, r-nul Drochia

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr.lucrari din data 22.01.2021 între institutie publica Primaria Primăria Chetrosu, raionul Drochia. c/f. 1007601009233 cu sediul in Republica Moldova MD-5213 of. satul Chetrosu, raionul Drochia, telefon 025254236 e-mail: chetrosu-primar@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 3-237/2019 reprezentat prin Eșanu Aliona primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1, tel. 079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f. 1010600017752 din 24.05.2010 cu nr. MD 0104023 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr. 044351 din 28.05.2014 eliberata de camera Licentiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta. Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr. 411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenoarul general se obligă să execute *lucrările: Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)* în conformitate cu normative în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Anexa nr. 1
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Investitor: Primaria s. Chetrosu, r-nul Drochia

Denumirea lucrării: „Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia”

LISTA

documentației tehnice prezentate la recepția la terminarea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea documentului	Prezența
1	Lista documentației tehnice prezentate la recepția finală a LEA 0,4kV	+
2	Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor	+
2	Procesul verbal de recepție finală și concluzia că, instalația este executată conform proiectului și cu respectarea prevederilor DNT și privind gradul de pregătire a liniei electrice de conectarea sub tensiune	+
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor	+
4	Autorizația de construire	+
5	Declarația electricianului autorizat sau a dirigintelui de șantier	+
6	Certificate, pașapoarte tehnice sau alte documente, care asigură calitatea materialelor, construcțiilor și pieselor, utilizate la lucrările de construcție și montare.	+
7	Proiectul LEA 0,4 kV coordonat în ordinea stabilită	+
8	Certificatul de urbanism pentru proiectare	+
9	Schema electrică de execuție semnată de dirigințele de șantier	+
10	Lista abaterilor de la proiect cu desenele tehnice de executare corectate	+
11	Lista neconformităților și a lucrărilor de montaj electric nefinisate	+
12	Procesul verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse la montarea prizei de pământ și de plantare a stâlpilor	+
13	Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor și încercărilor care include și Procesele verbale de încercare a prizei de pământ; Procesul verbal al măsurărilor curenților de scurtcircuit la sfârșitul liniei, sau rezistența buclei “faza-nul” cu indicarea curenților de scurtcircuit; (PV01-1; PV02-1.1; PV02-2; PV02-3; PV02-4; PV03; PV03-1; PV03-2)	+
14	Procesele-verbale (Actul) de executare a lucrărilor cu indicarea volumului materialele utilizate	+
15		

Reprezentantul executantului

Botnari V.
(familia)



(data)

Inspectorul local

Kozma
(familia)

[Signature]
(semnătura)

11.02.2021.
(data)

Primarul

Grande Alina
(familia)

[Signature]
(semnătura)

11.02.2021.
(data)

LISTA

lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției

1. **Iluminarea sectoarelor din satul Chetrosu raionul Drochia care se alimentează de la PT 52, 55, 57, 58 și 541.**

Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “

AB-MC

”



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:



Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “ ALMC ” –





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 18

de achiziționare : construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti

Cod CPV: 45310000-3

"01" iunie 2021

s.Ghindesti
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>BOTNARI VLADIMIR</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria com. Ghindesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar-Gh. Falca</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotarire de judecata</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(ți) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____ achiziție de valoare mică _____,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
"___" _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

11.Drepturi de proprietate intelectuală

11.1Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.Dispoziții finale

12.1Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.


12.7Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 01 iunie 2021.

12.8Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:SRL Alfa Electro Montaj- Grup MD-2004 str.Sergei Lazo 27/1 Telefon:022293861 IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Banca:BC Mobiasbanca GSG SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1010600017752	Adresa poștală: PRIMARIA COMUNEI GHINDESTI Telefon:025071533 IBAN: MD71TRPDBF319230C11443AC Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or.Balti Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1007601003448

14.Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:   Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria:

INVESTITOR
IP Primaria s. Ghindesti

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 06 din 14.06.2021

Privind lucrarea **Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti** este executată în cadrul contractului nr.18 din **01 iunie 2021** încheiat între

IP Primaria s. Ghindesti si SRL Alfa electro montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 527, eliberată de R. Nord la 02.04 - 2021, cu valabilitate până la 01.04 - 2022

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr.6 din 14.06 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 14.06.2021-17.06.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Gulcea George

Membri:comisiei : Contabil Iugui Maria

Bumbac Irina

Streatu Petru

Gispo Valeriu

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro montaj grup Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analisei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 17.06. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de . 2021 pina . 2021

f)Valoarea obiectului este de 149 156.80 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 14.06.2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar [Signature]

Membri: Contabil – [Signature]

Responsabil tehnic __Plugareov Sergiu__ [Signature]

Diriginte de santier __Barcaru Nicolae__ [Signature]



9. Lucrarea ; Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti_ este:

TRANSMISA

Data: 15.06.2021

Alfa electro-montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo 27/1



PRIMITĂ:

Data: 15.06.2021

IP Primaria s.Ghindesti f. Floresti

Cod fiscal 1007601003448





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin Achizitie de valoare mica

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

3 22. NOV. 2021
2021-0000001361

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătura

18 noiembrie 2021

com. Tigheci
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. lucrari din data 23.03.2020, între institutie publica Primaria com.Tigheci r.Leova c/f.1007601004065 cu sediul in Republica Moldova MD 6329 tel. 026345236 e-mail:tigheciiv@yahoo.com inregistrat la Cmera inregistrarii de Stat, cu nr. 30643 din 04.02.2020 reprezentat prin Cretu Anjela primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata Alfa electro-montaj grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1 tel.079216031 e-mail:alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.04.2014 eliberata de camera Licentiere pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrări de extindere a iluminatului stradal in s. Tigheci r. Leova.* în conformitate cu normative în vigoare.

3.PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

INVESTITOR
IP Primaria com. Tigheci r-l Leova

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. ____ din ____ .2021

Privind lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este executată în cadrul contractului nr. **51** din **18 noiembrie 2021** încheiat între

IP Primaria s. Tigheci si SRL Alfa electro-montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. ____ - ____, eliberată de ____ la ____ - ____, cu valabilitate pînă la ____ - ____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din ____ .2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ____ .2021- ____ 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Cretu Angela

Membri:comisiei : _____

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de ____ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de ____ . 2021 pina ____ 2021

f)Valoarea obiectului este de 146 498.93 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi _____, 2021 in -
2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Cretu Angela _____

Membri: _____

Diriginte de santier_Barcaru Nicolae _____

Responsabil Tehnic_Plugarev Sergiu _____



9. Lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este:

TRANSMISA

Data: _____, 2021

Alfa electro-montaj grup SRL
Cod fiscal 1010600017752



PRIMITA

Data: _____, 2021


Primaria com Tigheci

Cod fiscal 1007601004065





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 32

de achiziționare Conectarea iluminatului stradal public la PT515 în s. Taraclia, r-l Causeni

Cod CPV:

“21” octombrie 2021

s.Taraclia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Botnari Vladimir <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza certificatului de înregistrare 1010600017752 din 24.05.2010 <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Primaria satului Taraclia, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primar Cucereavii Vladimir, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza hotaririi judecătorești, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> nr.3/89 din 01.11.2019, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Conectarea iluminatului stradal public la PT515 în s. Taraclia, r-l Causeni ·
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii Achiziție de valoare mică,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „_____”

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

c. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" octombrie 2021

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup	Primaria satului Taraclia
Adresa poștală: mun. Chisinau, sec. Riscani, str. S. Lazo 27/1 Telefon: 079216031 IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Banca: BC Mobiasbanca OPT GRUP SA Adresa poștală a băncii: or. Chisinau Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1010600017752	Adresa poștală: s. Taraclia Telefon: 024361236, 024361509 IBAN: MD30TRPDAF313120011050AB-166 472.51 Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or Chisinau Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003792

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
 Semnătura autorizată: Director Botnari Vladimir L.S. ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L. 1010600017752 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ	 Semnătura autorizată: Primar V. Cucereavii Contabil sef V. Scorocirja L.S. Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data:



ACHIZIȚII PUBLICE

36.

CONTRACT Nr. 34de achiziționare Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337Cod CPV: “ 15-12 2021mun. Chisinau
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Botnari Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria satului Sălcuța (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Novac Ion (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrii Judecatii (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziționarea Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r-l Causeni PT-336/337

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Cererea ofertelor de preturi
(procedura de achiziție)în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 20 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau

P/ce Alfa

Anexa nr.2
la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR
Primaria s. Salcuta

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. ____ din ____ .2021

Privind lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr. **34** din **15 decembrie 2021** încheiat între

Primaria s. Salcuta r. Causeni si SRL Alfa electro-montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. ____ - ____, eliberată de ____ la ____ - ____, cu valabilitate pînă la ____ - ____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din ____ .2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ____ .2021- ____ .2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Novac Ion

Membri:comisiei : _____

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de ____ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de ____ . 2021 pina ____ 2021

f)Valoarea obiectului este de 128 927.96 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s.Salcuta r. Causeni PT-336/337

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi _____,2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Novac Ion

Membri:

Diriginte de santier Barcaru Nicolae

Responsabil Tehnic Plugarev Sergiu



9. Lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337** este:

TRANSMISA

Data: _____,2021



PRIMITĂ:

Data: _____,2021

Primaria s. Salcuta
Cod fiscal 1007601003769



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.119
privind achiziția prin _____

"_14_" decembrie 2021
s. Lăpușna, r-ul Hîncești
(municipiu, oraș)

2021-0000002422
din 16.12.2021

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____,

între Primăria comunei Lăpușna _____,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în RM, s. Lăpușna, r. Hîncești _____
(localitatea)

str. Al. Lăpușneanu, telefon: 026951238, fax: 026951236,

IDNO 1007601005752 reprezentat prin primarul CHIOSA ION

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Alfa Electro Montaj Grup" _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Zlazo 27/1 _____,
(localitatea)

telefon: 079216031, fax: _____, IDNO 1010600017752 autorizat pentru
activitatea în

construcții: autorizația nr. _____ din "____" _____ 20____, eliberată de

_____, pe
un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____,

reprezentat prin Director Botnari Vladimir _____, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea rețelei de iluminare
stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești, conform
Devizului de cheltuieli în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ 0 _____ luni și
zile 1 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către
beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la
prezentul contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIARUL:** Primăria com. Lăpușna

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Serghei Zlazo, 27/1 Adresa poștală: r. Hîncești, s. Lăpușna

Telefon: 079216031

Telefon: 026951238/026951236

Cod fiscal: 1010600017752

Cod fiscal: 1007601005752

Banca: Mobiasbanca OTP Group SA

Banca: TREZORERIA CENTRU

Cod: MOBBMD22

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

IBAN: MD60TRPDAE313120G10852AB -
147012 lei 11 bani

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR: SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIAR:** Primăria com. Lăpușna

L.Ș.

Director

Botnari Vladimir



Primarul com. Lăpușna

Chiosa Ion

Contabil șef:

Vîntuliak Victoriia

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 23.12.2021

Obiectul Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești este executat în cadrul contractului nr. 119 din "14" 12 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.12.2021, fiind formată din:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membrii: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Veleu Mihail

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir

director

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 23.12.2021 ;

3) lucrările au fost îndeplinite conform devizului;

4) valoarea obiectului este de 147012,11 lei, conform contractului și devizului.

4. Comisia de recepție finală propune: lucrările Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești va fi primite.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările fiind finisate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

lucrările să fie primite

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi 23.12.2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Veleu Mihail

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021



Nr. CIF36-11322.2022
Data: 09/06/2022

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL** cod fiscal (IDNO) **1010600017752** detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala. 36 Petru Movila :

1. **MDL - MD26MO2224ASV36750617100**
2. **EUR - MD20MO2224ASV69738497100**
3. **MDL - MD09MO2258ASV36750707100 –card Business**

Certificatul este emis în baza solicitării *prin email din 09/06/2022*.

Alina Jura

Directorul sucursalei „36 Petru Movila”



Executor : Gusan Catalina
Tel: 022812669

BOX:



Model:

RAKETA 30W LED Street Light

LED Chip

LED Driver



Thermally Conductive By

Optic Glue



DOW CORNING

Temperatuta culoarei 6500K

Puterea nominală

30W

fluxul luminos

3511 LM

fluxul out-put

2976 LM

tensiunea nominala

85 - 265VAC

eficiența

>0.9

factorul de putere

94%

culoarea randamentului indexul (CRI)

Minimum 80

gradul de protecție

IP65

capac optic

lentila din sticla securizata

carcasa

aluminu turnat

montarea

Ø42mm

frecvența nomină

50Hz

temperatura de funcționare °C

-.30C to .+.50C

dimensiunile (mm)

400*170*60mm

țara de origine

Made in Turkiye

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21064462

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria comunei Hîrcești
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	10076010032531

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str.Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	<i>none</i>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Botnari Vladimir
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060260303
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>alfaelectrogrup@mai.ru</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu răspundere limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vladimir Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Botnari Vladimir
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură	Republica Moldova

	<i>juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	☒ întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060260303
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mai.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Botnari Vladimir
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod</i>		

corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o	☐ Da ☒ Nu

	hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau	☐ Da ☒ Nu

	care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☒ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	

3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informaţii privind onorarea obligaţiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informaţiile privind lipsa/existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, prin accesarea unei baze de date naţionale? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referinţa exactă a documentaţiei: text
C. Includerea în lista de interdicţie a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicţie a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin	☐ Da ☒ Nu

	decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	text
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător,	☒ Da ☐ Nu

	acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 5530576 Perioada 2021 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 5413535 mii lei Perioada 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 6470978</i>
		<i>Anul 2019</i>
		<i>Valoarea 4239052</i>
		<i>Anul 2020</i>
		<i>Valoarea 5530576</i>
		<i>Anul 2021</i>
		<i>Valoarea medie totală 5413535</i>

	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau</i>

		organismul emitent(ă): text						
		Referința exactă a documentației: text						
	Utilaje, instalații și echipament tehnic							
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu						
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu						
	Pregătirea profesională și calificarea personalului							
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu						
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu						
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	<table border="1"> <tr><td>Anul 2019</td></tr> <tr><td>Angajați 5</td></tr> <tr><td>Anul 2020</td></tr> <tr><td>Angajați 6</td></tr> <tr><td>Anul 2021</td></tr> <tr><td>Angajați 5</td></tr> </table>	Anul 2019	Angajați 5	Anul 2020	Angajați 6	Anul 2021	Angajați 5
Anul 2019								
Angajați 5								
Anul 2020								
Angajați 6								
Anul 2021								
Angajați 5								
	Numărul membrilor personalului de conducere							
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	<table border="1"> <tr><td>Anul 2019</td></tr> <tr><td>Persoane 1</td></tr> <tr><td>Anul 2020</td></tr> <tr><td>Persoane 1</td></tr> <tr><td>Anul 2021</td></tr> <tr><td>Persoane 1</td></tr> </table>	Anul 2019	Persoane 1	Anul 2020	Persoane 1	Anul 2021	Persoane 1
Anul 2019								
Persoane 1								
Anul 2020								
Persoane 1								
Anul 2021								
Persoane 1								
	Mostre, descrieri, fotografii							
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în	☒ Da ☐ Nu						

	documentația de atribuire?	
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a	Adresa de internet:

	calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea	☒ Da ☐ Nu

	contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria comunei Hîrcești, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1664196647000


Nume: Botnari Vladimir


Funcția: Director


Data: 11.10.2022

Adresa: mun.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura









REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3083 din 25.08.2021

Titularul Dl BARCARU Nicolae

IDNP 0972308360569

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **III**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 24.08.2024

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și cu putere **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.



Director general ANRE

Veaceslav UNTILA

	TALON DE AUTORIZARE Nr. <u>655</u> grupa de securitate electrică <u>V</u> <u>13 / 08 / 2021</u>		Nivel de tensiune			
			<1000V	" "	≥1000V	" "
Nume, Prenume		<u>Nicolae Barcom</u>				
Funcția		<u>inginer - șef, el. autoriz.</u>				
Agent Economic		<u> SRL "Alfa Electro Montaj Grup" </u>				
Comisia de autorizare a Serviciului teritorial Chișinău, DSE al ANRE		Vize anuale Comisia de autorizare		Comisia de autorizare		
		Valabil până la				
		<u>12 / 08 / 2022</u>		<u> </u> / <u> </u> / 202 <u> </u>		
Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei <u>Ion ZGUREANU</u>		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei		

Tip personal			
Administrativ - tehnic		" DA "	
Operativ		" DA "	
Reparații		" DA "	
Electrotehnic		" NU "	
Specialist securitate și sănătate în muncă		" NU "	
Lucrări Speciale			
Încercări și măsurări		" NU "	
Personal delegat		" DA "	
Lucrări sub tensiune		" NU "	
Lucrări sub tensiune indusă		" NU "	
Lucrări de escaladare		" DA "	
Mențiuni ale Comisiei de autorizare			
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă			
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă			



REPUBLICA MOLDOVA



MOLDOVA

**INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ÎN CONSTRUCȚII "INCERCOM" Î.S.**

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Seria A Nr. 038/22

11 martie 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase,

Domnului **BARCARU Nicolae**

Inginer electric

(funcția ocupată)

și permite desfășurarea activității :

Exploatarea instalațiilor de ridicat (turlelor)

Eliberat în baza procesului – verbal nr. 3b din 11 martie 2022

Permisul de exercitare este valabil pînă la 11 martie 2025

Președinte al comisiei

(semnătura, numele)

V. Babcinetchi

Reprezentantul Agenției pentru

Supravegherea Tehnică

(semnătura, numele)

R. Gavrilan



ACHIZIȚII PUBLICE

240000.00 + 335000 = 672000

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33 privind achiziția prin licitație electronică

“24” august 2021

satul Filipeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21040998 din data 24.08.2021, între Primăria Filipeni, cu sediul în s. Filipeni, r. Leova, telefon: 026340236 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004146 reprezentat prin Camerzan Tudor, primar în calitate de Beneficiar, Asociația Obștească Filipeni Acasă, cu sediul în s. Filipeni, r. Leova, telefon 067397517, autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1020620002922 reprezentat de Rădu Raicu, director în calitate de partener pe de o parte, și Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul în MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1, tel. 079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru înregistrat la Camera înregistrari de Stat c/f. 1010600017752 din 24.05.2010 cu nr. MD 0104023 autorizat pentru activitatea în construcții; Licența Seria A MMII nr. 044351 din 28.05.2014 eliberată de camera Licențiere pentru genurile de activitate conf. Anexei la Licența. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, în calitate de Antreprenor, pe de alta parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reabilitarea iluminatului stradal din s. Filipeni* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului

- general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 672000 lei MD, inclusiv TVA 112000 lei MD,

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Transferurile vor fi efectuate conform anexei nr. 1 a prezentului contract.

1.4 Beneficiarul și Partenerul vor verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.5 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo
27/1, MD 2004
Telefon: +37360260303,+37379216031
Cod fiscal: 1010600017752, Cod TVA:0307286
Banca: Mobiasbanca-OTP Grup S.A.
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Filipeni, r. Leova,
MD 6319
Telefon: 026340236
Cod fiscal: 1007601004146
Banca:
Cod: MFTREZMD2X
IBAN 1:
MD53TRPDBA319230010894AF
249999,00 MDL
IBAN 2:
MD64TRPDBA319230010894AB
242176,01 MDL

PARTENER

Adresa poștală: s. Filipeni, r. Leova,
MD 6319
Telefon: 067397817
Banca: BC Moldova Agroindbank S.A.
sucursala Leova, or. Leova, Independenței 8
Cod: AGRNMD2X764
IBAN: MD17AG000000022513954319
179824,99 MDL

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



PARTENER



Antreprenor **Alfa Electro-Montaj Grup.SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primăria s.Filipeni, r-l Leova**
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea iluminatului stradal
 in satul Filipeni**

Valoarea lucrarilor executate **335 000,00 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-442				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,393	891,20 652,40	2 132,65 1 561,20
2		Conductor SIP-4 2x25	m	2 543,00	8,50 0,00	21 615,50 0,00
3		Banda metalica 20x0,7 mm F2007	m	214,00	5,00 0,00	1 070,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	214,00	2,00 0,00	428,00 0,00
5		Clema de intindere PA1500	buc	102,00	43,33 0,00	4 419,66 0,00
6		Consola de ancoraj CA-1500	buc	70,00	31,59 0,00	2 211,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
306		Interupator automat BA47-29/1P/20 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307		Interupator automat BA47-29/1P/10 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		Interupator automat BA47-29/1P/8 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		Contactator KMI - 11811 In-18 A, Uk=230 V	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		Taimer ARCOM - AHC15A	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311		Dicarcator OPC C 1P	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312		Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A/250 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	335 000,00
				335 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		22 723,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL


Investitor
Primăria s.Filipeni, r-l Leova

(denumirea)

(denumirea)

Director Botnari Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Camerzan Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
(denumirea)

Investitor Primăria s.Filipeni, r-l Leova
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea iluminatului stradal
in satul Filipeni**

Valoarea lucrarilor executate **270 000,00 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-442				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2		Conductor SIP-4 2x25	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3		Banda metalica 20x0,7 mm F2007	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5		Clema de intindere PA1500	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6		Consola de ancoraj CA-1500	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
309		Contactator KMI - 11811 In-18 A, Uk=230 V	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
310		Taimer ARCOM - AHC15A	buc	1,00	330,00 0,00	330,00 0,00
311		Dicarcator OPC C 1P	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
312		Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A/250 B	buc	73,00	41,67 0,00	3 041,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 073,10
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			2,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 075,71
		<i>Total</i>	lei			133 941,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 941,80 10 914,50

		Total	lei	225 000,00
		TVA	20 %	45 000,00
				270 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 157,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria s.Filipeni, r-l Leova
(denumirea)

Director Botnari Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Camerzan Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2219504**

din
от **10.10.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.	1010600017752
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Serghei Lazo nr.27 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 25.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Riscani

L.Ș/ М.П.

Executor:

Svetlana Slonovskaia
Numele și prenumele/Фамилия и имя
tel: (022)823102

Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 10.10.2022 ora 14:16:52
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**
2. Codul fiscal: **1010600017752**
3. Adresa sediului central: **Republica Moldova, m. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1**
4. Telefon: **060260303, 079216031**
FAX:
E-mail : **alfaelectrogrup@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD0104023** din **24.05.2010**
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul principal de activitate: **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.**
Autorizație **EXTRAS** din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr.411472 data 26.04.2019
Agenție servicii publice (departamentul înregistrării și licențiere a unităților de drept)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	6 470 978
1	2020	4 239 052
3	2021	5 530 576
Media anuală: 5 413 535		

Data completării: **11.10.2022**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Garanție pentru lucrări

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările **“Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s. Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni.”**

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de garanție timp de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Data completării: **11.10.2022**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Garanție pentru copuri de iluminat tip LED

Scrisoare de garanție

Compania: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

adresa : **MD-2004, Republica Moldova, mun.Chișinău, Str. Serghei Lazo 27/1,**

prezenta scrisoare oferă perioada de garanție pentru:

corpuri de iluminat tip **LED 30 Wt.**

conform anunțului de participare anexat la concurs în **achiziție 21064462,**

“Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s.Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni.”,

ocds-b3wdp1-MD-1664196647000,

organizată de: **Primăria comunei Hîrcești,**

adresa: MD-3631, MOLDOVA, r-l.Ungheni, s.Hîrcesti,

timp de 60 luni, de la dare în exploatare obiectului.

Data completării: **11.10.2022**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

CONTRACT nr. 03 /01-22/PS
mun. Hîncești din „03“ ianuarie 2022

Articolul I. Părțile contractante.

1.1. * SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. Hîncești, str. Mitropolitul Varlaam 16/1, care activează în baza certificatului
nr. MD 1014605000892 din 17.04.2014 reprezentată prin d-nul **Plugareov Sergiu** în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”
organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. Chișinău, str. S. Lazo 27/1
tel. _____ 060 260 303 înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal 1010600017752
reprezentant legal prin d-nul Botnari Vlad în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de, testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. Obligațiile Executantului.

În termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testare, măsurare a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și DNT
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. Obligațiile Clientului.

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.


Clientul.


Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” **V. Botnari**
C/b 2224710SV36750617100
C/d MOBBMD22
C/f 1010600017752
Cod TVA _____



Executantul.

Admin. SPL „LABTEST AC-DC” **S. Plugareov**
C/b MD57VI022241800000141MDL
C/d VICBMD2X491
C/f 1014605000892
Cod TVA _____





REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 51 din 07.10.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic „LABTEST AC-DC” S.R.L.
IDNO 1014605000892

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:


Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistemul de legare la pământ TN
04	Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă
06	Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită
10	Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice
11	Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **PLUGAREOV Sergiu**, numit prin ordinul „LABTEST AC-DC” S.R.L. nr. 15 din 28.08.2020.

Valabilă până la:

06.10.2023

Director general ANRE



(semnătura, L.Ș.)



Veaceslav UNTILA



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3086 din 28.09.2021

Titularul Dl PLUGAREOV Sergiu

IDNP 0961112201805

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 27.09.2024

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV și cu putere nelimitată, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE



[Signature]

Veaceslav UNTILA



[Signature]



OFERTĂ

Către: **Primăria comunei Hîrcești**

Adresa: **MD-3631, MOLDOVA, Ungheni, s.Hîrcești**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Construcția și montarea rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s.Hîrcești și s.Drujba r.Ungheni.**

pentru suma fără TVA de **1 050 262, 95 mii lei**,
(**Un milion, cincizeci mii, două sute șaiszeci și doi lei, 95 bani**)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **210 052, 59 mii lei**.

(**Două sute zece mii, cincizeci și doi lei, 59 bani**)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **14.11.2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **11.10.2022**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %** (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor banesti** în cuantum de **0 %** (din prețul total ofertat) și constituie **00,00 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 17.02.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.02.2022 12:27:15

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

Cod CUIO: 40699056

Cod IDNO: 1010600017752

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368202645

WEB:

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnari Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1821	671
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			

A.

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1821	671
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1821	671
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1727930	1412794
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		186075
3.4. mijloace de transport	084	1443558	1191934
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	284372	34785
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1727930	1412794
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	35861	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	35861	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

B.	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1765612	1413465
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1797319	2937513
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	91012	54434
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1888331	2991947
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	859029	636197
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	176953	223953
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	926	926
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	14520	34577
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1051428	895653
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1158048	465995

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4097807	4353595
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5863419	5767060
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2160	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	() -3240
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160	2160
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-177682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4290486	3629996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	365105
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4290486	3817419
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4292646	3819579
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	495944	304900
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	495944	304900
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	7822	320067
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	894300	1211164
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	172707	102445
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		8905
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1074829	1642581
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5863419	5767060

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	4239052	5530576
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4239052	5530576
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	3273822	4455256
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	3273822	4455256
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	965230	1075320
Alte venituri din activitatea operațională	040	14618	50742
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	534323	633969
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30488	77200
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	415037	414893
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobînz	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	415037	414893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	61500	49788
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	353537	365105

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2160	3240		5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	3240	() -3240
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160	3240	3240	2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		177682	-177682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4290486		660490	3629996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	365105		365105
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4290486	365105	838172	3817419
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4292646	368345	841412	3819579

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6041833	7047681
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4946783	6217810
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	585666	626857
Dobînzi plătite	040	20389	34649
Plata impozitului pe venit	050	64100	41500
Alte încasări	060	48838	
Alte plăți	070	97954	233918
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	375779	-107053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		585000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-585000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	375779	-692053
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	782269	1158048
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1158048	465995

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**Retele electrice exterioare pentru
iluminarea strazailor din
s.Hiresti si s.Drujba,
r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele electrice exterioare (053.06.2021-REAE).Etapa I

Valoarea de deviz 1 260 315,54 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 052,9808	52,00	158 755,00
		Total manopera				158 755,00

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0136	30 000,00	408,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	30 000,00	30,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	10 000,00	0,00
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0003	25 000,00	7,50
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	1,0042	60,00	60,25
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	10 000,00	0,00
7.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0012	45 000,00	54,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,2257	500,00	112,85
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0078	8 000,00	62,40
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0108	2 000,00	21,60
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,011	10 000,00	110,00
12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0005	8 500,00	4,25
13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0258	12 500,00	322,50
14.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,007	23 000,00	161,00
15.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,493	25,00	112,32
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012	100,00	1,20
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	40,728	4,00	162,91

18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	110,496	0,50	55,25
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	100,00	11,20
20.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,048	100,00	4,80
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	110,496	0,50	55,25
22.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	4,380	35,00	153,30
23.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,072	23,00	1,65
24.	1019852	Vopsea	kg	183,248	1,00	183,25
25.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5,000	50,00	250,00
26.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	97,272	1,00	97,27
27.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	0,01	0,00
28.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,01	0,00
29.	110-9126	Placi metalice	buc	3,400	25,00	85,00
30.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0034	1 500,00	5,10
31.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,460	35,00	16,10
32.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	25,00	0,00
33.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	2 500,00	0,00
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,076	7 200,00	547,20
35.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,009	220,00	1,98
36.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	3 000,00	0,00
37.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	9,00	0,00
38.	5009030	Flanse	10 buc	2,300	32,00	73,60
39.	5009031	Scoabe	10 buc	28,090	2,50	70,23
40.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	23,868	5,00	119,34
41.	5009061	Fisa de izolatie	buc	46,400	0,25	11,60
42.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	0,25	6,10
43.	5009070	Racordari	10 buc	4,640	22,00	102,08
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10,500	7,00	73,50
45.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0907	3 000,00	272,10
46.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	0,01	0,02
47.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,650	25,00	91,25
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2269	120,00	27,24
49.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	24,400	10,00	244,00
50.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	850,00	6,80
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1057	100,00	10,57
52.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	4 500,00	0,00
53.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,1825	1 500,00	273,75
54.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0065	13 500,00	87,75
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	3,690	25,00	92,25
56.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	5,0212	10,00	50,21
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,072	100,00	7,20
58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,794	15,00	56,91
59.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	34,0452	3,00	102,14
60.	BA 47-63/1P/B10	Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10	buc	9,000	25,00	225,00
61.	BA 47-63/1P/B16	Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16	buc	4,000	25,00	100,00

62.	BA 47-63/1P/B20	Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20	buc	1,000	25,00	25,00
63.	BA 47-63/1P/C25	Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25	buc	4,000	25,00	100,00
64.	Banda F2007	Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007	m	2 780,000	11,00	30 580,00
65.	BH-32 2P, 40A	Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A	buc	4,000	51,00	204,00
66.	BNH-Latr 1P, 100A	Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A	buc	4,000	333,33	1 333,32
67.	Cablu SIP-5 2x25 mm2	Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2	m	16 212,000	16,67	270 254,04
68.	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2	m	730,000	11,62	8 482,60
69.	Cablu VVGng 3x4,0 mm2	Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2	m	8,000	29,17	233,36
70.	Catarama A200	Catarama pentru banda metalica A 200	buc	2 780,000	2,20	6 116,00
71.	Clema de conexiune P616	Clema de conexiune P616	buc	918,000	15,00	13 770,00
72.	Clema de fixare КБУ	Clema de fixare КБУ	buc	258,000	12,50	3 225,00
73.	Clema P2x95	Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	363,000	25,00	9 075,00
74.	Clema PA 2x16-35	Clema intermediara PA 2x16-35	buc	258,000	35,00	9 030,00
75.	Clema 3AB 2x16-35-35	Clema de ancorare 3AB 2x16-35	buc	600,000	15,00	9 000,00
76.	Clema ПС-2-1	Clema ПС-2-1	buc	191,000	30,00	5 730,00
77.	Consola CA 1500	Consola de ancorare CA 1500	buc	600,000	35,00	21 000,00
78.	Consola KP-4/40	Consola din otel pentru corp de iluminat stradal KP-4/40	buc	365,000	100,00	36 500,00
79.	Contor 5-85A ME-172-D1A	Contor electronic, U=220V, I=5-85A ME-172-D1A	buc	4,000	500,00	2 000,00
80.	Corp LED, 230V, 50Hz, 30W	Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W	buc	365,000	275,00	100 375,00
81.	Demaror magnetic 25A	Demaror magnetic 25A	buc	4,000	125,00	500,00
82.	Limitator 1P SPD-40	Limitator de supratensiune 1P SPD-40	buc	4,000	333,33	1 333,32
83.	Panou de evidenta si comanda	Panou de evidenta si comanda (combinat)	buc	4,000	1 317,50	5 270,00
84.	Relev de timp 16A	Relev de timp mecanic cu acumulator, 16A	buc	4,000	330,00	1 320,00
85.	Stilp din beton armat SV 95	Stilp din beton armat SV 95	buc	34,000	3 000,00	102 000,00
86.	Tub flexibil d=18mm	Tub flexibil izolat din otel d=18mm	m	50,000	20,00	1 000,00
87.	Tub gofrat d=20	Tub gofrat d=20	m	230,000	2,00	460,00
Total materiale de constructii						644 118,41

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	8,160	10,00	81,60
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	46,4203	5,00	232,10
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	18,4214	10,00	184,21
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,160	10,00	81,60

5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,2632	10,00	232,63
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,2632	10,00	232,63
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	36,340	10,00	363,40
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	52,5269	10,00	525,27
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	802,9076	20,00	16 058,15
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	21,1892	45,00	953,51
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,240	100,00	124,00
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,240	100,00	124,00
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	26,520	1 282,05	33 999,97
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	45,00	14,40
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,352	45,00	600,84
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	34,831	50,00	1 741,55
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	18,4214	50,00	921,07
		Total utilaje de constructii				56 470,93

Total	lei	1 050 262,95
TVA	20 %	210 052,59

Total deviz:

1 260 315,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Rețele electrice exterioare pentru
iluminarea strazailor din s.Hiresti si s.Drujba,
r-nul Ungheni**

Investitor Primaria comunei Hircesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc			1 224,83
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,00	197,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	10 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	10 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,01	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	9,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	60,00	1,20
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	30 000,00	0,88
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	30 000,00	12,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	10,00	1,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	1 500,00	0,15
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,01	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	25,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	2 500,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	3 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 282,05	1 000,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			1 224,83
2		Stilp din beton armat SV 95	buc			3 000,00
	Stilp din beton armat SV 95	Stilp din beton armat SV 95	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			28,88
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	5,00	1,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			28,88
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 966,88
	1	Muncitor	h-om	34,9000	52,00	1 814,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	60,00	1,20
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	25 000,00	0,46
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	13 500,00	5,41
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	1,00	6,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	10,00	1,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	3,00	6,30
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	4 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	10,00	32,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	5,00	11,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			1 966,88
5		Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2	m.l.			16,67
	Cablu SIP-5 2x25 mm2	Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2	m	1,0000	16,67	16,67
		<i>Total</i>	lei			16,67

1	2	3	4	5	6	7
6		Clema de ancorare 3AB 2x16-35	buc			15,00
	Clema 3AB 2x16-35-35	Clema de ancorare 3AB 2x16-35	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			15,00
7		Consola de ancorare CA 1500	buc			35,00
	Consola CA 1500	Consola de ancorare CA 1500	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			35,00
8		Clema de fixare КБУ	buc			12,50
	Clema de fixare КБУ	Clema de fixare КБУ	buc	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			12,50
9		Clema intermediara PA 2x16-35	buc			35,00
	Clema PA 2x16-35	Clema intermediara PA 2x16-35	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			35,00
10		Clema de conexiune P616	buc			15,00
	Clema de conexiune P616	Clema de conexiune P616	buc	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			15,00
11		Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc			25,00
	Clema P2x95	Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
12		Clema ПС-2-1	buc			30,00
	Clema ПС-2-1	Clema ПС-2-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
13		Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007	m			11,00
	Banda F2007	Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007	m	1,0000	11,00	11,00
		Total	lei			11,00
14		Catarama pentru banda metalica A 200	buc			2,20
	Catarama A200	Catarama pentru banda metalica A 200	buc	1,0000	2,20	2,20
		Total	lei			2,20
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			242,28
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	4,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	1,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	10,00	1,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	45,00	41,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	50,00	8,50
		Total	lei			242,28
16	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			58,44
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		Total	lei			58,44
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			275,21
	1	Muncitor	h-om	3,1700	52,00	164,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	100,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	4,00	1,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	23,00	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	1,00	0,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	120,00	3,72
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	10,00	61,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	100,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	15,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		Total	lei			275,21
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			104,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,00	104,00
		Total	lei			104,00
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			46,96
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,00	45,24
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			46,96
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Limitator de tensiune	buc			113,48
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	4,00	0,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	23,00	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	1,00	0,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		Total	lei			113,48
21	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor cu becuri LED	buc			141,25
	1	Muncitor	h-om	2,3400	52,00	121,68
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	35,00	0,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,0005	1 500,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	15,00	0,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	20,00	16,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			141,25
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			206,32
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	500,00	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	4,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	20,00	26,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			206,32
23		Consola din otel pentru corp de iluminat stradal KP-4/40	buc			100,00
	Consola KP-4/40	Consola din otel pentru corp de iluminat stradal KP-4/40	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
24	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 173,06
	1	Muncitor	h-om	14,7000	52,00	764,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	500,00	0,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	8 000,00	12,65
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	23 000,00	65,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	0,50	12,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	0,50	12,40
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	5,00	51,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	3 000,00	62,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	120,00	0,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,45
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	10,00	2,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	10,00	34,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	10,00	34,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	20,00	92,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		Total	lei			1 173,06
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			774,99
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	500,00	0,02
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,45
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	23 000,00	1,39
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,98
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
		Total	lei			774,99
26		Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2	m			11,62

1	2	3	4	5	6	7
	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2	m	1,0000	11,62	11,62
		Total	lei			11,62
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			778,37
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	10,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	26,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,87
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
		Total	lei			778,37
28		Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2	m			29,17
	Cablu VVGng 3x4,0 mm2	Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2	m	1,0000	29,17	29,17
		Total	lei			29,17
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 238,44
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,00	1 804,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 000,00	99,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	500,00	1,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	645,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	25,00	26,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,50	10,90
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	50,00	500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,50	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	7,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	45,00	805,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			4 238,44
30		Tub flexibil izolat din otel d=18mm	m			20,00
	Tub flexibil d=18mm	Tub flexibil izolat din otel d=18mm	m	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 879,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,00	1 237,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	500,00	1,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	25,00	24,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	35,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,00	32,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			1 879,80
32		Tub gofrat d=20	m			2,00
	Tub gofrat d=20	Tub gofrat d=20	m	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 259,25
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,00	1 107,58
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	10 000,00	916,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	8 500,00	35,42
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	1,00	2,42
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	10,00	1,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	45,00	151,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			2 259,25
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			11 904,17
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,00	3 234,33
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	360,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	25,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	4,00	108,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 200,00	7 200,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	220,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	10,00	17,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	45,00	679,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	50,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			11 904,17
		3. Utilaj				
35		Panou de evidenta si comanda (combinat)	buc			1 317,50
	Panou de evidenta si comanda	Panou de evidenta si comanda (combinat)	buc	1,0000	1 317,50	1 317,50
		<i>Total</i>	lei			1 317,50
36		Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25	buc			25,00
	BA 47-63/1P/C25	Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
37		Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10	buc			25,00
	BA 47-63/1P/B10	Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
38		Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16	buc			25,00
	BA 47-63/1P/B16	Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
39		Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20	buc			25,00
	BA 47-63/1P/B20	Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
40		Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A	buc			51,00
	BH-32 2P, 40A	Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A	buc	1,0000	51,00	51,00
		<i>Total</i>	lei			51,00
41		Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A	buc			333,33

1	2	3	4	5	6	7
	BNH-Latr 1P, 100A	Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A	buc	1,0000	333,33	333,33
		<i>Total</i>	lei			333,33
42		Demaror magnetic 25A	buc			125,00
	Demaror magnetic 25A	Demaror magnetic 25A	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
43		Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A	buc			330,00
	Releu de timp 16A	Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A	buc	1,0000	330,00	330,00
		<i>Total</i>	lei			330,00
44		Contor electronic, U=220V, I=5-85A ME-172-D1A	buc			500,00
	Contor 5-85A ME-172-D1A	Contor electronic, U=220V, I=5-85A ME-172-D1A	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
45		Limitator de supratensiune 1P SPD-40	buc			333,33
	Limitator 1P SPD-40	Limitator de supratensiune 1P SPD-40	buc	1,0000	333,33	333,33
		<i>Total</i>	lei			333,33
46		Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W	buc			275,00
	Corp LED, 230V, 50Hz, 30W	Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice exterioare pentru
iluminarea strazailor din
s.Hiresti si s.Drujba,
r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice exterioare (053.06.2021-REAE).Etapa I

Valoarea de deviz 1 260 315,54 lei

Intocmit in prețuri curente 06.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	34,000	1 224,83 197,60	41 644,27 6 718,40
2		Stilp din beton armat SV 95	buc	34,000	3 000,00 0,00	102 000,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	34,000	28,88 22,88	981,92 777,92
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	16,212	1 966,88 1 814,80	31 886,98 29 421,54
5		Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm2	m.l.	16 212,00 0	16,67 0,00	270 254,04 0,00
6		Clema de ancorare 3AB 2x16-35	buc	600,000	15,00 0,00	9 000,00 0,00
7		Consola de ancorare CA 1500	buc	600,000	35,00 0,00	21 000,00 0,00
8		Clema de fixare KBY	buc	258,000	12,50 0,00	3 225,00 0,00
9		Clema intermediara PA 2x16-35	buc	258,000	35,00	9 030,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10		Clema de conexiune P616	buc	918,000	15,00	13 770,00
					0,00	0,00
11		Clema de perforare pu cablu СИП, pentru ramificare P2x95	buc	363,000	25,00	9 075,00
					0,00	0,00
12		Clema ПС-2-1	buc	191,000	30,00	5 730,00
					0,00	0,00
13		Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007	m	2 780,000	11,00	30 580,00
					0,00	0,00
14		Catarama pentru banda metalica A 200	buc	2 780,000	2,20	6 116,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			554 293,21
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			8 860,29
		<i>Transport</i>	3 %			14 421,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			46 205,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			18 713,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				642 494,32 36 917,86
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	4,000	242,28	969,12
					123,24	492,96
16	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	26,000	58,44	1 519,44
					58,24	1 514,24
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,000	275,21	1 100,83
					164,84	659,36
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	4,000	104,00	416,00
					104,00	416,00
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	4,000	46,96	187,86
					45,24	180,96
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Limitator de tensiune	buc	4,000	113,48	453,93
					81,12	324,48

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor cu becuri LED	buc	365,000	141,25 121,68	51 556,25 44 413,20
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	365,000	206,32 177,32	75 306,80 64 721,80
23		Consola din otel pentru corp de iluminat stradal KP-4/40	buc	365,000	100,00 0,00	36 500,00 0,00
24	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,340	1 173,06 764,40	2 744,95 1 788,70
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,960	774,99 644,80	3 843,97 3 198,21
26		Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm2	m	730,000	11,62 0,00	8 482,60 0,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	778,37 644,75	62,27 51,58
28		Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm2	m	8,000	29,17 0,00	233,36 0,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,500	4 238,44 1 804,40	2 119,22 902,20
30		Tub flexibil izolat din otel d=18mm	m	50,000	20,00 0,00	1 000,00 0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,300	1 879,80 1 237,60	4 323,53 2 846,48
32		Tub gofrat d=20	m	230,000	2,00 0,00	460,00 0,00
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,120	2 259,25 1 107,58	271,11 132,91
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,060	11 904,17 3 234,33	714,25 194,06
		<i>Total</i>	lei			192 265,49
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			29 240,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	3 %			1 518,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			63 355,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 591,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				294 971,71 121 837,14
		3. Utilaj				
35		Panou de evidenta si comanda (combinat)	buc	4,000	1 317,50 0,00	5 270,00 0,00
36		Intrerupator automat BA 47- 63/1P/C25	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
37		Intrerupator automat BA 47- 63/1P/B10	buc	9,000	25,00 0,00	225,00 0,00
38		Intrerupator automat BA 47- 63/1P/B16	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
39		Intrerupator automat BA 47- 63/1P/B20	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
40		Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A	buc	4,000	51,00 0,00	204,00 0,00
41		Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A	buc	4,000	333,33 0,00	1 333,32 0,00
42		Demaror magnetic 25A	buc	4,000	125,00 0,00	500,00 0,00
43		Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A	buc	4,000	330,00 0,00	1 320,00 0,00
44		Contor electronic, U=220V, I=5- 85A ME-172-D1A	buc	4,000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
45		Limitator de supratensiune 1P SPD-40	buc	4,000	333,33 0,00	1 333,32 0,00
46		Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W	buc	365,000	275,00 0,00	100 375,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			112 785,64
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			11,28
		Total Utilaj Inclusiv salariu				112 796,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 050 262,95
		TVA	20 %			210 052,59
		Total deviz:				1 260 315,54
		Inclusiv salariu				158 755,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI BACCEALIA

MD-4311, COMUNA BACCEALIA, RAIONUL CĂUȘENI, FAX 243 79 406 TEL. 068520059; 067101016

Scrisoare de recomandare

Primăria com.Baccellia, r-l Căușeni își exprimă înaltă apreciere față de colaborarea cu SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public în s.Baccellia, r-l Căușeni.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind una profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod de favorabil de competitorii lor.

Recomandăm SRL "Alfa Electro Montaj Grup" pentru capacitatea tehnică și experiența de care dă dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora .

Primarul com.Baccellia, r-l Căușeni



Nenov Claudia

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Subsemnatul **Falca Gheorghe** primar com.Ghindești r.Florești

Alfa Electro-montajGrup.SRL in cadrul efectuării lucrărilor Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public stradal din,compania sus mentionta a efectuat lucrările conform caietului de sarcini in totalitate si a indeplinit taote cerințele si cerințele invigoare.

Lucrări au fost efecuate si date in exploatare in termen scurt conform caietului de sarcini

Reiesind din cele menționate se eliberează scrisoare de RECOMANDARE pentru Alfa Electro-montaj Grup. SRL



Primar com.Ghindești r.Florești



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA LĂPUȘNA

MD-3431, com.Lăpușna.
r-n Hîncești, str. A.Lăpușneanu 100
tel. (269) 51-2-36, 51-2 -38; fax (269) 51-2-36,
E-mail: primaria_lapusna@mail



Scrisoare de recomandare

Primăria comunei Lăpușna își exprimă înalta apreciere față de colaborarea cu entitatea SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de restabilire a iluminării stradale în s.Lăpușna, r-ul Hîncești.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind o echipă profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii lor.

Primarul com.Lăpușna, r-ul Hîncești

Chiosa Ion



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL LOCAL
MOLOVATA NOUĂ
RAIONUL DUBĂSARI

tel., fax (248) 51236
tel. (248) 51238
e-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МОЛОВАТА НОУЭ
ДУБЭСАРСКОГО РАЙОН

тел (248) 51238
тел факс. (248) 51236
e-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrari de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrins, utilizind materiale calitative si garantind exploatarea corespunzatoare a obiectului.

Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant si muncitori profesioniști în domeniu.

Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul si proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup" ca un partener de încredere si un bun profesionist în domeniu.

Primarul s.Molovata Noua



Gabriel Alep



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SATULUI SĂLCUȚA

MD 2721 s. Sălcuța, str. Pavel Creangă nr.33 tel /fax 0243.41184
e-mail: primariasalcuta@mail.ru

Nr. _____
Data. 28.06. 2021

SCRISOARE DE RECOMENDARE

Primăria Sălcuța a colaborat și colaborează cu Întreprinderea "ALFA ELECTRO-MONTAJ" care efectuează lucrări de instalare și Iluminatului Stradal și diverse lucrări de electro-montaj.

Colaborăm cu întreprinderea dată deoarece pe parcursul efectuării lucrărilor au dat dovadă de responsabilitate și obligațiune în strictă corespundere cu Contractul de Antrepriză.

Recomandăm Întreprinderea "Alfa Electro-Montaj" ca o întreprindere de încredere și profesională.

Primarul s. Sălcuța



Ion Novac



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA TARACLIA**

PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA
REPUBLICA MOLDOVA
**PRIMĂRIA
SATULUI TARACLIA**
MD-7730, r. I. CĂUȘENI, s. TARACLIA
Nr. 291
13^{ta} septembrie 2022
Nr _____ 20
La Nr _____ 20
PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA

tel. 243- 61-2-36, 243- 61- 2-38. Fax 243- 61-2-36, e-mail primtaraclia@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria s.Taraclia, r-I.Căușeni isi exprima atitudine de respect si inalta apreciere in colaborare cu SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” pentru realizarea in termen si calitativ a lucrarilor de extindere a iluminatului stradal

Manifestam respect fata de conducerea si angajatii SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” din motivul ca au demonstrat onestitate si respect fata de legislatia tarii, inalt profesionalism, intelegenta in realizarea lucrarilor.

Mentionam ca SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” este un furnizor de servicii de incredere pentru orice ofertant, fapt care le-a creat o imagine pozitiva in domeniu si-i diferentiaza de firmele concurente lor.

Cu consideratiunie

Primarul s.Taraclia



Vladimir CUCEREAVÎ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA
PRIMARUL
COMUNEI TIGHECI
MD-6329, r-nul Leova, s.Tigheci
Tel/Fax: 45-2-36; 45-2-38
E-mail : tighecilv@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН
ПРИМАРЬ
КОММУНЫ ТИГЕЧ
МД-6329, Леовский р-он, с. Тигеч
Тел/Факс: 45-2-36, 45-2-38
E-mail : tighecilv@yahoo.com

Nr 56-02/1-34

Din 28 Iunie 2021

Scrisoare de recomandare

SRL „Alfa electro montaj Grup”

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrări de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrâns, utilizând materiale calitative și garantînd exploatarea corespunzătoare a obiectului.

- Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant și muncitori profesioniști în domeniu. Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul și proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup” ca un partener de încredere și un bun profesionist în domeniu



Angela CREȚU

Către: Primăria comunei Hârcești

Adresa: r-nul Ungheni, sat. Hârcești

Data: 11.10.2022

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0001966
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea lucrărilor de construcție și montare rețelelor exterioare pentru iluminarea străzilor în s. Hârcești și s. Drujba r. Ungheni, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1664196647000 din 26.09.2022

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de Primăria comunei Hârcești să plătim suma de 21 100 (douăzeci și una mii una sută) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 12.11.2022.

Cu respect,

Dna Stela Griciuhina
Director Centrul Procesare Servicii Clienți
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Griciuhina Stela
Date: 2022.10.11 11:56:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către trade@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.

OTP Bank | Confidential

OTP Bank S.A. • Capital Social: 100 000 000 MDL • Număr de înregistrare de stat – 1002600004089
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A • MD-2012 Chișinău, Moldova • Telefon: +373 22 256 456 • e-mail: info@otpbank.md • www.otpbank.md

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

Ion MERLICI , registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0104023





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 411472 data 26.04.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Serghei Lazo, 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
10. Activități de arhitectură
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
12. Lucrări de instalații electrice
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
14. Alte lucrări de finisare
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
18. Lucrări de demolare a construcțiilor
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
27. Lucrări de tencuire

Capitalul social: **5400 lei,**



EB 0265151