

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către Primăria mun.

Ungheni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. 21506680 din 10.11.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a ***Lucrărilor de amenajare a teritoriului și instalare sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni***, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului *”Adaptarea Urbană la Climă și Eforturi de Redresare prin Infrastructură Verde în Bazinul Mării Negre - UCare”*, BSB00822, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT *”Bazinul Mării Negre”*, noi LivartPrim SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în caietul de sarcini și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la acesta.

Data completării 12.01.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

LivartPrim SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria mun. Ungheni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ***Lucrărilor de amenajare a teritoriului și instalare sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni***, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”*Adaptarea Urbană la Climă și Eforturi de Redresare prin Infrastructură Verde în Bazinul Mării Negre - UCare*”, BSB00822, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT ”Bazinul Mării Negre”

prin procedura de achiziție **Procedura Deschisă Locală,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 12.02.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.01.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
LivartPrim SRL .
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 3

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____

(denumirea băncii)

înregistrat
la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____
să

(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă
și _____ (suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul

_____ (denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta _____ sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta _____ sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de

Parafată de Banca _____ în
ziua _____ luna _____ anul _____

(semnătura autorizată)

Formularul de ofertă financiară

Data depunerii ofertei: 12.01.2026

Către:

[Primăria mun. Ungheni](#)

declară că: LivartPrim SRL

[denumirea ofertantului]

a)

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) LivartPrim SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în caetul de sarcini, următoarele lucrări de amenajare a teritoriului și instalare sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului "*Adaptarea Urbană la Climă și Eforturi de Redresare prin Infrastructură Verde în Bazinul Mării Negre - UCare*", BSB00822, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT "Bazinul Mării Negre"

c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie: **8675835,72lei**

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie: **10411002,86 lei**

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

c) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Ofertantul LivartPrim SRL

Data 12.01.2026

GAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului și instalarea sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni

(denumirea lucrărilor)

Descrierea metodei de lucru / planului de execuție (inclusiv, descrierea măsurilor de asigurare a calității și controlului în zona de intervenție)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		2026	
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.01.2026			
2.	Lucrări de amenajare a teritoriului și instalarea sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni	-	25.05.2026	-	-
3.	Finisare lucrări	-	-	10.10.2026	

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitat Lucrări de amenajare a teritoriului și instalarea sistemului de irigare în Parcul Francez, din municipiul Ungheni lucrările vor fi executate în termen de 10 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Detalii minutioase ale graficului de execuție se vor prezenta la semnarea contractului.

Graficul de execuție este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator _____

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 64 Lucrari de Extindere a parcului viitorului prin protejarea riului ce traverseaza satul puhoi,Raion Ialoveni.

12. Numărul și data contractului 64 din 23.08.2024.
13. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria s.Puhoi
14. Adresa beneficiarului_ s.Puhoi r.laloveni
15. Țara R.Moldova
16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
17. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent î
 ncheiat contractul dolari SUA
c) inițială
(la data semnării contractului) _ 1 166 985.33 lei____
d) finală
(la data finalizării contractului)____1 163 983.34 lei____
18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
19. Perioada de executare a lucrării (luni)
e) contractată _60zile ____
f) efectiv realizată 60zile.
g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi
susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu
Sunt.
22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența
similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale
principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării:_12.01.2026_

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL_____

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 9 Lucrari amenajare a teritoriului cimitirului nou si cimitirului vechi din str.Drumul vietii comuna Truseni .

Numărul și data contractului nr. 9 din 19.04.2023.

23. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria Truseni
24. Adresa beneficiarului_ Comuna Truseni
25. Țara R.Moldova
26. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
27. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
d) inițială
(la data semnării contractului) _ 3 073 421.76 lei____
e) finală
(la data finalizării contractului)____3 073 421.76 lei _____
28. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
29. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată _5 Luni____
 - i) efectiv realizată 5 Luni
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
30. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
31. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
32. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării:_12.01.2026_

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL_____

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract de antrepriza Nr. 30 Amenajarea unui scuar public cu terenuri de joaca pentru copii pe imobilul/terenul cu nr cadastral 3153214.554,situat în mun Chisinau Comuna Stauceni str.Miorita 90

33. Numărul și data contractului nr.30 din 11.03.2024.

34. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria or.Stauceni

35. Adresa beneficiarului_ Stauceni str.A.Matevici 13

36. Țara R.Moldova

37. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

38. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent î
 ncheiat contractul dolari SUA

i) inițială

(la data semnării contractului) _ 1 123 219.60 lei_____

j) finală

(la data finalizării contractului)____1 123 219.60 lei_____

39. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_

40. Perioada de executare a lucrării (luni)

k) contractată _60zile _____

l) efectiv realizată 60zile.

m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi
susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

41. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

42. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu
Sunt.

43. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența
similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale
principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării:_12.01.2026_

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL_____

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului _Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 6-CS/22 din 10.05.2022.

Numărul și data contractului Nr. 6-CS/22 din 10.05.2022.

44. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
45. Adresa beneficiarului_ Str.Mihai Eminescu 33.
46. Țara R.Moldova
47. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
48. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- k) inițială
(la data semnării contractului) _ 1 734 172 lei_____
- l) finală
(la data finalizării contractului)____1 734 172 lei_____
49. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
50. Perioada de executare a lucrării (luni)
- n) contractată _90 zile _____
 - o) efectiv realizată 90 zile.
 - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
51. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
52. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
53. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării:_12.01.2026_

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.

54. Numărul și data contractului Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.
55. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
56. Adresa beneficiarului_ Str.Mihai Eminescu 33.
57. Țara R.Moldova
58. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
59. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 m) inițială
 (la data semnării contractului) _ 1 733 373.11 lei____
 n) finală
 (la data finalizării contractului)____1 733 373.11 lei____
60. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
61. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - q) contractată _90 zile ____
 - r) efectiv realizată 90 zile.
 - s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
62. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
63. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
64. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării:_12.01.2026_

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL__

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.

65. Numărul și data contractului Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.
66. Denumirea/numele beneficiarului_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
67. Adresa beneficiarului_ Str.Mihai Eminescu 33.
68. Țara R.Moldova
69. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
70. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - o) Inițială
(la data semnării contractului) _ 1 733 373.11 lei_____
 - p) finală
(la data finalizării contractului)_____1 733 373.11 lei_____
71. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost_
72. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - t) contractată _90 zile _____
 - u) efectiv realizată 90 zile.
 - v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
73. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
74. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
75. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării:_12.01.2026_

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL_____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt .	Obiect nr.contr act	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	06 din 30 iulie 2020	Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire la Liceul teoretic Mihai Marinciuc din str.Ion Pelivan mun.Chisinau	Antreprenor general	351240.6	2	Nr.1 din 18.09.2020
3	Nr.17 din 23.03.2020	Reparația blocurilor sanitare la IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu din or.Calarasi	Antreprenor general	677977.81	2	02/20
4	Nr.99 din 23.06.2020	Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița 155 DETS Ciocana	Antreprenor general	486618.36	1	04/20
5	Nr.111 din 16.09.2020	Lucrări de reparație categorie generală în 8 grupe blocurilor sanitare pentru IP Școala Primară grădinița 199	Antreprenor general	791436.24	1	05/20
6	Nr.34 din 29.07.2020	Lucrări de reparație a coridoarelor et.3,4 la LT G.Meniuc	Antreprenor general	585750.14	2	06/20
7	38/19	Lucrări de reparație la LT L.G.Meniuc	Antreprenor general	1605630.23	2	10/19
8	46/19	Lucrări de reparație a 2 grupe în IP Școala primară grădinița 199	Antreprenor general	479039.29	1	12/19
9	50/19	Lucrări de reparație la LT L.G.Meniuc	Antreprenor general	598587.29	1	10/19.1
10	25/19	Lucrări de reparație la LT L.Blaga	Antreprenor general	959492.52	2	05/19
11	63	Lucrări de reparație la școli auxiliare nr.6	Antreprenor general	319766.96	1	10/19.2

12	51/19	Lucrari de reparatie la LT L.Blaga(fatada)	Antreprenor general	518966.44	1	08/19
25	01-CS/23	Lucrari de schimbare a timplariei din PVC la blocurile de locuit (sctorul Riscani si Ciocana Buiucani si Botanica	Antreprenor general	2 557 125.65	90zile	20.07.2023
26	Nr.9 din 19.04.2023	Lucrari de amenajare a teritoriului Cimitirul Nou si Cimitirul Vechi din Str.Drumul Vietii com Truseni	Antreprenor general	3 073 421.76	5 luni	25.09.2023
27	Nr.37 din 08.09.2023	Amenajarea teritoriului terenului sportiv a Gimnaziului in s.Roscani,R.Anenii Noi	Antreprenor general	1353458.18	2 luni	01.03.2024
28	Nr.73 din 14.11.2024	Lucrari de constructii complete Bloc C Centrul de excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale	Antreprenor general	728858.41	41 zile	23.12.2025
28	Nr.43 din 05.06.2024	Reparatie Camin studentesc Centrul de excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale	Antreprenor general	4751963.08	2luni	30.08.2024
29	Nr.73/24 10.09.2024	Reparatia capitala a primului etaj din gimnaziul 68 din s.Dobrogea,a ferestrelor ,Curtii ,a peretilor exteriori,Etape 2	Antreprenor general			
30	Nr.58/23 Din 15.06.2023	Lucrari de constructie a cimitirului din or.Singera mun.Chisinau etapa 2 (continuarea lucrarilor)	Antreprenor general	2117398.4	75 zile	25.12.2023
31	Nr.91 din 09.07.2025	Lucrari de amenajare a zonei de recreere Scuarul (parcul)Stefan cel Mare si Sfint situat in mun Chisiau Com Bubuieci	Antreprenor general	5 028 231	3 luni	25.12.2025
32	Nr.12 Din 27.03.2025	Amenajarea unei zone de agrement in s.Leuseni r Hincesti	Antreprenor general	2 659 963.22	7 luni	05.10.2025
33	Nr.151 Din 21.11.2025	Lucrari de amenajare teren de joaca pe teren adiacent IP CE Scoala Primara Ilie Fulga din or,Stauceni	Antreprenor general	1 249 061,86	1 luna	30.12.2025

34	Nr.30 Din 11.03.2024	Amenajarea unui scuar public cu terenuri de joaca pentru copii pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 3153214.554, situat in municipiul Chisinau, comuna Stauceni, str. Miorita, 90	Antreprenor general	1 123 219,60 60 zile	10.06.2024
----	----------------------------	--	------------------------	--------------------------------	------------

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ____LivartPrim SRL_____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Carabadjac Artur	Superioare	8	20	
2	Utica Igor	superioare	8	15	
3	Pascari Simion	Superioare	35	55	0480
4	Lungu Serghei	superioare	9	10	1402
5	Petrov Dmitrii	superioare	9	5	1425
6	Zagorodnoi Vitalie	superioare	12	15	3570
7	Buga Mihai	Medii de specialitate	3	5	-
8	Specialiști Tinichigiu Dulgheri Lacatusi Pavatori Sudori Zidari Finisori Faiantari Muncitori auxiliari Timplari PVC	3 4 12 25 20 10 10 10 10 4	Angajati sezonieri		

Semnat: _____

Nume: _Artur Carabadjac

Funcția în cadrul întreprinderii: _Administrator_____

Denumirea întreprinderii: _LivartPrim SRL__

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare (Proprii)	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Masina pentru tencueli mecanizate PFT(Made in Italia)	1 buc	#	-
2	Masina pentru turnat sapa mecanizata	1buc	#	-
3	Automobil Mercedes Sprinter 411 INQ 990	1buc	#	-
4	Scule electrice	25 buc	#	-
5	Betoniere	4buc	#	-
6	Aparate de sudat	4buc	#	-
7	Cofraje Metalice speciale	250 m2	#	-
8	Popi telescopici	2000buc	#	-
9	Masina de debitat fier Electrica 380w	1buc	#	-
10	Masina de indoit bare(armatura)380w	1buc	#	-
11	Vibro Plita	3buc	#	-
12	Bocat 773(incarcator frontal)	3	#	-
13	Macara 8T	1	-	#
14	Greider	1	-	#
15	BuldoExcavator Hidromek 102B	1	#	-
16	Utilaje de confectionat constructii PVC	8	#	-
17	Vehiculul MAN	1	#	-
18	Vehicul Mercedes Benz Atego	2	#	-
19	Scule,utilaje pentru confectionarea Geamurilor Din PVC	8	#	-
20	Schela metalica tubulara	2000m2	#	
21	Macara 5t	1 buc		#
22	Basculanta 6t	3buc		#

Semnat: _____

Nume: _Artur Carabadjac

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator_____

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: LivartPrim SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

— (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) Nu exista asociati

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____