CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național
LOT II.   M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (sectoarele de ocolire a or. Vulcănești și a or. Cimișlia)

1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 204 din 25.07.2024, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868 din 18.12.2024, Administrația de Stat a Drumurilor își propune contractarea lucrărilor cadastrale de formare a bunurilor imobile necesare pentru acest proces.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii, în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent, care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare masive, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizată procedura de înregistrare primară masivă;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:



2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868 din 18.12.2024 sunt:
1. Administrația de Stat a Drumurilor – are responsabilitatea de a prezenta executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenelor stabilite în contract.
3. IP cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
Publicat: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Hotărârea Guvernului nr. 868 din 18.12.2024 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.
Publicat: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
3. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
Publicat: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
4. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
Publicat: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
5. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Publicat: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
6. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
Publicat: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
7. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
Publicat: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911


4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole, altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole, se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
ASD – Administrațiai de Stat a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral existent;
b. Planul Ortofoto;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale;
d. Harta de contur (la scara 1:10000);
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale, identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietății publice, etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține gratis copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la Administrația de Stat a Drumurilor (Anexa 2), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile contra cost, din contul executantului de lucrări cadastrale.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel se vor selecta contururile de terenuri pentru care se vor realiza lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a planului cadastral. Sesitematizarea definitivă se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al ASD, executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către ASD. 
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința ASD. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.

6. Criterii de eligibilitate
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes;
Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral valabil pentru toata perioada contractului;
Capacitate tehnică:
1.  Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
3. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).












Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-ul Cimișlia, or. Cimișlia
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 câmp
	30 zile din data semnării contractului
	

	2
	r-ul Cimișlia, or. Cimișlia
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Elaborarea Listei b.i. delimitate, planul de contur
3. Coordonarea cu gestionarii
4. Aprobarea de către comisia de delimitare
5. Perfectarea planului geometric
6. Întocmirea raportului lucrării
7. Recepția lucrării cadastrale
	3 b.i. proprietate publică
	90 zile din data semnării contractului

	

	3
	r-ul Cimișlia, or. Cimișlia
	Formarea bunului imobil
1. Colectarea datelor inițiale
2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4. Întocmirea planului geometric
5. Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	35 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 1 si 2

	

	4
	UTA Găgăuzia, or. Vulcănești
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Recepția lucrării cadastrale
	2 câmpuri
	30 zile din data semnării contractului
	

	5
	UTA Găgăuzia, or. Vulcănești
	Formarea bunului imobil
1. Colectarea datelor inițiale
2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4. Întocmirea planului geometric
5. Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	15 bunuri imobile
	90 zile din data recepției etapei 3

	

	6
	r-ul Cimișlia, sat. Sagaidac
	Formarea bunului imobil
1. Colectarea datelor inițiale
2. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4. Întocmirea planului geometric
5. Coordonarea materialelor și transmiterea către ASD (pentru emiterea actului administrativ)
6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	1 bun imobil proprietate publică
	30 zile din data semnării contractului
	




Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere
	Nr. ord
	Nr. cadastral
	Suprafața totală. ha
	Suprafața expropriată. ha
	Modul de folosință

	1
	2901118.007
	0,4318
	0,0391
	Agricol

	2
	2901118.006
	0,4756
	0,0198
	Agricol

	3
	2901118.223
	0,2209
	0,0172
	Agricol

	4
	2901118.221
	0,1624
	0,1624
	Agricol

	5
	2901118.366
	0,0648
	0,0062
	Agricol

	6
	2901116.102
	0,19
	0,0519
	Grădină

	7
	2901117.243
	0,4552
	0,0238
	Agricol

	8
	2901117.082
	0,4
	0,0703
	Grădină

	9
	2901117.083
	0,1453
	0,0934
	Grădină

	10
	2901117.079
	0,24
	0,0251
	Grădină

	11
	2901117.053
	0,325
	0,0022
	Grădină

	12
	2901117.078
	0,3011
	0,0259
	Grădină

	13
	2901117.114
	0,1
	0,0259
	Grădină

	14
	2901117.112
	0,24
	0,0082
	Grădină

	15
	2901117.111
	0,14
	0,0291
	Grădină

	16
	2901117.110
	0,07
	0,0227
	Grădină

	17
	2901117.109
	0,14
	0,065
	Grădină

	18
	2901117.108
	0,0935
	0,0554
	Grădină

	19
	2901113.017
	0,6365
	0,0118
	Agricol

	20
	2901113.016
	0,1059
	0,0545
	Agricol

	21
	2901117.100
	0,1626
	0,0084
	Grădină

	22
	2901117.099
	0,3255
	0,007
	Grădină

	23
	2901117.101
	0,282
	0,1497
	Grădină

	24
	2901201.083
	0,6431
	0,0548
	Agricol

	25
	2901201.023
	0,4919
	0,025
	Agricol

	26
	2901201.031
	0,4579
	0,0136
	Agricol

	26
	2901206.055
	0,6055
	0,1779
	Agricol

	27
	2901206.065
	0,6056
	0,0464
	Agricol

	28
	2901206.068
	0,3308
	0,0845
	Agricol

	29
	2901206.077
	0,6054
	0,0185
	Agricol

	30
	2901206.075
	0,6054
	0,6054
	Agricol

	31
	2901206.076
	0,6055
	0,0126
	Agricol

	32
	2901206.074
	0,6055
	0,0378
	Agricol

	33
	2901206.049
	0,4
	0,0094
	Grădină

	34
	2901206.045
	0,24
	0,0066
	Grădină

	35
	2901206.015
	0,5378
	0,002
	Grădină

	36
	9603312.045
	0,5100
	0,0033
	Agricol

	37
	9603312.051
	1,2406
	0,0113
	Agricol

	38
	9603212.500
	0,4143
	0,0041
	Grădină

	39
	9603404.171
	1,4840
	0,3923
	Agricol

	40
	9603404.172
	1,5407
	0,0659
	Agricol

	41
	9603404.261
	3,0116
	0,0174
	Agricol

	42
	9603404.262
	2,3167
	0,0082
	Agricol

	43
	9603404.164
	1,4283
	0,0209
	Agricol

	44
	9603404.163
	1,5724
	0,0038
	Agricol

	45
	9603404.081
	1,1198
	0,0058
	Agricol

	46
	9603404.080
	0,6138
	0,0013
	Agricol

	47
	9603403.050
	2,7519
	0,0029
	Agricol

	48
	9603403.051
	1,4351
	0,0063
	Agricol

	49
	9603219.241
	
	0,3856
	Fond forestier

	50
	9603219.242
	
	0,9790
	Fond forestier

	51
	9603219.243
	
	0,1549
	Fond forestier




Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________, reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________, în persoana 
______________________________  pe altă parte,
 au întocmit prezentul act, cu privire la faptul că __________________ a predat, iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele, Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele, Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii,  lei
	Suma totală, lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA, lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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