

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “_08”septembrie 2025
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1760337785686](#)

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760337785686 din 13.10.2025
	Obiectul de achiziției: Mini-încărcător cu virare prin derapare, cu anexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini-încărcător cu virare prin derapare	Bucăți	1	1075000	1290000	1075000	1290000	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
2	Freză rotativă de zăpadă	Bucăți	1	315000	378000	315000	378000	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
3	Plug de zăpadă cu lamă Vulkollan	Bucăți	1	129787	155744	129787	155025	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
4	Lamă de zăpadă în formă de V cu lamă Vulkollan	Bucăți	1	154050	184860	154050	184860	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
5	Perie de măturat	Bucăți	1	117000	140400	117000	140400	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
6	Căuș pentru zăpadă și materiale ușoare de volum sporit, cu lamă Vulkollan	Bucăți	1	57070	68484	57070	68484	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		

7	Furci pentru paleți	Bucăți	1	28565	34278	28565	34278	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
8	Tocător deșeuri lemn	Bucăți	1	446205	535446	446205	535446	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
9	Ciocan hidraulic	Bucăți	1	315200	378240	315200	378240	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
10	Căuș pentru zdrobirea materialelor de construcții	Bucăți	1	366912	440295	366912	440295	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
11	Freză la rece pentru frezarea betonului asfaltic	Bucăți	1	442068	530481	442068	530481	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
12	Căuș – malaxor pentru prepararea betoanelor de ciment și amestecurilor semi-uscate	Bucăți	1	94954	113944	94954	113944	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
13	Cositoare cu lame parțial suprapuse, înălțimea de tăiere reglabilă, copierea denivelarilor solului, descărcarea ierbei în spatele mașinii de tuns, dispozitiv pentru oprirea cuțitelor de tăiere la ridicare cositoare	Bucăți	1	196015	235218	196015	235218	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
14	Perie rotativă reversibilă	Bucăți	1	118200	141840	118200	141840	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
15	Cutie de dezăpezire	Bucăți	1	177300	212760	177300	212760	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
16	Căuș cu două fălci	Bucăți	1	174345	209214	174345	209214	Pînă la 90 zile din data semnării contractului		
	TOTAL	Bucăți	16	4207671	5049205	4207671	5049205			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____