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CAIET DE SARCINI 

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

LUCRĂRI 
Obiectul “Termoizolarea fațadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. 

Tudor Vladimirescu, nr. 16 mun. Bălți”  (rest blocurilor 1,2,3,8 și  blocurile 6,7) 

  

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcția Învățămînt, Tineret și Sport ) 

 

1 . Descriere general 

 

         Școala primară nr.21 S.Vangheli se află în partea a mun.Bălți de pe str. T.Vladimirescu 16 și 

se învecinează cu clădiri rezidențiale mici. Blocurile cu două nivele ale școlii primare au 

următoarele dimensiuni între axele principale 12x11,0m și 13x11m, blocul alimentar/festiv- 

30x17m. 

     Principalele tipuri de muncă   

• Înlocuirea tencuielii deteriorate 

• Înlocuirea parțială a tîmplăriei exterioare 

• Înlocuirea copertinelor deasupra intrărilor în blocurile școlii și acceselor în subsolul 

blocurilor 

• Înlocuirea pereului pe perimetrul blocurilor 

• Finisarea soclului cu plăci de porțelanat (imitație a pietrei naturale) 

• Execuția scărilor antiincendiare din elemente de profil metalic. 

                                                                                                                                 

2. Informații și proiectare 

 

      Proiectul prevede reparația și  termoizolarea fațadelor și înlocuirea tîmplăriei exterioare a 

blocurilor  6, 7  și,  parțial, a blocurilor 1, 2, 3, 8 a școlii primare compuse din 7 blocuri și 2 

nivele și bloc alimentar/festiv cu un nivel.  

              În proiect este prevăzută: 

 1. Termoizolarea fațadelor și soldului 

 - Pereti  – vată bazaltică - 100 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk) 

 - glafuri – vată minerală – 30 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk) 

 - soclu- polistiren extrudat XPS – 120 mm (0.035w/mk, 28-35kg/m3). 

       2 .Demontarea parasolarelor din beton de pe  fațade (deasupra ferestrelor) 

3. Demontarea pereului asfalt/Executarea pereului nou 

       4. Demontarea scherilor metalice uzate/ Montarea scărilor metalice noi 

       5. Demontarea ferestrelor lemn /Montarea ferestrelor din aluminiu cu barierul termic 

       6. Demontarea ușilor lemn / Montarea ușilor din aluminiu cu barierul termic 

       7. Demontarea scărilor exterioare din beton / zidărie 

8. Montarea copertinelor pentru adîncituri 

       9. Reparația scărilor și rampelor din beton existente 

     10. Demontarea temporară a burlanelor/ Montarea lor după finisarea fațadelor. 

     11. Demontarea pervazurilor exterioare/ Montarea pervazurilor noi. 

     12. Demontarea depozitului alimentar din elemente metalice cu tablă curată/ Montarea 

depozitului din elemente metalice.  

 

➢ Ezecutarea lucrărilor de construcție-montaj - după înregistrarea contractului la MF-

TR Nord, pînă la 01.12.2024. Efectuarea lucrărilor pe timp de iarnă se permite cu 

respectarea cerințelor conform SNiP 3.02.01-87 și  SNiP 3.03.01-87, SNiP 3.04.01-87. 

➢ Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani. 



    

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate 

•  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor 

RM  

• Standardele aplicate NCM C.01.12-2018, NCM B.01.05-2019, NCM C.01.02-2017 

• Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor         

 

4. Mostre 

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea 

construcțiilor și a terenurilor aferente 

 Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:   

- de a limita acces la șantier 

- de a instala panou informațional pe obiectul str. T.Vladimirescu, 16 

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la 

transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva 

distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.  

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a 

îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări 

temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare. 

     

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție 

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu 

indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.  

 

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor 

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  

supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica 

- Lucrările ascunse nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere 

și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare 

care trebuie ascunsă. Responsabilul tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul 

participă la inspecția și măsurarea lucrărilor. 

      

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție 

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperii. Antreprenorul este obligat să aibă un geodezist 

cu echipamentul controlat. 

    Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat 

Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  

este responsabilitatea Antreprenorului.   

 

            9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii 

instituției de educație -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc 

a construcțiilor -КО. 

 

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a 

aerului 

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor 

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. 

 

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor 

 

         Toate lucrările pe șantierul de construcție  sunt necesare sa fie efectuate cu  cu respectarea 

obligatorie a cerințelor conform documentelor 



 NCM A.08.02:2014  "Securitatea și sănătatea muncii în construcții»; 

 СPA A.08.11:2015  Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerințe generale de 

securitate". 

 

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor 

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017, 

NCM C.01.12:2018. 

 

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor 

  

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

            

       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, 

să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările 

temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.   

      Cheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de 

măsurare, sunt achitate de către Antreprenor      

      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de 

protecție contra incendiilor. 

 

16. Definiții 

 

17. Cerințe privind calculul costului 

• Calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, 

«Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda 

resurse».  

• Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru 

finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor  

 inclusiv:            

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii 

- conectarea la rețelele provizorii 

- plata pentru energie electrică și apă 

- executarea lucrărilor pe timp friguros 

- Cheltuieli pentru organizarea circulației temporare. 
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