

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Prețul contractului i/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	lucrările de reparație capitală la Centru Credo(Centru pentru copii cu dizabilități) din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independentei, nr.124,	antreprenor	81301,32	1 (una) lună	Nr.1 din 29.09.2023
2	lucrări de reparație Grădinița creșă nr.6 din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independentei, nr.124,	antreprenor	127192,02	2 (două) luni	Nr.2 din 10.12.2023
3	lucrările de reparație la Primăria or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independentei, nr.124	antreprenor	152 437,04	2 (două) luni	Nr.2 din 25.03.2024
4	lucrări de reparație capitală a holului etajului 2, cabinetul secretarului consiliului orășenesc a Primăriei, or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independentei, nr.124	antreprenor	219 586,25	10 (zece) zile	Nr.5 08.05.2024
5	Lucrari de reparație la Centrul	<u>MD-6201,</u> <u>or. Sîngerei,</u> <u>str. N.</u>	antreprenor	188 596,12	25 de zile	Nr.24 23.10.2024

	Stomatologic Singerei	<u>Testemițanu ,9</u>				
6	IMSP Spitalul raional Singerei. Imprejmui de gard	<u>MD-6201, or. Singerei, str. N. Testemițanu ,51</u>	antreprenor	131 273,70	1 (una) lună	Nr.23 12.12.2024
7	IMSP CS Cubolta. Lucrari de reparative (bloc sanitar)	r-nul. Sîngerei, s. Cubolta,	antreprenor	95693,24	1 (una) lună	Nr.1/2025 14.02.2025
8	Teren de sport multifunctional situat in com. Balasesti, s.Balasesti, r-nul Singerei,	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	436793,43	1 (una) lună	Proces verbal din 05.12.2025
9	Lucrări de construcție a unui complex sportiv multifunctional s. Sîngerei Noi (etapa I) “, r.Singerei s.Sîngerei Noi	Optimum Sline SRL	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	1 230 000	4 (patru)luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 /iunie 2025, nr. 002 /august 2025
10	Lucrări de construcție a terenului de sport multifunctional din satul Pinzărenii, raionul Făleşti	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	863606,94	4 (patru) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.001 din 14 iulie 2025 si nr.002 din octombrie 2025
11	Teren de sport multifunctional situat in com. Balasesti, s.Sloveanca, r-nul Singerei,	WestartSport S.R.L	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	460654,88	2 (doua) luni	Procesului-verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 din 11 noiembrie 2025
12	Construcția complexului sportiv multifunctional în s. Fetești, r-nul Edinet	Optimum Sline SRL	Subantreprenor la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	1 420 717	4 (patru) luni	Proces verbal nr.1 din si nr.2 29.11.2025
13	Servicii de reparatii curente, _Primaria comunei Pânzăreni	Primaria com. Pânzăreni,r-nul Făleşti	antreprenor	76 063,38	10 zile	Proces verbal nr.10/25 din 16.10.2025

14	Lucrări de reparație capitală la sediul Centrului de plasament pentru copii separați de părinți „Raza Soarelui” (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială,	Agenția Teritorială de Asistență Socială NORD VEST Sîngerei, str.Independenței, 223, or.Sîngerei	antreprenor	99 778,00	1 (una) lună	Proces verbal din 19.12.2025
----	---	--	-------------	-----------	--------------	------------------------------

Semnat: _____

Nume: Cucoș Raisa

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Finolex Center