

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 34
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 31 067, 244 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 30 984, 667 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
 - SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)
 - SRL Ialoveni-gaz (Ialoveni, str. Vieru Grigore, 30)
 - Primaria s. Sagaidac (rl. Cimișlia, s. Sagaidac)
 - SRL Bicicov-Grup (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tăbăcăria Veche, 2)
 - SRL Ives Stroy (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 26)
 - Consiliul raional Falești (or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50)
 - Igor Botnarcu (or. Tiraspol, Karl Liebnicht, 96)
 - SRL Ergobrix (mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5)
 - SRL Ștefan Voda-gaz (Ștefan Vodă, str. Zona Industrială)
 - SRL Florești-gaz (or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75)
 - Pretura sectorului Riscani (mun. Chișinău, str. Kiev, 3)

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoarea contractelor executate pentru fiecare opțiune)

 - antreprenor sau antreprenor general;
 - antreprenor asociat;
 - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - 113
 - b) efectiv realizată - 113
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) lipsesc
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) lipsesc
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: Precizarea lungimii reale a conductei de gaz instalate
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: lipsesc

Datorită faptului că site-ul de licitație nu acceptă un volum mare de fișiere, setul complet de documente de confirmare a experienței va fi trimis beneficiarului la solicitarea acestuia.

Data completării: 28 iunie 2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV

Director

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(semnătura)

L.Ș.

DECLARAȚIE

privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau, str. Tabacaria Veche, 2	SRL Bicicov-Grup (mun. Chișinău, sec. Centru, str. Tăbăcăria Veche, 2)	contractant unic	25 000,00	10	2021-11/136 din 11.11.2021
2	Construcția gazoductului	Primăria s. Sagaidac (rl. Cimișlia, s.Sagaidac)	contractant unic	23 293,43	10	2021-01/004 din 06.01.2021
3	Reconstrucția gazoductului de presiune medie s. Ramazani, rul Rîșcani	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	215 171,87	90	2021-07/073 din 09.07.2021
4	Gazificarea or. Glodeni, r-ul Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	391 642,26	120	2021-07/079/1 din 30.07.2021
5	Gazificarea s. Hiluiti, r-ul Rîșcani	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	471 230,18	120	2021-07/074 din 09.07.2021
6	Gazificarea s. Biruinta, r-ul Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	598 009,64	120	2021-09/092/2 din 01.09.2021
7	Gazificarea s. Petruna, r-ul Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 843 052,95	130	2021-08/092/1 din 26.08.2021 2021-09/107/1 din 30.09.2021
8	Gazoductul de presiune înaltă Vrănești-Sîngerei-Grigorăuca (etapa 1)	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	6 296 999,83	140	2021-04/045/1 din 30.04.2021 2021-06/057 din 09.06.2021 2021-09/101 din 20.09.2021
9	Alimentarea cu gaze naturale a sectorului locativ particular "Stafia veterinara" și "Ipoteca" or. Strășeni	SRL Ialoveni-gaz (Ialoveni, str. Vieru Grigore, 30)	contractant unic	491 625,15	60	2021-06/064 din 29.06.2021
10	Gazificarea s. Grigorăuca, r-ul Singerei (PRG 4)	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	462 005,07	40	2021-10/124 din 28.10.2021
11	Gazificarea s. Fălești Noi, r-ul Fălești (str. 9 Mai)	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	315 630,14	40	2021-10/125 din 28.10.2021

12	Gazificare a satului Biruinta, r-l Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	688 238,41	90	2022-09/178/2 din 30.09.2022
13	Gazificare a satului Grigorauca, r-l Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	433 126,05	90	2022-07/118 din 21.07.2022
14	Gazificarea a satului Chetris, r-l Falesti	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 994 332,54	90	2022-09/171 din 28.09.2022 2022-10/192 din 31.10.2022 2022-10/193 din 31.10.2022 2022-11/205/3 din 30.11.2022 2022-12/224 din 29.12.2022
15	Gazificarea a s. Ciuciulea, r-ul Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 787 455,03	90	2022-08/145 din 25.08.2022 2022-09/172 din 28.09.2022 2022-12/225 din 29.12.2022
16	Gazificarea a s. Hiluiti, r-ul Riscani	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 179 486,15	90	2022-11/205/5 din 30.11.2022 2022-12/227 din 29.12.2022
17	Gazificarea a s. Petruna, r-ul Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 279 303,38	90	2022-11/205/4 din 30.11.2022 2022-12/226 din 29.12.2022
18	Constructia PPRG in s. Chetris, r-ul Falesti	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	803 311,58	90	2022-09/178/1 din 30.09.2022
19	Gazificare casei s.Truseni, str.Ghidighici, 55	Igor Botnariuc (or. <u>Tiraspol, Karl Liebnicht, 96</u>)	contractant unic	27 943,29	30	2022-03/043 din 31.03.2022
20	Lucrari de constructie la gazoductul de presiune inalta Ciuciulea-Chetris	Consiliul raional Falesti (or. <u>Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50</u>)	contractant unic	249 141,67	30	1 din 11.2022
21	Reconstructia casei de locuit din mun. Chisinau, str. Capriana 5	SRL Ives Stroy (mun. <u>Chișinău, sec. Centru, str. Dokucaev V., 26</u>)	contractant unic	458 330,46	31	2022-06/098/4 din 30.06.2022 2022-07/127 din 28.07.2022
22	Reamplasarea conductei de gaze	Pretura Riscani (mun. <u>Chișinău, str. Kiev, 3</u>)	contractant unic	366 588,80	60	2023-12/186 din 19.12.2023 2023-12/187 din 21.12.2023
23	Constructia gazoductului interrural de presiune inalta spre satul Cosauti	SRL Floresti-gaz (or. <u>Florești, str. Ștefan cel Mare, 75</u>)	contractant unic	3 647 219,23	210	2023-10/150 din 17.10.2023 2023-12/180 din 01.12.2023
24	Gazificare str. Parhomenco, or. Balti	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	108 896,22	180	2023-07/094 din 14.07.2023
25	Reconstructia gazoductului de presiune joasa str. Zgircea	SRL Bălți-gaz (mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	68 062,33	180	2023-07/095 din 14.07.2023

26	Gazificare a micr. Cimpul Minunilor, or. Balti	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	335 148,01	180	2023-08/118 din 22.08.2023
27	Gazificare a or. Biruinta, r-l Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 007 138,78	270	2023-09/139 din 21.09.2023 2023-12/191 din 26.12.2023
28	Gazificare a satului Grigorauca, r-l Singerei	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	436 059,58	180	2023-07/091 din 05.07.2023
29	Gazificare a orașului Glodeni, str. Al. Cel Bun, Livezilor, P. Halipa	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	890 410,12	180	2023-07/093 din 14.07.2023
30	Gazificare a s. Ciuciulea, r-l Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 246 634,41	270	2023-08/119 din 22.08.2023 2023-10/151 din 19.10.2023 2023-11/176 din 27.11.2023
31	Gazificare a s. Chetris, r-l Falesti	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	590 273,71	270	2023-08/117 din 22.08.2023 2023-10/152 din 19.10.2023
32	Gazificare a s. Petrunea, r-l Glodeni	SRL Bălți-gaz (mun. Balti, str. Sf. Nicolae, 43)	contractant unic	1 675 713,89	170	2023-009/138 din 21.09.2023 2023-11/177 din 27.11.2023
33	Alimentarea cu gaze naturale ale caselor de locuit str. Traian, Tricolor, Gradinilor, s. Volontiri r-nul Stefan Voda	SRL Stefan Voda-gaz (<u>Ștefan Vodă, str. Zona Industrială</u>)	contractant unic	617 524,26	90	2023-08/123 din 28.08.2023 2023-08/123/1 din 28.08.2023
34	Reamplasarea unui cazan in alta cazangerie cu instalarea contorului separat mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 196	SRL Ergobrix (<u>mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5</u>)	contractant unic	43 246,26	14	2023-10/153 din 23.10.2023
Tot al:				31 067 244,68		

Datorită faptului că site-ul de licitație nu acceptă un volum mare de fișiere, setul complet de documente de confirmare a experienței va fi trimis beneficiarului la solicitarea acestuia.

Data completării: 28 iunie 2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV
Director
SRL "GAZENERGOEXPERT"

(semnătura)

L.Ș.

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы
 Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau str. Tabacaria Veche 2

(наименование и адрес объекта)
 Нас. пункт mun Chisinau str. Tabacaria Veche 2 " ____ " _____ 20 __ г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>L. BICICOVA</u>	<u>Director</u>	<u>SRL "BICICOV-GRUP"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. TRUHINA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "ACTIVGAZ"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
эксплуатационной организации	<u>V.GROSU</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "CHISINAU GAZ"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
организации технического надзора	<u>N. PANFILII</u>	<u>IST</u>	<u>SRL " SD ENERGY Engineering Group"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Агентство по техническому надзору	<u>P. CARAMAN</u>	<u>Şef Direcție</u>	<u>AST</u>
		(фамилия, имя, должность)	

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL "GAZENERGOEXPERT" предъявлен к приемке AGI 1
 (вид объекта)

Внутренний газопровод низкого давления. Труба стальная 20*2,8 L=2м. ГШКм Ø20 - 1 шт., Клапан отсекатель M/16MC N.C. Ø20 - 1 шт. Отопительный котел 21kW -1шт.

2. Проект 1320-AGI1 разработан SRL "ACTIVGAZ"
 (наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
 начало работ 23.07.2021 окончание работ 06.08.2021
 (месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " ____ " _____ 20 __ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии L. BICICOVA (подпись)

Представитель проектной организации N. TRUHINA (подпись)

Представитель эксплуатационной организации V.GROSU (подпись)

Представитель организации технического надзора N. PANFILII (подпись)

Представитель Агентства по техническому надзору P. CARAMAN (подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV (подпись)



А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau str. Tabacaria Veche 2

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт mun Chisinau str. Tabacaria Veche 2 " " 20 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>L. BICICOVA</u>	<u>Director</u>	<u>SRL "BICICOV-GRUP"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. TRUHINA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "ACTIVGAZ"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
эксплуатационной организации	<u>V.GROSU</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "CHISINAU GAZ"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
организации технического надзора	<u>N. PANFILII</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "SD ENERGY Engineering Group"</u>
		(фамилия, имя, должность)	
Агентство по техническому надзору	<u>P. CARAMAN</u>	<u>Şef Direcție</u>	<u>AST</u>
		(фамилия, имя, должность)	

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL "GAZENERGOEXPERT" предъявлен к приемке AGI 2
(вид объекта)

Внутренний газопровод низкого давления. Труба стальная 25*3,2 L=2м. ГШКм Ø25 - 1 шт., Клапан отсекатель M/16MC N.C. Ø25 - 1 шт., Отопительный котел 28kW -1шт.

2. Проект 1320-AGI2 разработан SRL "ACTIVGAZ"
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 23.07.2021 окончание работ 06.08.2021
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " 11 " XI 2021 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии L. BICICOVA (подпись)

Представитель проектной организации N. TRUHINA (подпись)

Представитель эксплуатационной организации V.GROSU (подпись)

Представитель организации технического надзора N. PANFILII (подпись)

Представитель Агентства по техническому надзору P. CARAMAN (подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV (подпись)

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Alimentarea cu gaze naturale a incaperilor de comert si depozitare mun. Chisinau str. Tabacaria Veche 2

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт mun Chisinau str. Tabacaria Veche 2 " " 20 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>L. BICICOVA</u>	<u>Director</u>	<u>SRL "BICICOV-GRUP"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. TRUHINA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "ACTIVGAZ"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
эксплуатационной организации	<u>V.GROSU</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "CHISINAU GAZ"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
организации технического надзора	<u>N. PANFILII</u>	<u>IST</u>	<u>SRL "SD ENERGY Engineering Group"</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Агентство по техническому надзору	<u>P. CARAMAN</u>	<u>Şef Direcție</u>	<u>AST</u>
	(фамилия, имя, должность)		

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL "GAZENERGOEXPERT" предъявлен к приемке AGE
(вид объекта)

**Надземный газопровод низкого давления. Труба стальная 40*3,5 L=90м, 25*3,2 L=3м, 20*2,8 L=3м;
Газовый счетчик G-6T; ГШК Ø40 - 1шт., Ø 25 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.**

2. Проект 1320-AGE,AGI1,AGI2 разработан SRL "ACTIVGAZ"
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 23.07.2021 / окончание работ 06.08.2021
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр сист газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с "II" "XI" 2021 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии	<u>L. BICICOVA</u>	(подпись)
Представитель проектной организации	<u>N. TRUHINA</u>	(подпись)
Представитель эксплуатационной организации	<u>V.GROSU</u>	(подпись)
Организации технического надзора	<u>Supn. PANFILII</u>	(подпись)
Агентство по техническому надзору	<u>P. CARAMAN</u>	(подпись)
ОБЪЕКТ СДАН:		
Представитель подрядчика	<u>A. CLEPICOV</u>	(подпись)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Reconstrucția gazoductului de presiunea medie s. Ramazani, rul Rîșcani

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE MEDIE)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s. Ramazani, rul Rîșcani anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat U. Y. Yingo Inspector principal DST Nord
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Reconstrucția gazoductului de presiunea medie s. Ramazani, rul Rîșcani

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Dn90*8,2 L=234m, Robinet polietilena Dn 90 mm=2buc

2. Proiectul № No044-AG este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

O. TUREA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

T. VARZARI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. MIRON (semnătura)

*Reprezentantul


organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

U. Y. Yingo (semnătură)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE JOASA) PRG-2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat G. Genge Inspector principal DAST Nord
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 11 Dn50*4,6 L=64m; Dn40*3,7 L=95m; Dn32*3,0 L=129m, Suprateran otel Dn50*3 L=2m; Dn25*2,8 L=5,5m, Dn20*2,8 L=24m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=12buc; Robinet din otel sudabil Dn50=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei O. TUREA / (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare T. VARZARI / (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare A. MIRON / (semnătura)

*Reprezentantul G. Genge / (semnătura)

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV / (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE JOASA) PRG-1

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat U. Ușenge Inspector principal PAST Nord
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 11 Dn50*4,6 L=6m; Dn40*3,7 L=133m; Dn32*3,0 L=112m, Suprateran otel Dn50*3 L=1m; Dn25*2,8 L=3,5m, Ø20*2,8 L=16m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=8buc; Robinet din otel sudabil Dn50=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finalizarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei O. TUREA / [semnătură]
(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare T. VARZARI / [semnătură]
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare A. MIRON / [semnătură]
(semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat U. Ușenge / [semnătură]
(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV / [semnătură]
(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

GAZODUCT SUBTERAN (PRESEUNE MEDIE) PRG-1, PRG-2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Y. Y. Inge Inspector principal DST Nord
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Dn110*10=179m, Dn50*4,6 L=126m, Dn32*3=7m;Tiava din otel Dn25*2,8=1m; Robinet din otel sudabil Ø32=2buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

O. TUREA / [semnătura]

Reprezentantul organizației de proiectare

T. VARZARI / [semnătura]

Reprezentantul organizației de exploatare

A. MIRON / [semnătura]

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

Y. Y. Inge / [semnătura]

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV / [semnătura]



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

POST DE REGLARE GAZE №1 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 (consum 25m3/ora)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Y. Yengo Inspector principal AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №1 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 , Filtu pe flanse Ø32=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

O. TUREA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

T. VARZARI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. MIRON (semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

Y. Yengo (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV (semnătura)

Stampa: Ghenadie GINGA, Inspector Principal, Direcția Județeană de Supraveghere Tehnică, Județul Iași, Str. Ștefan cel Mare, 100.000, Iași.

Stampa: SRL "GAZENERGOEXPERT", Str. Ștefan cel Mare, 100.000, Iași.

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 (consum 50m3/ora)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului O. TUREA DIRECTOR Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare T. VARZARI DIRECTOR Î.I. VARZARI TATIANA
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. MIRON INGINER ȘEF Filiala RÎȘCANI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat *U. Ușing* Inspector principal AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s.Hiliuți r-ul RÎȘCANI

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB-2U1 , Filtru pe flanse Ø32=1buc

2. Proiectul № №51-AGE este elaborat decătore Î.I. VARZARI TATIANA
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/21 finisarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

O. TUREA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

T. VARZARI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. MIRON

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

U. Ușing


(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG-2

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei _____ anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. LUCA _____ DIRECTOR _____ Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA _____ ISP _____ SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU _____ INGINER ȘEF _____ Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU _____ ISP _____ AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT" _____
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Dn50*4,6 L=515m, Dn40*3,7 L=221m; Teava din otel Dn32*2,8=0,5m; Robinet din otel cu flanse Ø40=1buc; Robinet PE Ø50=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore _____ SRL "METIOLIS" _____
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/21 _____ finisarea lucrărilor 09/21 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " _____ anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. LUCA _____ (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASA) PRG-2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or.Biruinta r-ul Singerei anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. LUCA DIRECTOR Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU INGINER ȘEF Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU ISP AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 11 Dn75*6,8 L=308m, Dn63*4,7 L=421m, Dn50*4,6 L=151m; Dn40*3,7 L=92,5m; Dn32*3,0 L=183m, Suprateran otel Ø76*3 L=2m, Ø57*3,5 L=0,25m, Dn32*2,8 L=31,5m, Dn25*2,8 L=14m, Ø20*2,8 L=56m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=28buc; Robinet din otel cu flanșe Dn50=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/21 finisarea lucrărilor 09/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. LUCA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB (consum 100m3/ora)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. LUCA DIRECTOR Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU INGINER ȘEF Filiala SÎNGEREI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU ISP AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei PRG-2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB , Filtru pe flanse Ø40=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/21 finisarea lucrărilor 09/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. LUCA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Aprovizionarea cu gaze naturale a s.Petrunea r-ul Glodeni

localitatea s.Petrunea r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL BĂLȚI-GAZ
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA SP SRL "NIAGORS"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala "GLODENI GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector principal AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul de construcție finisat

Montarea gazoductului de presiune medie cu gaze naturale a s.Petrunea r-ul Glodeni str.V.Olaru, str.Prietenii,
str.Doinelor

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR 11 Dn75 L=95m., Dn50 L=104m., Dn40 L=775m., Dn32 L=546,5m. Suprateran oțel Ø25*3,2 L=12m. PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FRG2MB cu contor G4 = 12buc, PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE10 cu contor G4 = 12buc.

Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR 11 Dn50 L=644m., Dn40 L=317m., Dn32 L=267,5m. Suprateran oțel Ø25*3,2 L=10m. PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FRG2MB cu contor G4 = 2buc, PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE10 cu contor G4 = 18buc.

Gazoductul de presiune medie subterean PE SDR 11 Dn50 L=395m., Dn40 L=452m., Dn32 L=241m. PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FRG2MB cu contor G4 =18buc, PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE10 cu contor G4 = 1buc.

2. Proiectul № № 110-07/2018 este elaborat decătore SRL "NIAGORS"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07/2021 finisarea lucrărilor 09/2021
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 _____

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU

OBIECTUL ESTE PREDAT:
 Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV

А К Т

приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA VRANEȘTI-SINGEREI-GRIGORĂUCA

(наименование и адрес объекта)

Нас. пункт VRANEȘTI-SINGEREI-GRIGORĂUCA " ____ " ____ 20 ____ г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии, Заказчик	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL BĂLȚI-GAZ</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Членов комиссии - представителей: проектной организации	<u>N. PLETENSCAIA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL MPS-Constructiie</u>
	(фамилия, имя, должность)		
эксплуатационной организации	<u>P. CIUBOTARU</u>	<u>INGINER ȘEF</u>	<u>Filiala SÎNGEREI-GAZ</u>
	(фамилия, имя, должность)		
Агенство по техническому надзору	<u>D. GUȚU</u>	<u>Inspector principal AST(Nord)</u>	
	(фамилия, имя, должность)		

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком SRL GAZENERGOEXPERT предъявлен к приемке AGE
(вид объекта)

Подземный газопровод высокого давления: труба PE SDR11 Dn110 L общ=15008м. Труба стальная (ВУС) Ø108*4 L общ=40м., Надземная часть: Труба стальная Ø108*4 L общ=49м., Сталь Ø219*4.5 L общ=4,5м., ГШК 100Ф=12шт

Подземный газопровод среднего давления PE Dn110 L общ=292м., Надземная часть: труба стальная Ø108*4 L общ=3 м., Сталь Ø89*3.0 L общ=6 м., ГШК 100Ф=2шт; ГШК 80Ф=1шт

ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя регуляторами РДГ 50В

2. Проект № 692/20 разработан SRL MPS-Constructiie
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ 04/21 окончание работ 09/21
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном NCM G.05.01:2014 и CP G.05.01-2014.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр систем газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями NCM G.05.01:2014 и "Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale"

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым Заказчиком, вместе с прилагаемой исполнительной документацией с " ____ " ____ 20 ____ г.


ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии	<u>V. CURINNOI</u>
Представитель проектной организации	<u>N. PLETENSCAIA</u> (подпись)
Представитель эксплуатационной организации	<u>P. CIUBOTARU</u> (подпись)
Представитель Агенства по техническому надзору	<u>D. GUȚU</u> (подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель подрядчика A. CLEPICOV
(подпись)

21.10.2021



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazoductul de presiune medie și joasă a sectorului locativ particular "Statia Veterinara" și "Ipoteca" or. Strasen

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea _____ or. STRAȘENI

30.06 anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului T. GONȚA DIRECTOR filiala STRAȘENI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare C. CANDU ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. VRÎNCEAN INGINER ST Filiala STRAȘENI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat V. GONCEARUC Șef adjunct direcție AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazoductul de presiune medie și joasă a sectorului locativ particular "Statia Veterinara" și "Ipoteca" or. Strasen

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subterean PE 100 SDR 11 PE Ø90*8,2 L=136,5m; PE Ø75*6,8 L=160m; PE Ø63*5,8 L=107m; PE Ø50*4,6 L=271m; PE Ø40*3,7 L=169m; PE Ø32*3,0 L=345m; Suprateran oțel Ø89*4 L=4m; Ø25*2,8 L=30m, Ø20*2,8 L=116m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=58buc; Robinet cubila cu flansa Dn80=1buc

2. Proiectul № № 11/2011-27-RGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05/21 finalizarea lucrărilor 06/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "30 06" anul 2021.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

T. GONȚA

Reprezentantul organizației de proiectare

C. CANDU Filiala "STRAȘENI-GAZ"

Reprezentantul organizației de exploatare

A. VRÎNCEAN

*Reprezentantul


organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

V. GONCEARUC

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Proiectare rețele de alimentare cu gaze naturale s. Grigorăuca r-ul Sîngerei

localitatea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei (denumirea și adresa obiectului) _____ anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	N. PLETENSCAIA	SP	SRL "MPS-Construcție"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	A. TOLMACI	Inginer STP	Filiala Sîngerei Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	INSPECTOR SUPERIOR	AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Proiectare rețele de alimentare cu gaze naturale s. Grigorăuca r-ul Sîngerei

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Ø32*3.0 L=4,0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3,2=2m.; Robinet cu bila cu flansa Dn25=1buc.

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava polietilena PE 100 SDR 11 PEØ50*4,6 L=758m., Ø32*3,0 L=88m.l., Suprateran oțel Ø57*3,0 L= 2m., Dn25*3,2 L=12m., Dn20*2,8 L=56m.; Robinet cu bila cu flansa Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=28buc.

POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare FRG/2MB 100m3/h (Nr 00085, Nr 00052)

2. Proiectul № № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09/21 finisarea lucrărilor 10/21
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

N. PLETENSCAIA

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

A. TOLMACI

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea caselor de locuit din s. Făleştii Noi, r-ul Făleştii

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s. Făleştii Noi, r-ul Făleştii

anul 2021

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

V. CURINNOI

Inginer Șef

SRL "BĂLȚI-GAZ"

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare

V. SICORA

SP

SRL "PANDANUS"

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare

S. STRACIUC

Inginer Șef

Filiala "FALESTI-GAZ"

(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU

INSPECTOR SUPERIOR

AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea caselor de locuit din s. Făleştii Noi, r-ul Făleştii

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean: Teava polietilena PE100 SDR17,6 Dn75*4,3 L=201,6m., PE100 SDR11 Dn63*5,8 L=100m., Dn50*4,6 L=100m., Dn40*3,7 L=80m., Dn32*3,0 L=196m., Suprateran: Tiava din oțel Ø76*3.0=1,5m., Ø57*3.0=0,5m., Dn20*2,8 L=54m.; Robinet cu bila cu flanșa Dn50=1buc., Robinet cu bila pentru gaz Dn20=27buc.

2. Proiectul №

№ 4-09/2020

este elaborat decătore

SRL "PANDANUS"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor

10/21

finisarea lucrărilor

10/21

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din "_____" anul 20____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare

V. SICORA

Reprezentantul organizației de exploatare

S. STRACIUC

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

POST DE REGLARE GAZE

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. TOLMACI Inginer Șef Filiala Singerei Gaz
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat - - AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

POST DE REGLARE GAZE №2 cu 2 regulatoare FRG/2MB (consum 100m³/ora)

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/22 finisarea lucrărilor 09/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "OF" XI anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA

Reprezentantul organizației de exploatare A. TOLMACI

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat -

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(PRESIUNE MEDIE)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA ISP SRL "METIOLIS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare A. TOLMACI Inginer Șef Filiala Singerei Gaz
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat — — AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Dn40*3,7 L=661,5m; Teava din oțel Ø38*3,2=2,0m; Robinet din oțel cu flanse Ø40=1buc; Robinet PE Ø40=1buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat de către SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 08/22 finisarea lucrărilor 09/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.


2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "OF" XI anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare A. TOLMACI (semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat — (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(PRESIUNE JOASA)

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Biruinta r-ul Singerei

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>M. MUSTEAȚA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "METIOLIS"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>A. TOLMACI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Filiala Singerei Gaz</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea or. Biruinta r-ul Singerei, sec. VINZAVOD-PRG 2

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean PE 100 SDR 17,6 Dn75*4,3 L=340m; SDR 11 Dn63*5,8 L=350m, Dn50*4,6 L=150m; Dn40*3,7 L=90m; Dn32*3,0 L=261,5m, Suprateran otel Ø76*3 L=2m, Dn25*2,8 L=15,5m, Ø20*2,8 L=62m; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=31buc

2. Proiectul № № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "METIOLIS"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 08/22 finisarea lucrărilor 09/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "07" XI anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>M. MUSTEAȚA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>A. TOLMACI</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>Pavel CARAMAN</u>	(semnătura)
	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 3

localitatea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei (denumirea și adresa obiectului) anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții:			
organizației de proiectare	N. PLETENSCAIA	SP	SRL "MPS-Construcție"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	A. TOLMACI	Inginer Șef	Filiala Sîngerei Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	Inspector Superior	AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 3

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subterean PE 100 SDR 11 Ø50*4,6 L=5m.; Suprateran Teava din metal Ø25*2.8=2m.; Robinet cu bila sudabil Dn25=1buc.

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava polietilena PE 100 SDR 11 Dn50*4.6 mm =715.5m., Dn 32 mm =151m., Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =13.5m, Dn20*2.8mm =54m., Ø57*3 =2m., Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=27buc

POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare FRG/2MB DN 25 (100m3/h) =1buc

2. Proiectul № № 741/21 este elaborat decătre SRL "MPS-Construcție"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/22 finisarea lucrărilor 07/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "20" 09 anul 20 22

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	N. PLETENSCAIA	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	A. TOLMACI	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea si adresa obiectului) 26.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții organizației de proiectare	<u>P. CERNEAVSCHII</u>	ISP	SRL "TEHEXPERTSERVICE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>S. STRACIUC</u>	Inginer Șef	Filiala "FALESTI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie subterean PE100 SDR11 Dn110*10 L=551m., Dn63*4.7 L=101.5m.; Suprateran Teava din metal Ø108*3.5=1.0m., Ø57*3.5=1.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.
Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 SDR11 Dn63*4.7 L=401.5m., Dn50*4.6 L=940.0m., Dn40*3.7 L=620.0m., Dn32*3.0 L=820.0m.; Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =32.0m., Dn20*2.8mm =128m., Ø57*3.5 =2.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=64buc.
- POST DE REGLARE GAZE cu regulator PДHK-400/M =1buc

2. Proiectul № 19/08-FCH 03/09-FCH este elaborat decătре SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>P. CERNEAVSCHII</u>	
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>S. STRACIUC</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV

SRL "BĂLȚI-GAZ"
Nr. 0618
1.b.c.f.g.
2.b.d.e. 3g

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 26.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții:			
organizației de proiectare	P. CERNEAVSCHII	ISP	SRL "TEHEXPERTSERVICE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	S. STRACIUC	Inginer Șef	Filiala "FALESTI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Chetris, r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie subterean PE100 SDR11 Dn110*10 L=485m., Dn90*8.2 L=25m.; Dn75*6.8 L=105m., Dn63*4.7 L=31.5m.; Suprateran Teava din metal Ø57*3.5=2.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.
- Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 SDR11 Dn63*4.7 L=224.5m., Dn50*4.6 L=200m., Dn40*3.7 L=728m., Dn32*3.0 L=463m.; Suprateran Teava de otel Dn25*3.2mm =22.0m., Dn20*2.8mm =79m., Ø57*3.5 =2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=41buc.
- POST DE REGLARE GAZE cu regulator РДНК-400/М =1buc

2. Proiectul № 19/08-ГЧН 03/09-ГЧН este elaborat decătре SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	
Reprezentantul organizației de proiectare	P. CERNEAVSCHII	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	S. STRACIUC	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 29 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	V. SICORA	ISP	SRL "FAITEC-M"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer Șef	Filia Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU		AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №1-4

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE Dn110 L=383,5m., Dn40*3.7 L=78.0m.; Suprateran Teava din metal Ø108*3.5=1.0m., Ø32*3.2=6.0m.; Robinet cu bila cu flansa Dn32=4buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip ERG-SE50 =3buc., Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(trinuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022,**OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei	V. CURINNOI
Reprezentantul organizației de proiectare	V. SICORA
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU
OBIECTUL ESTE PREDAT:	
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 1

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni 23 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
	(numele, prenumele, funcția)		
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "FAITEC-M"</u>
	(numele, prenumele, funcția)		
organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI"</u>
	(numele, prenumele, funcția)		
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>		<u>AST</u>
	(numele, prenumele, funcția)		

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 PE Dn75 L=229.0m., Dn63*4.7 L=104.0m., Dn50*4.6 L=80.0m., Dn32*3.0 L=220.5m.; Suprateran Teava de otel Ø76*3.5 =1.0m., Dn25*3.2mm =12.5m., Dn20*2.8mm =52m. ;Robinet cu bila cu flanșe Dn76=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=25buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "23" 12. anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 2

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

29.12

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 Dn90 L=151.5m., Dn75 L=140.0m., Dn63*4.7 L=102.0m., Dn50*4.6 L=85.0m., Dn40*3.7 L=28.0m., Dn32*3.0 L=312.0m.; Suprateran Teava de otel Ø89*3.5 =1.5m., Dn25*3.2mm =20.0m., Dn20*2.8mm =82.0m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn89=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=41buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI


Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 3

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

29.12

anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 PE Dn75 L=151.0m., Dn63*4.7 L=143.0m., Dn50*4.6 L=106.0m., Dn32*3.0 L=150.5m.; Suprateran Teava de otel Ø76*3.5 =1.0m., Dn25*3.2mm =10.5m., Dn20*2.8mm =42m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn76=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=24buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 4

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni 29 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 Dn90 L=151.5m., Dn75 L=212.0m., Dn63*4.7 L=182.0m., Dn50*4.6 L=135.0m., Dn40*3.7 L=281.0m., Dn32*3.0 L=271.0m.; Suprateran Teava de otel Ø89*3.5 =1.5m., Dn25*3.2mm =16.0m., Dn20*2.8mm =64m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn89=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=32buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 4

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____ AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE100 Dn90 L=182.0m., Dn75 L=170.0m., Dn63*4.7 L=155.0m., Dn50*4.6 L=170.0m., Dn40*3.7 L=220.0m., Dn32*3.0 L=237.0m.; Suprateran Teava de otel Ø89*3.5 =2.5m., Dn25*3.2mm =16.0m., Dn20*2.8mm =64m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn89=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=32buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore _____ SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 10/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI / _____



Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA / _____

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC _____

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani**

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) decembrie anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații: organizației de proiectare	V.VARZARI	Director	ÎI "Varzari Tatiana"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	V. SMOLEANINOV	Inginer Șef	Filiala Rîșcani-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №3

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE Dn50*4.6 L=120.0m., Dn32*3.0 L=16.0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3.2=2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 (luna, anul) finisarea lucrărilor 12/22 (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare

V.VARZARI

Reprezentantul organizației de exploatare

V. SMOLEANINOV

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A. CLEPICOV

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
	(numele, prenumele, funcția)		
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	M. BALANICI		Îl "Varzari Tatiana"
	(numele, prenumele, funcția)		
organizației de exploatare	V. SMOLEANINOV	Inginer Șef	Filiala Rîșcani-Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
	(numele, prenumele, funcția)		
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU		AST
	(numele, prenumele, funcția)		

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție
GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №4
(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE Dn50*4.6 L=100.0m., Dn32*3.0 L=16.0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3.2=2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore Îl "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din "28" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	(semnătură)
Reprezentantul organizației de proiectare	M. BALANICI	(semnătură)
Reprezentantul organizației de exploatare	V. SMOLEANINOV	(semnătură)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	D. GUȚU	(semnătură)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătură)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 29 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. BALANICI ISP ÎI "Varzari Tatiana"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare V. SMOLEANINOV Inginer Șef Filiala Rîșcani-Gaz
SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 4

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE Dn75*6.8 L=101.0m., Dn63*5.8 L=281.0m., Dn50*4.6 L=48.0m., Dn40*3.7 L=27.0m., Dn32*3.0 L=123.0m.; Suprateran Teava de otel Ø76*3.0 =2.5m., Dn32*3.2 =1.5m., Dn25*3.2mm =7.5m., Dn20*2.8mm =32.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn65=1buc., Dn32=1buc., Dn25=15buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=16buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

V. SMOLEANINOV (semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUTU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV (semnătura)

A. CLEPICOV (semnătura)
Nr. 0618
1a.b.c.f.g.
2a.b.d.e.3g.
MAGISTRINTE
MIGRANI SPECIALIZATE

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. BALANICI ISP ÎI "Varzari Tatiana"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare V. SMOLEANINOV Inginer Șef Filiala Rîșcani-Gaz
SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 5

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE Dn90*8.2 L=11m.; Dn75*6.8 L=308m., Dn63*4.7 L=82m., Dn50*4.6 L=21m., Dn40*3.7 L=136m., Dn32*3.0 L=203.0m.; Suprateran Teava de otel 89*3.5=2.0m., Dn32*3.2 =1.0m, Dn25*3.2mm =16.5m., Dn20*2.8mm =74m.; Robinet cu bila sudabil Dn80=1buc., Dn32=2buc., Dn25=31buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=35buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decâtre ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 12 anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare V. SMOLEANINOV (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Gazificarea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani

localitatea s.Hiliuți, r-ul Rîșcani (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:
 organizației de proiectare M. BALANICI ÎI "Varzari Tatiana"
 (numele, prenumele, funcția)
 organizației de exploatare V. SMOLEANINOV Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE MEDIE) PRG №5

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subteran PE Dn32*3.0 L=118.0m.; Suprateran Teava din metal Ø25*3.2=2.0m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc.
- b) Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare de tip FRG/2MB =1buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 12/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 12 anul 2022**OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei

V. CURINNOI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

M. BALANICI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

V. SMOLEANINOV

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

D. GUȚU

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

(semnătura)

1106/8
 1a, b, c, g;
 2a, b, d, e, 3d

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 3

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea s.Hiliuti, r-ul Rîșcani

decembrie anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V.VARZARI</u>	<u>Director Executiv</u>	<u>ÎI "Varzari Tatiana"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>V. SMOLEANINOV</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>Filiala Rîșcani-Gaz</u> <u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN (PRESIUNE JOASĂ) PRG № 3

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE Dn50*4.6 L=57.5m., Dn32*3.0 L=177.0m.; Suprateran Teava de otel Dn32*3.2 =2.5m., Dn25*3.2mm =2.5m., Dn20*2.8mm =12m.; Robinet cu bila sudabil Dn32=1buc., Dn25=5buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=6buc.

2. Proiectul № 51-AGE/CT este elaborat decătore ÎI "Varzari Tatiana"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finalizarea lucrărilor 12/22
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "12" anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

V.VARZARI

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

V. SMOLEANINOV

(semnătura)

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A. CLEPICOV

(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

localitatea s.Petrunea r-ul Glodeni (denumirea si adresa obiectului) anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL BĂLȚI-GAZ
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare C. CANDU SRL "NIAGORS"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer Șef Filiala Glodeni Gaz SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul de construcție finisat

Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

au fost executate următoarele lucrări: (denumirea obiectului)

str. I.Creanga Gazoductul de presiune medie subteran PE SDR11 Dn50 L=72m., Dn40 L=680m., Dn32 L=678m.; Suprateran otel Ø25*3,2 L=6m; PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE-10 cu contor G4 =25buc; Robinet cu bila PE Dn50=1buc.

str. Tineretii Gazoductul de presiune medie subteran PE SDR11 Dn40 L=485m., Dn32 L=55m.; Suprateran otel Ø25*3,2 L=2,7m; PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE-10 cu contor G4 =11buc; Robinet cu bila PE Dn40=1buc.

str. M.Eminescu Gazoductul de presiune medie subteran PE SDR11 Dn63 L=124m., Dn40 L=593m., Dn32 L=492m.; Suprateran otel Ø25*3,2 L=4,5m; PRG cu regulator de presiune (consum10m3/ora) FE-10 cu contor G4 =17buc; Robinet cu bila PE Dn63=1buc.,Dn40=1buc

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/2022 (luna, anul) finisarea lucrărilor 12/2022 (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare C. CANDU (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

26.12.2022.

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Post principal de reglare a gazelor la intrarea în s. Chetris, r-ul Falesti

localitatea s. Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 29.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. BALANICI Sp.pr. SRL "GAZCARGRUP"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare S. STRACIUC Inginer Șef Filiala "FALESTI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector Superior AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Post principal de reglare a gazelor la intrarea în s. Chetris, r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune înaltă subterean PE 100 SDR 11 Dn110*10 L=74.1m; Teava din oțel Ø108*4=1.0m, Ø89*4=0.5m; Robinet din oțel cu flanse Dn80=1buc
- b) POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare PДГ-50B; Teava din oțel Ø89*4=3.5m, Ø57*3,5=0.5m; Robinet din oțel cu flanse Dn50=1buc
- c) Nod de evidența a consumului de gaze G160 Dn 80; Teava din oțel Ø76*3,5=1.0m; Robinet din oțel cu flanse Dn65=1buc

2. Proiectul № № 110-05-AGE este elaborat decătore SRL "GAZCARGRUP"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09/22 finisarea lucrărilor 09/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" decembrie anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare S. STRACIUC (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Construcția casei de locuit din mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici 55

(denumirea obiectului)

localitatea: mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici 55

28.07

anul

2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului

I. BOTNARIUC

IDNP

0972803899054

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare

A. CLEPICOV

SP

SRL "KRONOSBUILDING"

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare

D. DUBINA

Ingenier ST

SRL "CHIȘINĂU GAZ"

(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

--

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT SUBTERAN SI SUPRATERAN PRESIUNE JOASĂ (AGE)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subteran: Țeava PE100 SDR11 Dn32*3 L=16 m., supraterran: Țeava din otel Dn20*2,8 L=5m.,
 Robinet cu bila pentru gaz Dn20=1buc.

2. Proiectul №

2021-10/039

este elaborat decătore

SRL "KRONOSBUILDING"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor

28.03.2022

finisarea lucrărilor

31.03.2022

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "28" 07 anul 2022**OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei

I. BOTNARIUC

Reprezentantul organizației de proiectare

A. CLEPICOV

Reprezentantul organizației de exploatare


D. DUBINA

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

-**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Construcția casei de locuit din mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici 55

localitatea Chișinău, com. Trușeni, str. Ghidighici (denumirea și adresa obiectului) 26.09 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului I. BOTNARIUC IDNP 0972803899054
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare A. CLEPICOV SP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare D. DUBINA Inginer ST SRL "CHIȘINĂU GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat —
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

GAZODUCT PRESIUNE JOASĂ (AGI)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză —
 (denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă: Teava din oțel Dn20*2,8 L=10m., Dn15*2,8 L=2m.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=2buc., Dn15=1buc., Clapetă de blocare electromagnetică VNC Dn20 =1buc., Detector de gaz =1buc.; Cazan de gaze 24 KW = 1buc.

2. Proiectul № 2021-10/039 este elaborat decătore SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 28.03.2022 finisarea lucrărilor 31.03.2022
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "26" 09 anul 2022.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei I. BOTNARIUC

Reprezentantul organizației de proiectare A. CLEPICOV

Reprezentantul organizației de exploatare D. DUBINA

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat —

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Межпоселковый газопровод высокого давления Чучуля-Кетришь

localitatea s. Chetris, r-ul Falești (denumirea și adresa obiectului) 29.12 anul 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului S. FÎNTÎNA Președintele raionului Fălești
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

Rensposabil tehnic I. POPA

organizației de proiectare M. BALANICI Sp.pr. SRL "GAZCARGRUP"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare M. NANI Director Filiala Falești SRL
 "Bălți Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector Superior AST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Межпоселковый газопровод высокого давления Чучуля-Кетришь

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune înaltă subterean PE 100 SDR 11 Dn160*14.6 L=293m

2. Proiectul № № 110-05-AGE este elaborat decătore SRL "GAZCARGRUP"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 11/22 finisarea lucrărilor 11/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "29" de decembrie anul 2022

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei S. FÎNTÎNA (semnătura)

Rensposabil tehnic I. POPA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. BALANICI (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare M. NANI (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea caselor de locuit amplasate pe str.Parhomenco 10,12,25,25A,27,29,33 mun.Balti

localitatea str. PARHOMENCO, mun.BĂLȚI. (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	<u>ISP</u>	<u>SRL "FAITEC-M"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>G. GÎNCA</u>	<u>Inginer-șef</u>	<u>fil. "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	<u>Inspector Superior</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea caselor de locuit amplasate pe str.Parhomenco 10,12,25,25A,27,29,33 mun.Balti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă: Subterean- Teava polietilena PE80SDR11 Dn50*4,6 L=162,5m.,Dn40*3,7 L=20m.,Dn32*3,0 L=37,5m.l.;
Suprateran-Teava din otel Dn20*2,8 L=12,6m.,Dn25*3,2 L=3,5m.,Dn40*3,5 L=2,5m.; Robinet cu bila cu flansa Dn40=1buc.; Robinet cu
bila pentru gaz Dn3/4"=7buc.

2. Proiectul № № 20-08/2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/23 (luna, anul) finisarea lucrărilor 07/23 (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația de execuție anexată din " _____ " anul 20____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>V. SICORA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>G. GÎNCA</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICO</u>	(semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Reconstrucția unei conducte de gaz de presiune joasă către clădiri cu 5 etaje pe str.Zgîrca, Suverenetații în or.Glodeni

localitatea _____ or.Glodeni _____ (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA SP SRL "MPS-Constructie"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare R. GUȚULEAC Inginer-șef Filiala Glodeni Gaz
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU Inspector Superior AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Reconstrucția unei conducte de gaz de presiune joasă către clădiri cu 5 etaje pe str.Zgîrca, Suverenetații în or.Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa: subterean -Teava polietilena PE80SDR11 Dn63=50ml., Teava din otel(cu izolare) Dn57*3=2m.l.;
Suprateran-Teava de otel Dn50*3=35m.l., Dn32*2,8=16m.l. Robinet cu bila pentru gaz Dn 1 1/4=3buc.

2. Proiectul № _____ № 751/21-AGE este elaborat decătore _____ SRL "MPS-Constructie"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor _____ 06/23 _____ finisarea lucrărilor _____ 07/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare R. GUȚULEAC _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat D. GUȚU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

localitatea mun.BĂLȚI (denumirea și adresa obiectului) 18.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare A. CLEPICOV ISP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare G. GÎNGA Inginer-șef fil. "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general _____ SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

_____ (denumirea obiectului)
 au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie: Subterean- Teava polietilena PE80SDR11 Dn125*11.4 L=151m., Suprateran-Teava din otel Ø108*4 L=1.5m.;Robinet cu bila sudabil Dn100=1buc.

2. Proiectul № № 2021-11/43-AGE este elaborat decătore _____ SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07/23 finisarea lucrărilor 08/23
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei V. CURINNOI _____ (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare A. CLEPICOV _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare G. GÎNGA _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV _____ (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

localitatea mun.BĂLȚI (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului V. CURINNOI Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare A. CLEPICOV ISP SRL "KRONOSBUILDING"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare G. GÎNGA Inginer-șef fil. "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Inelarea gazoductului de presiunea medie din cartierul Cîmpul minunilor mun.Bălți

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune înaltă: Subterean- Teava polietilena PE100SDR11 Dn75*6.8 L=40m., Suprateran-Teava din otel Ø76*3 L=2.0m.;Robinet cu bila sudabil Dn65=1buc. POST DE REGLARE GAZ cu 2 regulatoare PДГ-50В

2. Proiectul № № 2021-11/43-AGE este elaborat decătore SRL "KRONOSBUILDING"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07/23 finisarea lucrărilor 08/23
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI *N. Poștine*
 (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare

A. CLEPICOV
 (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare

G. GÎNGA
 (semnătura)


*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A. CLEPICOV
 (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

localitatea or. Biruința r-ul Singerei (denumirea și adresa obiectului) 28.12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL "Bălți-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

reprezentantul beneficiarului V. LUCA Director Filiala "Singerei-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA SP SRL "Metiolis"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU Inginer Șef Filiala "Singerei-Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat L. SÎRBU Inspector principal INST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "Gazenergoexpert"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă: Subteran: Teava PE80 SDR17.6 Dn90*5.3 L=168m., SDR11 Dn32*3.0 L=148.5m.;

Suprateran: Teava de oțel Ø89*3.0mm =33m., Ø76*3.0mm =487m., Ø57*3.0mm =280m., Ø38*2.8mm =108m., Ø25*2.0mm =5.5m., Dn20*2.8mm =59m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn80=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=39buc.

2. Proiectul № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "Metiolis"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09.2023 finalizarea lucrărilor 12.2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Gh. GÎNGA

Reprezentantul beneficiarului

V. LUCA

Reprezentantul organizației de proiectare

M. MUSTEAȚA

Reprezentantul organizației de exploatare

P. CIUBOTARU

*Reprezentantul


organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

L. SÎRBU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

localitatea or. Biruința r-ul Singerei (denumirea și adresa obiectului) 28 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL "Bâlți-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

reprezentantul beneficiarului V. LUCA Director Filiala "Sîngerei-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de proiectare M. MUSTEAȚA SP SRL "Metiolis"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare P. CIUBOTARU Inginer Șef Filiala "Sîngerei-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat L. SÎRBU Inspector principal INST
 (numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "Gazenergoexpert"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Rețele de gazificarea a or. Biruința r-ul Singerei: r-n SUD PRG-1

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie: Subterean: Teava PE80 SDR11 Dn32*3.0 L=13.5m.; Suprateran: Teava de oțel
Ø38*2.8 =0.6m.; Robinet cu bila pentru sudură Dn32=1buc.
- b) POST DE REGLARE GAZE №1 (PRG-FRG/2MB (consum 100 m3/ora) cu 2 linii)=1buc.

2. Proiectul № 05/2020-AGE este elaborat decătore SRL "Metiolis"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09.2023 finisarea lucrărilor 12.2023
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei Gh. GÎNGA (semnătura)

Reprezentantul beneficiarului V. LUCA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare M. MUSTEAȚA (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare P. CIUBOTARU (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat L. SÎRBU (semnătura)
 LILIAN SÎRBU
 INSPECTOR PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:
 Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Singerei PRG 9

localitatea s. Grigorăuca r-ul Singerei

(denumirea și adresa obiectului)

29 05 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	Inginer Șef	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentanții:			
organizației de proiectare	<u>N. PLETENSCAIA</u>	SP	<u>SRL "MPS-Construcție"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>V. LUCA</u>	Directorul	<u>Filiala Singerei Gaz</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>		<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Singerei PRG 9

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasă subteran: Teava polietilena PE805DR11 Dn50*4.6 mm = 582.5 m., Dn 32*3 mm = 139 m.; Suprateran: Teava de oțel Dn25*3.2mm = 11.5 m., Dn20*2.8mm = 39.1 m., Ø57*3 = 1 m.; Robinet cu bila sudabil Dn50=1 buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=23 buc.

2. Proiectul Nr № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/22 finisarea lucrărilor 07/22

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația de execuție anexată din — anul 20—.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

V. CURINNOI

Reprezentantul organizației de proiectare

N. PLETENSCAIA

Reprezentantul organizației de exploatare

V. LUCA

*Reprezentantul

organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A. CLEPÎNȘU

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
 Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 9

localitatea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei (denumirea și adresa obiectului) 29.05 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	<u>Inginer Șef</u>	<u>SRL "BĂLȚI-GAZ"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>N. PLETENSCAIA</u>	<u>SP</u>	<u>SRL "MPS-Construcție"</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>V. LUCA</u>	<u>Directorul</u>	<u>Filiala Sîngerei Gaz</u>
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>AST</u>
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s. Grigorăuca r-ul Sîngerei PRG 9

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie subteran: PE80 SDR11 Dn50*4,6 L=1m., Dn32*3 L=6,8m.; Suprateran: Teava din metal
 Ø25*3.2=1.5m.; Robinet cu bila sudabil Dn25=1buc.
 POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare FRG/2MB =1buc

2. Proiectul № № 741/21 este elaborat decătore SRL "MPS-Construcție"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
 începutul lucrărilor 06/22 finisarea lucrărilor 07/22
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție) _____
 (tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " anul 20 ____.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>N. PLETENSCAIA</u>	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>V. LUCA</u>	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>—</u>	(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătura)
--	--------------------	-------------



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ in perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodenii

localitatea or.Glodenii (denumirea si adresa obiectului) 19.05 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	<u>V. CURINNOI</u>	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	<u>M.BALANICI</u>	SP	II "BALANICI VASILE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	Inginer-șef	Filiala Glodeni Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	Inspector Superior	AST
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ in perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodenii

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune medie: subterean-TeavaPE80SDR 11 Dn50*4,6 L=7,5m.,Teava din metal Ø57*3.0=1,0m.; Suprateran-Teava din metal Ø57*3.0=0,5m.; Robinet cu flanse Dn50=1buc.

POST DE REGLARE GAZE cu 2 regulatoare RG/2MZ DN 32 =1buc

2. Proiectul № № 01-22-AGE este elaborat decătre II "BALANICI VASILE"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05/23 finisarea lucrărilor 06/23

(luna, anul)

(luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	<u>V. CURINNOI</u>	(semnătură)
Reprezentantul organizației de proiectare	<u>M.BALANICI</u>	(semnătură)
Reprezentantul organizației de exploatare	<u>R. GUȚULEAC</u>	(semnătură)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	<u>D. GUȚU</u>	(semnătură)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	<u>A. CLEPICOV</u>	(semnătură)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ în perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodeni

localitatea or.Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 29.09 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	V. CURINNOI	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
organizației de proiectare	M.BALANICI	SP	II "BALANICI VASILE"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer-șef	Filiala Glodeni Gaz
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat		Inspector Superior	AST
		(numele, prenumele, funcția)	
A STABILIT:			
1. De către antreprenorul general		SRL "GAZENERGOEXPERT"	
		(denumirea organizației)	

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a microraiionului locativ în perimetrul strazilor Al.Cel Bun-Veteranilor-P.Halipa, or.Glodeni

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa: subterean -Teava polietilena PE80 SDR17,6 Dn110=212ml., Dn90=167ml., Dn75=82ml., SDR11 Dn110=1ml.,Dn63=123ml., Dn50*4.6 mm =194,1m., Dn40*3.7=85,7ml., Dn 32*3 mm =298m.l.; Suprateran-Teava de otel Dn40*3,5=68,5m.l., Dn32=0,5m.l., Dn25*2.8mm =12m., Dn20*2.8mm =42,3m., Ø108*4 =1m.,Robinet cu flanse Dn100=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn 3/4"=27buc.

2. Proiectul № № 01-22-AGE este elaborat decătore II "BALANICI VASILE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05/23 finisarea lucrărilor 06/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	V. CURINNOI	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	M.BALANICI	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat		(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 12. 12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului Gh. GÎNGA Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
 (numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare V. SICORA ISP SRL "FAITEC-M"
 (numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare V. CARCEA Director Filiala "Glodeni-Gaz"
R. Guțuleac Inginer Șef Filiala "Glodeni-Gaz"
 (numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
 (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa: Subterean: Teava PE80 SDR11 Dn75*6.8 L=366.5m., Dn63*4.7 L=202m., Dn50*4.6 L=537m., Dn40*3.7 L=174m., Dn32*3.0 L=310m.; Suprateran: Teava de otel Ø76*3.5 =1.5m., Dn25*3.2mm =18m., Dn20*2.8mm =61.5m.; Robinet cu bila cu flanșe Dn65=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn20=37buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
 (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 07.2023 finisarea lucrărilor 10.2023
 (luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei Gh. GÎNGA (semnătura)

Reprezentantul organizației de proiectare V. SICORA (semnătura)


Reprezentantul organizației de exploatare V. CARCEA (semnătura)

R. Guțuleac (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Lilian SIREU (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLEPICOV (semnătura)



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

localitatea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 12 12. anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	Gh. GÎNGA	Inginer Șef	SRL "BĂLȚI-GAZ"
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
reprezentantul beneficiarului	V. CARCEA	Director	Filiala "Glodeni-Gaz"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de proiectare	V. SICORA	ISP	SRL "FAITEC-M"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer Șef	Filiala "Glodeni-Gaz"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat			
		(numele, prenumele, funcția)	

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "GAZENERGOEXPERT"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Ciuciulea, r-ul Glodeni PRG №16

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- Gazoductul de presiune medie: Subterean: Teava PE80 SDR17.6 Dn110*6.3 L=231m., Dn75*4.3 L=275m.,
a) Teava PE80 SDR11 Dn40*3.7 L=6.5m., Dn32*3.0 L=25.5m.; Suprateran: Teava din metal
Ø32*3.2=2.0m., Ø25*3.2=1.5m.; Robinet cu bila cu flansa Dn32=1buc.
b) PRG-FRG/2MB (consum 100 m3/ora) cu 2 linii =1buc., PRG individual cu nod de evidenta =3buc.

2. Proiectul № 5/11-05-2021-AGE este elaborat decătore SRL "FAITEC-M"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 07.2023 finisarea lucrărilor 10.2023
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

- 1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	Gh. GÎNGA	(semnătura)
Reprezentantul beneficiarului	V. CARCEA	(semnătura)
Reprezentantul organizației de proiectare	V. SICORA	(semnătura)
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	(semnătura)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	Lilien SÎRBU	(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătura)

Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Chetris PRG №7 , r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 30.10 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului G. GÎNGA Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare P. CERNEAVSCHII SP SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare M. NANI Director Filiala "FALESTI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Gazificarea s.Chetris PRG №7 , r-ul Falesti

(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

Gazoductul de presiune joasa subterean Teava PE80 SDR17.6 Dn50*4.6 L=220m., Dn40*3.7 L=545m.; PE80 SDR11 Dn50 L=1.5m., Dn32*3.0 L=352.5m.; Suprateran Teava de otel Dn20*2.8mm =56.1m., Ø57*3.0 =1.5m.; Robinet cu flansel Dn50=1buc.; Robinet cu bila pentru gaz Dn 3/4"=32buc.

2. Proiectul № 03/09-FCH este elaborat decătore SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 06/23 finisarea lucrărilor 07/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiarul în baza documentația executorie anexată din " _____ "

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

G. GÎNGA

Reprezentantul organizației de proiectare

P. CERNEAVSCHII

Reprezentantul organizației de exploatare

M. NANI

*Reprezentantul


organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

Lilian SIRBU
INSPECTOR PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

A. CLEPICOV



Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție
Gazificarea s.Chetris PRG №7 , r-ul Falesti

localitatea s.Chetris, r-ul Falesti (denumirea și adresa obiectului) 30.10 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului G. GÎNGA Inginer Șef SRL "BĂLȚI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentații:

organizației de proiectare P. CERNEAVSCHII SP SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare M. NANI Director Filiala "FALESTI-GAZ"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZENERGOEXPERT"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție
Gazificarea s.Chetris PRG №7 , r-ul Falesti
(denumirea obiectului)

au fost executate următoarele lucrări:

- a) Gazoductul de presiune medie subterean PE80 SDR17.6 Dn63 L=147m., PE80 SDR11Dn63 L=1.5m.; Suprateran Teava din metal Ø57*3.0=1.0m. Robinet cu flanse Dn50=1buc.
- b) POST DE REGLARE GAZE cu 2regulatofre РДHK-400/M =1buc

2. Proiectul № 19/08-FCH este elaborat decătре SRL "TEHEXPERTSERVICE"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor 06/23 finalizarea lucrărilor 07/23
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " _____ " an _____

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei G. GÎNGA _____ (semnătura)


Reprezentantul organizației de proiectare P. CERNEAVSCHII _____ (semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare M. NANI _____ (semnătura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat Lilian SÎRBU _____ (semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. CLERICOV _____ (semnătura)



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție**

Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

localitatea s.Petrunea r-ul Glodeni (denumirea și adresa obiectului) 12.12 anul 2023

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului	Gh. GÎNGA	Inginer Șef	SRL BĂLȚI-GAZ
		(numele, prenumele, funcția)	
membrii comisiei - reprezentații:			
reprezentantul beneficiarului	V. CARCEA	Director	Filiala "Glodeni-Gaz"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de proiectare	G. SCEASTLIVÎI	SP	SRL "NIAGORS"
		(numele, prenumele, funcția)	
organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	Inginer Șef	Filiala "Glodeni-Gaz"
		(numele, prenumele, funcția)	
*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat		(numele, prenumele, funcția)	
A STABILIT:			
1. De către antreprenorul general			SRL "GAZENERGOEXPERT"
			(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul de construcție finisat

Gazificarea s.Petrunea r-ul Glodeni

au fost executate următoarele lucrări: (denumirea obiectului)

str.Trandafirilor	Gazoductul de presiune medie: Subterean: PE80SDR11 Dn50 L=121m., Dn40 L=580m., Dn32 L=304m.; Suprateran: Teava din oțel Ø25*3,2 L=12,1m; PRG individual cu nod de evidenta =16buc.
str.Glodenilor	Gazoductul de presiune medie: Subterean: PE80SDR11 Dn63 L=263m., Dn50 L=370m., Dn40 L=702m., Dn32 L=478m.; Suprateran: Teava din oțel Ø25*3,2 L=26m; PRG individual cu nod de evidenta =31buc.

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 09/2023 (luna, anul) finisarea lucrărilor 11/2023 (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

(tipuri de încercări)

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 20__.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei	Gh. GÎNGA	(semnătură)
Reprezentantul beneficiarului	V. CARCEA	(semnătură)
Reprezentantul organizației de proiectare	G. SCEASTLIVÎI	(semnătură)
Reprezentantul organizației de exploatare	R. GUȚULEAC	(semnătură)
*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat	Liliana SIRAU	(semnătură)
OBIECTUL ESTE PREDAT:		
Reprezentantul antreprenorului general	A. CLEPICOV	(semnătură)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

"____" _____ 2023

or. Chisinau

"Gazoduct de presiune joasa pe str. Gradinelor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda"

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,

reprezentantul beneficiarului: Director SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ V. Petelca
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei:

Reprezentantul Antreprenorului general: Director tehnic SRL „Gazenergoexpert” _____ A. Clepico
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz”

Inginer supraveghere tehnică: _____ I. Dunduc
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ R. Demiscan
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare S.A. „GAZPROIECT”: _____ V. Cescuin
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL „Gazenergoexpert”
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa: $L_{tot} = 415$ m.

Gazoduct subteran: Teava din PE 80 SDR 11,0 $\varnothing 63 \times 5.8$ mm/L = 232 m.l.

$\varnothing 50 \times 4.6$ mm/L = 70 m.l. $\varnothing 40 \times 3.7$ mm/L = 55 m.l. $\varnothing 32 \times 3.0$ mm/L = 48 m.l.

Gazoduct suprateran: Teava otel $\varnothing 20 \times 2,8$ mm/L = 10.0m; Robinet $\varnothing 20 - 6$ buc.;

2. Organizații subantreprenori _____
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 03634- AGE este elaborat „GAZPROIECT” S.A.
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor 06.07.2023 finisarea lucrărilor 12.07.2023
(luna, anul) (luna, anul)

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

Obiectul prezentat pentru recepție: “Gazoduct de presiune joasa pe str. Gradinelor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
"____" _____ 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ V. Petelca

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ A. Clepico

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ I. Dunduc

L.Ș. Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ R. Demiscan

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare: _____ V. Cescuin

ACT
de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

“ ” 2023

or. Chisinau

“Gazoduct de presiune joasa pe str. Traian din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,
reprezentantul beneficiarului: Director SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **V. Petelca**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei:

Reprezentantul Antreprenorului general: Director tehnic SRL „Gazenergoexpert” _____ **A. Clepico**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz”
Inginer supraveghere tehnică: _____ **I. Dunduc**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare S.A. „GAZPROIECT”: _____ **V. Cesuin**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ **SRL „Gazenergoexpert”**
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa: $L_{tot} = 828$ m.

Gazoduct subteran: Teava din PE 80 SDR 11,0 $\varnothing 63 \times 5,8$ mm/L=520m; $\varnothing 50 \times 4,6$ mm/L=108 m, $\varnothing 32 \times 3,0$ mm/L=166 m

Gazoduct suprateran: Teava otel $\varnothing 20 \times 2,8$ /L= 34,0m; Robinet $\varnothing 20 - 17$ buc.;

2. Organizații subantreprenori _____
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 03631- AGE este elaborat _____ **“GAZPROIECT” S.A.**
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor **01.08.2023** finisarea lucrărilor **12.08.2023**
(luna, anul) (luna, anul)

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

Obiectul prezentat pentru recepție: **“Gazoduct de presiune joasa pe str. Traian din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”**

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
“ ” 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ **V. Petelca**

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ **A. Clepico**

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **I. Dunduc**

L.Ș. Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(Semnatura)

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare: _____ **V. Cesuin**

ACT
de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

"____" _____ 2023

or. Chisinau

"Gazoduct de presiune joasa pe str. Tricolor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda"

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,

reprezentantul beneficiarului: Director SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **V. Petelca**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei:

Reprezentantul Antreprenorului general: Director tehnic SRL „Gazenergoexpert” _____ **A. Clepico**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz”

Inginer supraveghere tehnică: _____ **I. Dunduc**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare S.A. „GAZPROIECT”: _____ **V. Cesuin**
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL „Gazenergoexpert”
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct de presiune joasa: $L_{tot} = 1293$ m.

Gazoduct subteran: Teava din PE 80 SDR 11 $\varnothing 50 \times 4.6$ mm/L= 937 m.l, $\varnothing 32 \times 3.0$ mm/L= 308 m.l.

Gazoduct suprateran: Teava otel $\varnothing 20 \times 2.8$ /L= 48.0m; Robinet $\varnothing 20 - 24$ buc.;

2. Organizații subantreprenori _____
(denumirea organizațiilor)

au efectuat _____
(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 03632- AGE este elaborat „GAZPROIECT” S.A.
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada
începutul lucrărilor 13.07.2023 finisarea lucrărilor 29.07.2023
(luna, anul) (luna, anul)

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”

Obiectul prezentat pentru recepție: **“Gazoduct de presiune joasa pe str. Tricolor din s. Volintiri, r-nul Stefan-Voda”**

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
"____" _____ 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ **V. Petelca**

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ **A. Clepico**

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Stefan Voda-Gaz” _____ **I. Dunduc**

L.Ș. Reprezentantul Agentie pentru Supraveghere Tehnica: _____ **R. Demiscan**

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare: _____ **V. Cesuin**

ACT

de recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze
finisat prin lucrări construcție-montare

„20” 11 2023

mun. Chisinau

“Reamplasarea unui cazan in alta cazangerie cu instalarea contorului separat la imobilul
situat pe adresa mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 196”

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei,

reprezentantul beneficiarului: Director SRL “ERGOBRIX” _____ A. Braga
(numele, prenumele, patrimoniul, funcția)

Membrii comisiei :

Reprezentantul Antreprenorului general: Director SRL “Gazenergoexpert” _____ A. Clepico
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul subantreprenorului general: Director tehnic SRL “Iangaz Grup” _____ A. Baranov
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare

Inginer supraveghere tehnică SRL „Chisinau-Gaz”: _____ V. Scutaru
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

Reprezentantul organizației de proiectare SRL „KRONOSBUILDING” _____ A. Clepico
(numele, prenumele, patrimoniul funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Gazenergoexpert”

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montare finisate:

Gazoduct exterior de presiune joasa: $L_{tot} = 26.0m$

Suprateran țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 26.0m$; (inclusiv pina la contor țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 0.5m$)
robinet cu bila $\varnothing 25 - 3$ buc, Utilaj: Contor G4T-1 buc., Contor G6T-1 buc. (ex)

Gazoduct de presiune joasa interior (Cazangeria 1): $L_{tot} = 1,0 m$

țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 1,0m$; robinet bila $\varnothing 25 - 1$ buc;

supapa de blocare $\varnothing 25 - 1$ buc; detector de gaze- 1 buc; utilaj: Cazan „AIRFEL” -32 Kw- 1 buc.

Gazoduct de presiune joasa interior (Cazangeria 2): $L_{tot} = 1,0 m$

țeava din oțel $\varnothing 25 \times 3.2/L = 1,0m$; robinet bila $\varnothing 25 - 1$ buc;

supapa de blocare $\varnothing 25 - 1$ buc; detector de gaze- 1 buc; utilaj: Cazan „AIRFEL” -32 Kw- 1 buc.

2. Organizații subantreprenori SRL “Iangaz Grup”

(denumirea organizațiilor)

au efectuat

Lucrarile de constructie-montare

(genurile de lucrări)

3. Proiectul № 2023-07/054-AGI este elaborat de S.R.L. “KRONOSBUILDING”

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada

începutul lucrărilor 09.10.2023 finisarea lucrărilor 10.10.2023

5. Comisia de recepție a examinat documentația, prezentată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

Obiectul prezentat pentru recepție : “Reamplasarea unui cazan in alta cazangerie cu instalarea contorului separat la imobilul situat pe adresa mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 196”

se consideră recepționat în exploatare împreună cu documentația executorie anexată din
“20” 11 2023

L.Ș. Președintele comisiei _____ A. Braga

L.Ș. Reprezentantul antreprenorului general _____ A. Clepico

L.Ș. Reprezentantul subantreprenorului general _____ A. Baranov

L.Ș. Reprezentantul organizației SRL „Chisinau-gaz”: _____ V. Scutaru

L.Ș. Reprezentantul organizației de proiectare _____ A. Clepico

