



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către ____ Primaria s.Congaz_____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1635939460814 din **15.11.2021**(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Teren de minifotbal s. Congaz, r-ul Comrat**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **15.11.2021** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ Primaria s.Congaz _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea «Teren de minifotbal s. Congaz, r-ul Comrat» prin procedura de achiziție Запрос ценовых ofert (работы),**
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **16.12.2021**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completării: **15.11.2021** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« Teren de minifotbal s. Congaz, r-ul Comrat»

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	
		luni	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Scoaterea solului fertil		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Umplutura		
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Teren de minifotbal 56*36		
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: Instalare bordurilor		

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонт дорог по ул.Ленина длиной 120 м и шириной 4 м в мун. Чадыр-Лунга. Ремонт дороги по ул.Тельмана длиной 130 м и шириной 5 м и ул.Пушкина длиной 200 м и шириной 3 м в мун. Чадыр-Лунга* »

2. Numărul și data contractului: **nr. MD-2019-04 -24-000033-1-1/81 din 24.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Примария мун. Чадыр-Лунга*

4. Adresa beneficiarului: *ул.Ленина 91*

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială(la data semnării contractului)	921 093,86	54 181,99
---	-------------------	------------------

b) finală(la data finalizării contractului)	921 093,86	54 181,99
---	-------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 22.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.11.2021

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Реконструкция ул.Победа (по ул.Федько до автовокзала) в мун.Комрат»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 267 din 05.09.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова 36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	3 970 285,22	233 546,20
b) finală(la data finalizării contractului)	3 970 285,22	233 546,20
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **8 (opt) luni**
 - b) efectiv realizată: **7 (sapte) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 29.03.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15.11.2021

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

Anexa nr.13

 la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Капитальный ремонт пяти помещений	Colegiul M.Ciachir/Comrat, str.Lenin160/ Director Tanasovic M.D.	contractant unic	299 808,59	1	Nr.01 din 06.07.2020
2	Ремонтные работы в коридорах II-го этажа здания Колледжа им.М.Чакира мун.Комрат	Colegiul M.Ciachir/Comrat, str.Lenin160/ Director Tanasovic M.D.	contractant unic	290 683,00	2	Nr.01 din 23.03.2020
3	Ремонт каб.406 в здании Аграрно-технического Колледжа ком.Светлый	Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii/s.Svetlii/ Director Belev Vasile	contractant unic	103 765,88	1	Nr.01 din 23.03.2020
4	Поставка оборудования "Печь бездымная пиролизная Vбскл.мп" и выполнение монтажных работ на объекте "Производствао древесного угля"	Elromta SRL/mun.Comrat, str.Gavrilov 78/Director Ahmedova Tamila	contractant unic	135 000,00	1	Nr.01 din 15.12.2020
5	Termoizolarea fatadei cladirii institutiei	Gimnaziul Cenac/s.Cenac/ Director Javgureanu Tamara	contractant unic	377 788,20	1	Nr.17 din 03.08.2020
6	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP	Inspectariatul General al Politiei/	contractant unic	1 179 237,77	7	Nr.01 din 28.12.2020
7	Устройство тротуара по ул.Советская (ниже ДК) в с.Авдарма	Primaria Avdarma/s.Avdarma, str.Lenin/Primar Capsamun Marina	contractant unic	249 400,37	1	Nr.01 din 31.08.2020
8	Constructia terenului de sport cu	PrimariaBorogani/s.Borogani/Pr	contractant unic	261 827,43	1	Nr.01 din 19.05.2020

	nr.cadastral 57163050348 s.Borogani r-ul Leova	imar Savitki Elena primar				
9	Ремонт щебеночных дорог с.Буджак	Primaria Bugeac/s.Bugea c	contractant unic	445 218,12		
10	Закупка и установка детских и спортивных площадок мун. Чадыр-Лунга	Primaria Ceadir- Lunga/mun.Cea dir Lunga,str.Lenin 91/Primar A.A.	contractant unic	614 361,00	3	Nr.01 din 07.12.2020
11	Работы по благоустройству территории прилегающей к детским и спортивным площадкам в мун. Чадыр-Лунга	Primaria Ceadir- Lunga/mun.Cea dir Lunga,str.Lenin 91/Primar A.A.	contractant unic	207 584,00	1	Nr.01 din 07.12.2020
12	Услуги проектирования: "Реконструкция силового оборудования в пищевом блоке д/с №5 в мун.Комрат"	Primaria Comrat/mun.Co mrat, str.Tretiacov 36/Anastasov S.I.	contractant unic	8 200,00		Nr.01 din 23.09.2020
13	Лот № 2 Строительство и ремонт тротуаров по ул.Галацана ниже ул.Котовского; Лот № 3 Благ-во перед зданием Педагогического колледжа М.Чакира	Primaria Comrat/mun.Co mrat, str.Tretiacov 36/Anastasov S.I.	contractant unic	150 956,6	1	-
14	Устройство бордюров по ул.Пушкина в мун.Комрат	Primaria Comrat/mun.Co mrat, str.Tretiacov 36/Anastasov S.I.	contractant unic	199 799,21	1	-
15	Работы по благоустройству детского сада №3 в с.Копчак Чадыр- Лунгского района	PrimariaCopcea c/s.Copceac,str. Lenin 124/И.О.Чавда рь С.Г.	contractant unic	296 473,00	1	Nr.01 din 12.08.2020
16	Работы по текущему ремонту детского сада №2 в с.Копчак (благоустройство территории)	PrimariaCopcea c/s.Copceac,str. Lenin 124/И.О.Чавда рь С.Г.	contractant unic	250 570,42	1	Nr.01 din 06.10.2020
17	Земляные работы по устройству зоны отдыха перед зданием Дома Культуры с.Купкуй, р-он Леова»	Primaria Cupcui/s.Cupcui /Primar Antoniu Gheorghe	contractant unic	196 257,05	1	-

18	Lucrari de imbracaminte a drumurilor de pietris s.Djoltai r-ul Ceadir-Lunga ул.Фрунзе-210м	Primaria Djoltai/s.Djoltai ,str.Lenin 64	contractant unic	155 425,92	2	Nr.01 din 05.10.2020
19	Капитальный ремонт спортивного зала с.Гайдар	PrimariaGaidar/ s.Gaidar, str.Sovetscaea,3 6/Киоя И.Г.	contractant unic	174 539,65	1	Nr.01 din 15/06/2020
20	Земляные работы (мусорная свалка)	PrimariaGaidar/ s.Gaidar, str.Sovetscaea,3 6/Киоя И.Г.	contractant unic	255 588,00	2	Nr.01 din 18/11/2020
21	Lucrari de reparatie a drumurilor str.Granicerilor s.Gotesti	Primaria Gotesti/s.Gotesti , str.Stefan cel Mare nr.22/Romeo Bolocan primar	contractant unic	299 850,09	1	-
22	Schimbarea acoperisului la Gradinita de copii nr.4 s.Gotesti	Primaria Gotesti/s.Gotesti , str.Stefan cel Mare nr.22/Romeo Bolocan primar	contractant unic	238 057,32	1	-
23	Lucrari de amenajare a bordurii si trotuarului spre Gimnasiul din s.Minjir,rn Hincesti	Primaria Mingir/s.Mingir , Primar Chitanu Ile	contractant unic	240 110,40	1	-
24	Reparatia capitala a strazii Chiteni, si a drumului de acces spre cladirea Primariei com.Mingir, raionul Hincesti	Primaria Mingir/s.Mingir , Primar Chitanu Ile	contractant unic	599 489,92	2	Nr.01 din 23/12/2020
25	Reparatia tavanelor din placi de ghips-carton in gradinita de copii str.Busuioc, s.sadic r-ul Cantemir	Primaria Sadic/s.Sadic,str .Nicolae Sulac 18/Porumbescu Ilie primar	contractant unic	135 046,62	1	-
26	Construcția vestibulul, reparatia peretei si sistemul de canalizare grădiniței de copii str.Busuioc, s.Sadic r-l Cantemir	Primaria Sadic/s.Sadic,str .Nicolae Sulac 18/Porumbescu Ilie primar	contractant unic	252 737,90	1	-
27	Sare tehnica pentru drumuri, a.2020	Primaria Soroca/mun.Sor oca, str.Srefan cel Mare,5/Primar Lilia Pilipetchi	contractant unic	320 232,00	1	Nr.1 din 06/02/2020
28	Lucrările de îmbrăcare a trotuarelor în	Primaria Valea-Perjei/s.Valea Perjei, str.Lenin	contractant unic	485 496,42	2	Nr.1 din 21/12/2020



Sud-Terra

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

	gradinița de copii în s.Valea Perjei	190/Primar Nereuta Ivan E.				
29	Работы по ремонту дорожного покрытия пер.Кагульская г.Вулканешты	Primaria Vulcanesti/or.V ulcanesti, str.Lenin 75/Petrioglu V.N. primar	contractant unic	450 442,89	3	Nr.1 din 14/09/2020
30	Экспертиза проектно-сметной документации "Amenajarea strazii Cotovschi in or.Vulcanesti, UTA Gagauzia"	Primaria Vulcanesti/or.V ulcanesti, str.Lenin 75/Petrioglu V.N. primar	contractant unic	11 449,00	1	Nr.1 din 23/07/2020
31	Проектно-сметная документация "Капитальный ремонт Дома Культуры г.Вулканешты"	Primaria Vulcanesti/or.V ulcanesti, str.Lenin 75/Petrioglu V.N. primar	contractant unic	56 750,00	1	Nr.1 din 06/08/2020

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudurapentrupolifisiune	buc.	1	
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitivpentrugauritplaci	buc.	2	
14.	Dispozitivpentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		1
16.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc.		1
17.	КАМАЗ-5490, 2013, ААЕ 540	buc.		1
18.	Грейдер O&K F156A	buc.		1
19.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc.		1
20.	Камаз-самосвал	buc.		5
21.	Экскаватор JBS	buc.		3
22.	Бульдозер С-130	buc.		2
23.	Дранглайн	buc.		1
24.	Грейдер 1402	buc.		2
25.	ЗИЛ-самосвал	buc.		3
26.	Бобкат	buc.		2
27.	Манипулятор	buc.		2
28.	Эвакуатор	buc.		1



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

29.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		2
30.	Uzina de asfalt	buc.		1
31.	Freza	buc.		1
32.	Compactor de asfalt	buc.		1
33.	Finisor	buc.		1
34.	Gudronator	buc.		1

Semnat: _____

Nume: ____Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director_____

Denumirea întreprinderii: ____«Sud-Terra» SRL_____

Anexa nr.15
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitatea	Vechimea in munca de specialitate (ani)	Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator	Numarul certificatului de atestare si data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Arhitect-șef: <u>Gherasimov Fiodor</u>	Super.	8	Ремонтныеработы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина	№ 0752 din 06.02.2020
2.	Inginer-șef: <u>Railenu Maxim</u>	Super.	8	Ремонтныеработы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина	№0761 din 06.02.2020
	<u>Diriginți de șantier:</u> <u>1.Bubnov Vasilie</u> (apa si canalizare)	Super.	35	Работы по устройству водосток ливневых вод по ул.Б.Главана с.Копчак	№ 0683 din 28.11.2019 № 1482 din 29.09.2017
	<u>2. Petrovic Savellii.</u> (electrician)	Super.	32	Ремонтные работы здания детского сада с.Копчак Колледжа им.М.Чакира	№0108 din 20/12/2018



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

3.	<u>3. Bogoev Nicolae</u> (drumuri si piste de aviatie)	Super.	37	Lucrari de reparatie capital a coridorului et/1 la gradinita de copii din s.Gaidari	№ 1055 din 04.09.2020
	<u>4. Topal Piotr</u> (drumuri si piste de aviatie)	Super.	12	Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун.Комрат	№0680 din 28.11.2019
4.	<u>Maiștri:</u> 1.Dudoglo Andrei 2.Ergoglo Ivan 3.Kapacli Ivan	Super.	-	-	-
5.	<u>Specialiști:</u> 1.Giumisliu Harlampi 2.Bratunov Piotr 3.Ciolac Ivan	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15» noiembrie 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: __Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL_____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17

la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1635939460814
din «15” noiembrie 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

« Teren de minifotbal s. Congaz, r-ul Comrat»

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____ 15.11.2021 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____