


DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	42 239,96	12 luni	nr. 44 oct.2021 20 082,19 lei nr. 45 noi.2021 22 157,77 lei
2	Intretinerea de rutina și reparația drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	Consiliul Raional Ialoveni	Contractant unic	489 190,33	23.12.2021	nr.11 noi.21 174 803,26 lei nr.12 dec.21 314 387,07 lei
3	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice și a apavajului, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor Chișinău-Gaz SRL	Chișinău Gaz SRL	Contractant unic	125 721,84		nr.1/81 2021 4 697,88 lei nr.2/81 2021 35 207,50 lei nr.3/81 2021 2 672,74 lei nr.4/81 2021 32 098,85 lei nr.5/81 2021 51 044,87 lei
4	Reparația îmbrăcămintei rutiere în s. Mihalașa	Consiliul Raional TELENESI	Contractant unic	296 717,58	45 zile	nr.1 noi.21 136 736,48 lei nr.1 2021 159 981,10 lei
5	Reparația drumurilor locale de pe strazile Stefan	Primăria Ciorești r.	Contractant unic	798 023,10	30 zile	nr.1 dec.21


	luchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni	Nisporeni				543 345,00 lei nr.2 dec.21 249 680,00 lei nr.3 dec.21 4 998,10 lei
6	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul Gheorghe. din sat.Cioresti, r.Nisporeni	Primaria Cioresti r. Nisporeni	Contractant unic	185 990,36	30 zile	nr.1 noi.21 185 990,36 lei
7	Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	Primaria VATRA	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	nr.1 noi.21 2 665 551,70 lei nr.2 dec.21 1 533 083,93 lei
8	Lucrari de reparatie a drumurilor locale	Consiliul Raional Cimișlia	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	PV nr.1 noi.21 379 473,93 lei PV nr.2 noi.21 488 935,17 lei PV nr.3 noi.21 542 555,79 lei PV nr.4 noi.21 1 181 580,44 lei PV nr.5 noi.21 526 054,62 lei
9	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	Primaria Covurlui rl.Leova	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	nr.1 dec.21 730 571,06 lei nr.2 dec.21 602 357,89 lei
10	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia	Primaria Cimișlia	Contractant unic	841 252,66	45 zile	nr.1 noi.21 841 252,66 lei
11	Lucrări de reparație a rigolei din beton	Primaria Suric ,r.Cimislia	Contractant unic	92 266,33	30 zile	nr.1 noi.21 92 266,33 lei
12	Reparații îmbrăcămintei asfaltice gr. 4 cm	Primaria Suric ,r.Cimislia	Contractant unic	50 000,00	30 zile	nr.1 2021 50 000,00 lei
13	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	1 256 551,04	12.11.2021	nr.01-11/AC noi.21 61 632,90 lei nr.02-11/AC noi.21 446 639,52 lei

						nr.03-11/AC noi.21 7 738,78 lei nr.04-11/AC noi.21 56 074,97 lei nr.05-11/AC noi.21 532 217,42 lei nr.06-11/AC noi.21 88 703,44 lei nr.08-11/AC noi.21 32 680,26 lei nr.07-11/AC noi.21 30 863,75 lei
14	Reparația drumurilor locale de pe străzile Stefan Luchian și Sfântul Gheorghe din s. Ciorești, raionul Nisporeni	AO Cioresti Bastina Mea	Contractant unic	181 000	30 zile	nr. 1 noi.21 181 000,00 lei
15	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str.Bănulescu Bodoni 61 bl.A	Academia de Studii Economice	Contractant unic	979 119,56	45 zile	Nr. 1.1 oct.21 536 607,44 lei Nr. 1.2 oct. 21 292 912,44 lei Nr. 2 dec. 21 149 599,68 lei
16	Lucrări de construcție a obiectului comercial tip P, amplasat in com. Costești, str. Ștefan cel Mare 110, r. Ialoveni	Linella SRL	Contractant unic	4 386 380,00	120 zile	Mai-sep. 21 4 386 380 lei
17	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	Moldretail Group SRL	Contractant unic	68 483 403	În execuție	04.11.2021 208 773,00 lei 16.11.2021 1 361 998,00 lei 16.11.2021 56 480,00 lei 16.11.2021 74 356,00 lei


						24.11.2021 575 360,00 lei 24.11.2021 466 967,00 lei 24.11.2021 412 417,00 lei 01.12.2021 3 463 475,00 lei 01.12.2021 565 745,00 lei 21.12.2021 129 085,00 lei 21.12.2021 428 722,00 lei 21.12.2021 507 076,00 lei 21.12.2021 834 296,00 lei 21.12.2021 232 326,00 lei 21.12.2021 67 615,00 lei 21.12.2021 983 479,00 lei 30.12.2021 1 752 041,00 lei 30.12.2021 126 257,00 lei 30.12.2021 359 700,00 lei 30.12.2021 637 190,00 lei 30.12.2021 87 101,00 lei 30.12.2021 1 834 218,00 lei 03.01.2022 152 786,00 lei 03.01.2022
--	--	--	--	--	--	--



						181 472,00 lei 03.01.2022
						35 861,00 lei 03.01.2022
						60 085,00 lei 03.01.2022
						103 472,00 lei 21.02.2022
						5 443,00 lei 21.02.2022
						108 403,00 lei 22.02.2022
						126 847,00 lei 23.02.2022
						637 606,00 lei 24.02.2022
						183 224,00 lei 24.02.2022
						7 142,00 lei 25.02.2022
						285 298,00 lei 28.02.2022
						3 793 078,00 lei 28.03.2022
						317 840,00 lei 31.03.2022
						1 231 910,00 lei 31.03.2022
						1 907 300,00 lei 31.03.2022
						2 892 156,00 lei 31.03.2022
						565 308,00 lei 22.04.2022
						95 033,00 lei 25.04.2022
						165 679,00 lei 25.04.2022
						261 722,00 lei



						26.04.2022 91 781,00 lei 26.04.2022 1 289 468,00 lei 27.04.2022 621 259,00 lei 26.05.2022 609 811,00 lei 27.05.2022 1 182 652,00 lei 30.05.2022 5 115 131,00 lei 31.05.2022 272 916,00 lei 31.05.2022 504 721,00 lei 27.06.2022 3 540 530,00 lei 28.06.2022 625 133,00 lei 27.07.2022 6 955 098,00 lei 28.07.2022 1 254 574,00 lei 29.07.2022 560 927,00 lei 29.07.2022 1 091 191,00 lei 29.07.2022 40 652,00 lei 29.07.2022 4 936 639,00 lei 29.07.2022 2 818 770,00 lei 22.08.2022 1 668 290,00 lei 23.08.2022 2 255 170,00 lei 24.08.2022
--	--	--	--	--	--	--



						21 427,00 lei 24.08.2022 142 902,00 lei 24.08.2022 131 086,00 lei 26.08.2022 694 350,00 lei 20.09.2022 22 651,00 lei 20.09.2022 17 052,00 lei 26.09.2022 1 587 492,00 lei 30.09.2022 2 123 278,00 lei 20.10.2022 26 110,00 lei
18	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenеști	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	nr.1 mar.22 145 132,48 lei nr.2 apr.22 1 563 269,90 lei nr.03 apr.22 71 372,99 lei nr.04 apr.22 1 294 688,00 lei nr.05 apr.22 64 213,22 lei nr.06 mai 22 728 804,29 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.09 mai 22 457 980,36 lei

						nr.10 mai 22 158 853,78 lei nr.11 iun 22 10 934,38 lei nr.12 iul 22 96 850,03 lei nr.13 aug 22 19 614,09 lei nr.14 oct 22 38 996,92 lei
19	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	Primăria Bubuieci	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	nr.1 mai 22 1 324 654,42 lei
20	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	Primăria Tigheci	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	nr.1 iun 22 1 477 486,00 lei
21	Lucrarilor de reparative a drumului local,pe str.Tineretului, din satul Puhoi ,rIaloveni	Primăria Puhoi	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	nr.1 mai 22 1 022 520,37 lei
22	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	Primăria Bubuieci	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	nr.1 iun 22 919 655,40 lei
23	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	914 874,28	01.08.2022	nr.1-7 iulie 22 729 837,18 lei nr.2-7 iulie 22 184 937,10 lei
24	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	Primăria comunei Zaim	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	nr.1 iunie 22 1 894 282,47 lei
25	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	Primăria s. Horești	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	nr.1 mai 22 62 291,25 lei
26	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	Primăria Durlești	Contractant unic	5 975 486,46	11.10.2022	nr.1 iunie 22 3 957 072,54 lei nr.2 iulie 22 1 820 151,36 lei nr.3 oct 22 198 262,56 lei
27	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	Primăria Băcioi	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	Nr.1-3/ 01/01 iunie 22 3 589 242,24 lei

						Nr.02/02 iulie 22 474 916,60 lei
28	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	Primăria Băcioi	Contractant unic	766 333,67	08.08.2022	Nr.02/02 iulie 22 218 790,66 lei Nr.02/01 02/03 iulie 22 547 543,01 lei
29	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	Primăria Stăuceni	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	nr.1 aug 22 422 401,54 lei nr.2 sep 22 494 619,08 lei nr.3 oct 22 875 603,53 lei nr.4 noi 22 496 631,70 lei
30	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	Academia de Studii Economice	Contractant unic	1 109 694,37	03.11.2022	nr.1 oct 22 1 109 694,37 lei
31	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	Pretura sectorului Riscani	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	nr.1 sep 22 617 367,49 lei
32	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	Primăria Măgdăcești	Contractant unic	7 824 000,01 / 8 971 600,15	31.10.2022	nr.1 aug 22 1 298 441,77 lei nr.2 sep 22 2 526 400,46 lei nr.3 oct 22 3 999 157,78 lei nr.4 oct 22 1 147 600,14 lei
33	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	Primăria or. Codru	Contractant unic	2 724 969,08	11.10.2022	nr.1 aug 22 910 973,56 lei nr.1 sep 22 1 553 997,00 lei
34	Lucrări de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	Contractant unic	2 542 528,45	În proces de execuție	nr.1/1 oct 22 123 147,73 lei nr.1/2 oct 22 370 205,11 lei
35	Lucrari de intretinere a perimetrului strazii	Primăria s. Speia	Contractant unic	743 489,83	În proces de	

	P.Leonard,intersectie cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi				execuție	
36	Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni	Primăria or. Criuleni	Contractant unic	2 300 600,36	31.10.2022	nr.1 oct 22 2 300 600,36 lei
37	Reparația curentă a carosabilului pentru transportul public din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. Decebal) din or. Chișinău, partea impară	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau	Contractant unic	35 806 227,06	În proces de execuție	
38	Reparații curente ale acceselor către instituțiile de învățământ din or. Chișinău	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau	Contractant unic	91 554 243,72	În proces de execuție	
39	Lucrări de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi	Primaria Puhoi	Contractant unic	8 606 024,04	În proces de execuție	
40	Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic, str., Alecu Russo 11, CMF 10, (str. Socoleni 19), CMF 12 (STR. M.Costin 17/1).	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	688 813,68	În proces de execuție	
41	Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau	Contractant unic	47 264 525,91	În proces de execuție	
42	Lucrări ” Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”	Consiliul Raional LEOVA	Contractant unic	5 576 277,45	În proces de execuție	
43						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL