

## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                            | Cod CPV      | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă              | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lucrări de construcții a rețelilor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB) | 45200000-9 . | <b>Apeduct</b> - Tevi și fittinguri din polietilena PE100 SDR17 PN10 D25 -32, D110-180 | Tevi și fittinguri din polietilena, gama SafeKIT, gama de diametre DN25 mm- 315 mm, pentru canalizare interioară. Marca comercială "SafeKIT"<br>Tevi monostrat din PP-R și triplustrat PPR-PP-R+GF-PP-R și fittinguri din PP-R, gama RandomKIT, gama dimensională S2 ,5 - S5, gama de diametre DN 20 mm + 110 mm, pentru instalații de apă rece, apă caldă și încălzire. Marca comercială „RandomKIT” | Fabricare 111 serie conform EN 1519-1 EN ISO 15874-2 (DIN 8077); EN ISO 15874-3; EN ISO 21003-2.                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                 |              | <b>Canalizare</b> – Tevi și fittinguri din PVC SN8 și PVC SN4                          | TEVI SI FITINGURI DIN PVC-U MULTISTRAT PENTRU INSTALAȚII DE CANALIZARE ȘI DRENARE, produse de VALPLAST INDUSTRIE S.R.L., București ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                                            | Standardele SR EN 13476- 2:2007, EN 1401-1:2009, SR EN ISO 3126:2005, EN 476:2011, SR EN 681-1:2002. Normativele în vigoare NP 084-2003, 1.9-2015, P-118-1999, NP133/2013. |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                    |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „ ” 2021 \_\_\_\_\_

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr.           | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                             | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de<br>executare                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1             | Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budesti și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB)) | 45200000-9 | Set                | 1,0        | 3 021 914,49                  | 3 021 914,49                 | Finalizarea lucrărilor până la data de 20.10.2021 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                  |            |                    |            |                               |                              |                                                   |

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

**CERERE DE PARTICIPARE**

Către: **Primaria Colonita**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21042482** din 15 august 2021 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB). MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1627491359317**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi „**Lonial Grup**” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**„Lonial Grup” SRL**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primaria Colonita**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea “Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB)).”** (se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție\_licitație Nr. 21042482. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1627491359317** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 01 (unu) octombrie (ziua/luna/anul), 2021 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„Lonial Grup” SRL**

---

(semnătura autorizată)

**Anexa nr. 10**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de „Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB))”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                         | Anul 1                                                   |   |   | ... | Anul |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|-----|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                               | Luna                                                     |   |   |     |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                        | 2 | 3 | ... | N    |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                         |                                                          |   |   |     |      |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><b>Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB))</b> | <b>Finalizarea lucrărilor până la data de 20.10.2021</b> |   |   |     |      |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |     |      |

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

## Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de productie

2. Numărul și data contractului Contract nr. 126 din 17.05.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                              |                |       |
|----------------------------------------------|----------------|-------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 198 878,01 lei | _____ |
|----------------------------------------------|----------------|-------|

|                                              |                |       |
|----------------------------------------------|----------------|-------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | 198 878,01 lei | _____ |
|----------------------------------------------|----------------|-------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată (12 luni)

efectiv realizată 01.01.2016 – 31.10.016

a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie acoperis, bd. Dacia 29/3
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului ) 235 709,73 lei                      \_\_\_\_\_  
b) finală (la data finalizării contractului) 235 709,73 lei                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (9 luni)  
b) contractată 01.05.2016 – 30.11.2016  
c) efectiv realizată 01.05.2016 – 30.11.2016  
d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute  
în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie

2. Numărul și data contractului Contr.nr. 96 din 10.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului ) 213 618.28 lei \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) 213 618.28 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)

e) contractată 10.05.2017 - 29.12.2017

f) efectiv realizată 10.05.2017 - 29.12.2017

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau



## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din satul Colonita mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului )    215 295.00 lei                      \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului)    215 295.00 lei                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (6 luni)
  - h) contractată 01.06.2017 – 31.12.2017
  - i) efectiv realizată 01.06.2017 – 31.12.2017
  - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din  
s. Colonita mun. Chisinau
  2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
  3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
  4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială      (la data semnării contractului )      56 430.00 lei      \_\_\_\_\_
  - b) finală      (la data finalizării contractului)      56 430.00 lei      \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.
  9. Perioada de executare a lucrării (1luni)
    - k) contractată 01.12.2018 -31.12.2018
    - l) efectiv realizată 01.12.2018 -31.12.2018
    - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: \_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.

Reconstructia sistemii de captare.

2. Numărul și data contractului Contr. nr. 01 din 01.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului ) 221 994.68 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 221 994.68 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

n) contractată 01.03.2019 – 29.03.2019

o) efectiv realizată 01.03.2019 – 29.03.2019

p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.

Reconstructia sistemii de captare.

2. Numărul și data contractului Contr. nr. 03 din 08.04.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 269 976.89 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 269 976.89 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

q) contractată 08.04.2019 – 26.04.2019

r) efectiv realizată 08.04.2019 – 26.04.2019

s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.

Reconstructia sistemelor de captare.

2. Numărul și data contractului Contr. nr. 04 din 02.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Varnita 6/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 209 321.40 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 209 321.40 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)

t) contractată 02.03.2019 – 13.05.2019

u) efectiv realizată 02.03.2019 – 13.05.2019

v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi.

Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I

2. Numărul și data contractului nr. 05/08.04.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 330 000 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 330 000 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)

w) contractată 08.04.2019 – 21.05.2019

x) efectiv realizată 08.04.2019 – 21.05.2019

y) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 457 din 24.06.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție conform anexei
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia suprafafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic.

Baza Soldi din str. Varnita 6/1

2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL

4. Adresa beneficiarului str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

- |                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 155 528.12 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 155 528.12 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

c) contractată 01.07.2019 – 24.07.2019

d) efectiv realizată 01.07.2019 – 24.07.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice

2. Numărul și data contractului nr. 47 din 27.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 10 190 383.59 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 10 190 383.59 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (5 luni)



- c) contractată 27.03.2019 – 30.09.2019  
d) efectiv realizată 27.03.2019 – 30.09.2019  
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție  
la terminarea lucrărilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.  
Puskin – 08.10.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Izolarea conducte retea termica
2. Numărul și data contractului nr. 80 din 25.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 112 395.25 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 112 395.25 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)

c) contractată 25.04.2019 – 28.08.2019

d) efectiv realizată 25.04.2019 – 28.08.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție

laterminarea lucrarilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.

Puskin – 08.10.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului

2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 67 283.90 lei \_\_\_\_\_  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 67 283.90 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)

c) contractată 13.05.2019 – 01.08.2019

d) efectiv realizată 13.05.2019 – 01.08.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție

laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –  
08.10.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic

2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 959 277.42 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) 959 277.42 lei \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)

c) contractată 13.05.2019 – 16.08.2019

d) efectiv realizată 13.05.2019 – 16.08.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție

laterminarea lucrurilor Forma TS-15– cod 1896, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin – 08.10.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

## **Anexa nr. 12**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau

2. Numărul și data contractului nr. 128 din 04.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului           | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | 6 532.21 lei                                              | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | 6 532.21 lei                                              | _____                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)

c) contractată 02.09.2019 – 30.09.2019

d) efectiv realizată 02.09.2019 – 30.09.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

**SRL „LONIAL-GRUP”**  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI**

| Nr. crt                                     | Obiect contract                                                                                                                                                                                                          | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                   | Calitatea antreprenorului * | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                  | 4                           | 5                                                | 6                                      | 7                                                                      |
| 1                                           | Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de productie. Contract nr. 126 din 17.05.2016                                                                                                                   | SA Termoelectrica                                                                  | Contractor                  | 165 731,68                                       | 05.2016-12.2016                        | Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2016)                    |
| 2                                           | Reparatie acoperis, bd. Dacia 29/3. Proces-verbal de executare lucrari de facto                                                                                                                                          | Landiaux SRL                                                                       | Contractor                  | 196 424,78                                       | 05.2016-11.2016                        | Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2016)                    |
| <b>Total Lucrari executate in anul 2016</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             | <b>362 156,45</b>                                |                                        |                                                                        |
| 1                                           | Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie                                                        | SA Termoelectrica                                                                  | Contractor                  | 178 015,23                                       | 05.2017-12.2017                        | Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2017)                    |
| 2                                           | Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau                                                                                                                                                             | Landiaux SRL                                                                       | Contractor                  | 179 412,50                                       | 06.2017-12.2017                        | Proces verbal de executare lucrari (06, 09, 12, 2017)                  |
| <b>Total Lucrari executate in anul 2017</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             | <b>357 427,73</b>                                |                                        |                                                                        |
| 1                                           | Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau                                                                                                                                                             | Landiaux SRL                                                                       | Contractor                  | 47 025,00                                        | 12.2018-12.2018                        | Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2018)                    |
| <b>Total Lucrari executate in anul 2018</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             | <b>47 025,00</b>                                 |                                        |                                                                        |
| 1                                           | Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemului de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014 | FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)                                | Subcontractor               | 584 369,14                                       | 03.2019 - 05.2019                      | Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale      |
| 2                                           | Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014                                                                                     | FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni)                 | Subcontractor               | 286 320,48                                       | 03.2019 - 05.2019                      | Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale      |
| 3                                           | Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi. Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I Contract nr. 05 din 08.04.2019                            | Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)              | Subcontractor               | 275 000,00                                       | 04.2019 - 05.2019                      | Proces Verbal la terminarea lucrarilor nr.457 din 24,06,2019           |
| 4                                           | Reparatia suprafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic. Baza Soldi din str. Varnita 6/1                                                                                                                                | FCP "Soldi" SRL                                                                    | Contractor                  | 129 606,67                                       | 07.2019 - 07.2019                      | Proces verbal de executare lucrari (iulie 2019)                        |
| 5                                           | Schimbarea tronsonul central a rețelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri                                                                                                                 | FCP "Soldi" SRL (Contractor la IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie) | Subcontractor               | 102 817,13                                       | 12.2019-12.2019                        | Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)                    |
| 6                                           | Reparatie Rețele Termice Contract 47 din 27.03.2019                                                                                                                                                                      | SA Termoelectrica                                                                  | Contractor                  | 12 077 165,50                                    | 03.2019 - 12.2019                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |
| 7                                           | Izolarea conducte retea termica Contract nr.80 din 25.04.2019                                                                                                                                                            | SA Termoelectrica                                                                  | Contractor                  | 176 183,50                                       | 04.2019 - 11.2019                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |            |                      |                   |                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8                                           | Lucrari de restabilire a pavajului<br>Contract nr.91 din 13.05.2019                                                                                                                                                                                  | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 72 491,13            | 05.2019 - 11.2019 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 9                                           | Lucrari de restabilire a betonului<br>asfaltic<br>Contract nr. 90 din 13.05.2019                                                                                                                                                                     | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 1 082 971,70         | 05.2019 - 11.2019 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 10                                          | Lucrari de reparatie acoperis PTC<br>1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun.<br>Chisinau<br>Contract nr. 128 din 04.06.2019                                                                                                                              | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 10 207,09            | 09.2019 - 09.2019 | Proces verbal de<br>executare lucrari<br>(septembrie 2019)      |
| 10                                          | Lucrari de reparatie la partea<br>constructivă<br>Contract nr. 169 din 24.06.2019                                                                                                                                                                    | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 481 260,78           | 11.2019 - 11.2019 | Proces verbal de<br>executare lucrari<br>(noiembrie 2019)       |
| 11                                          | Lucrari de reparatie a rețelelor de<br>conectare la rețelele cu energia<br>termică la clădirea administrativă,<br>nr. 106 din str. Grenoble , nun.<br>Chișinău, Contract nr. 111 de<br>achiziționare a serviciilor de<br>valoare mică din 27.11.2019 | I.P. Direcția generală<br>pentru administrarea<br>clădirilor Guvernului<br>Republicii Moldova | Contractor | 116 053,50           | 12.2019 - 12.2019 | Proces verbal de<br>executare lucrari<br>(decembrie 2019)       |
| <b>Total Lucrari executate in anul 2019</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |            | <b>15 394 446,63</b> |                   |                                                                 |
| 1                                           | Reparatie Retele Termice<br>Contract 55 din 15.05.2020                                                                                                                                                                                               | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 11 734 160,31        | 06.2020 - 10.2020 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 2                                           | Reparatie Retele Termice<br>Contract 01 din 26.06.2020                                                                                                                                                                                               | AGRONORDTEH-M<br>SRL                                                                          | Contractor | 1 131 022,90         | 09.2020 - 09.2020 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 3                                           | Izolarea conducte retea termica<br>Contract nr.81 din 02.06.2020                                                                                                                                                                                     | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 112 948,24           | 06.2020 - 11.2020 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 4                                           | Lucrari de restabilire a pavajului<br>Contract nr.91 din 13.05.2019                                                                                                                                                                                  | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 128 388,99           | 08.2020 - 11.2020 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 5                                           | Lucrari de restabilire a betonului<br>asfaltic<br>Contract nr. 90 din 13.05.2019                                                                                                                                                                     | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 817 893,25           | 05.2020 - 12.2020 | Act de receptie<br>laterminarea lucrarilor<br>Forma TS-15       |
| 6                                           | Lucrari de reparatie acoperis SP-4<br>din str. Decebal 24, mun. Chisinau<br>Contract nr. 128 din 04.06.2019                                                                                                                                          | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 178 605,64           | 05.2020 - 05.2020 | Proces verbal de<br>executare lucrari (mai<br>2020)             |
| 7                                           | Lucrari de reparatie la partea<br>constructivă (PTC si SP)<br>Contract nr. 169 din 24.06.2019                                                                                                                                                        | SA Termoelectrica                                                                             | Contractor | 694 999,72           | 03.2020 - 06.2020 | Proces verbal de<br>executare lucrari (03, 04,<br>05, 06. 2020) |
| 8                                           | Lucrari de restabilire a betonului<br>asfaltic<br>Contract nr.05/14.11.2019                                                                                                                                                                          | "Gazoduct - GTN" SRL                                                                          | Contractor | 98 089,89            | 02.2020 - 06.2020 | Proces verbal de<br>executare lucrari (02, 06.<br>2020)         |
| 9                                           | Lucrari de restabilire a betonului<br>asfaltic<br>Proces verbal de executare lucrari<br>(04, 11. 2020)                                                                                                                                               | ADRICĂ SRL                                                                                    | Contractor | 58 449,69            | 11.2020 - 11.2020 | Proces verbal de<br>executare lucrari (04, 11.<br>2020)         |
| 10                                          | Lucrari de restabilire a betonului<br>asfaltic<br>Contract nr.10-11/20 din<br>10.10.2020                                                                                                                                                             | Telprod-Com SRL                                                                               | Contractor | 42 421,73            | 11.2020 - 11.2020 | Proces verbal de<br>executare lucrari (11.<br>2020)             |
| <b>Total Lucrari executate in anul 2020</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |            | <b>14 996 980,37</b> |                   |                                                                 |

Data complectarii:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

**SRL „LONIAL-GRUP”**  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMUL AN**

| Nr. crt                                     | Obiect contract                                                                                       | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului * | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                                                                     | 3                                | 4                           | 5                                                | 6                                      | 7                                                                      |
| 1                                           | Reparatie Retele Termice Contract 55 din 15.05.2020                                                   | SA Termoelectrica                | Contractor                  | 11 734 160,31                                    | 06.2020 - 10.2020                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |
| 2                                           | Reparatie Retele Termice Contract 01 din 26.06.2020                                                   | AGRONORDTEH-M SRL                | Contractor                  | 1 131 022,90                                     | 09.2020 - 09.2020                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |
| 3                                           | Izolarea conducte retea termica Contract nr.81 din 02.06.2020                                         | SA Termoelectrica                | Contractor                  | 112 948,24                                       | 06.2020 - 11.2020                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |
| 4                                           | Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019                                      | SA Termoelectrica                | Contractor                  | 128 388,99                                       | 08.2020 - 11.2020                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |
| 5                                           | Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019                            | SA Termoelectrica                | Contractor                  | 817 893,25                                       | 05.2020 - 12.2020                      | Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15                    |
| 6                                           | Lucrari de reparatie acoperis SP-4 din str. Decebal 24, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019 | SA Termoelectrica                | Contractor                  | 178 605,64                                       | 05.2020 - 05.2020                      | Proces verbal de executare lucrari (mai 2020)                          |
| 7                                           | Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019               | SA Termoelectrica                | Contractor                  | 694 999,72                                       | 03.2020 - 06.2020                      | Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)              |
| 8                                           | Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.05/14.11.2019                                 | "Gazoduct - GTN" SRL             | Contractor                  | 98 089,89                                        | 02.2020 - 06.2020                      | Proces verbal de executare lucrari (02, 06. 2020)                      |
| 9                                           | Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)         | ADRICĂ SRL                       | Contractor                  | 58 449,69                                        | 11.2020 - 11.2020                      | Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)                      |
| 10                                          | Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.10-11/20 din 10.10.2020                       | Telprod-Com SRL                  | Contractor                  | 42 421,73                                        | 11.2020 - 11.2020                      | Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)                          |
| <b>Total Lucrari executate in anul 2020</b> |                                                                                                       |                                  |                             | <b>14 996 980,37</b>                             |                                        |                                                                        |

Data completării:

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau



**OFERTANT**  
**„LONIAL-GRUP” SRL**  
Denumirea

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M. (buc.-seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  | 3                    | 4                                        |
| 1        | Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | Proprietatea privată                     |
| 2        | Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 3        | Aparat de sudură cap-cap PE 100-315mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 4        | Aparat de sudură cap-cap PE 63-160mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 4                    | -/-                                      |
| 5        | Aparat de sudură tevi PE EF AM85                                                                                                                                                                                                                                           | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 6        | Pompă de apă KRAFT                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 7        | Arzător de gaze                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 8        | Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006                                                                                                                                                                                                                                   | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 9        | Aparat de sudură SUBARU                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 10       | Aparat de gaurit Hilti DD-160E                                                                                                                                                                                                                                             | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 11       | Instalație de taiat tevi cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                   | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 12       | Mașină de ștanțare, curățire (fască)                                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 13       | Foarfece ghilotină                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 14       | Mașină el. de taiat metal BOCHS                                                                                                                                                                                                                                            | buc                | 5                    | -/-                                      |
| 15       | Cric hidraulic 7tn                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 16       | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 17       | Aparat de sudură cu argon                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 18       | Instalație de centrat tevi                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 19       | Curele metalice (diferite dimensiuni)                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 15                   | -/-                                      |
| 20       | Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 21       | Excavator New Holland LB 90. B CJ 491                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 22       | Automacara CCD-342(MAZ)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 23       | Excavator Volvo CI 202                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 24       | Excavator FIAT KOBELCO B110 4PS TAO 251                                                                                                                                                                                                                                    | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 25       | KAMAZ 5511 CBI-629                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 26       | Betonieră (Malaxor)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                | 5                    | -/-                                      |
| 27       | Incărcător New Holland CJ 159                                                                                                                                                                                                                                              | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 28       | KAMAZ 5511 HTF 443                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 29       | DAF TE 95 XF CKB-954                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 30       | Mășină cu telescop hidraulic АГП-BC-22MC(ZIL-130)                                                                                                                                                                                                                          | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 31       | Mersedes 814 DCGM-397                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 32       | Buldozer ДТ -75                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                | 1                    | -/-                                      |
| 33       | Compresor PKCO5                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 34       | Vibrator CPB-120                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                | 2                    | -/-                                      |
| 35       | Ciocan demolator BOSH CSH                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                | 2                    | -/-                                      |

|    |                                                                   |     |   |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| 36 | Macara de fereastră                                               | buc | 2 | -//- |
| 37 | Mersedess CNP 343                                                 | buc | 2 | -//- |
| 38 | Bus VWLT CLX 629                                                  | buc | 1 | -//- |
| 39 | Bus VWLT CQN 917                                                  | buc | 1 | -//- |
| 40 | Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider                           | buc | 1 | -//- |
| 41 | Polizor unghiular230mm RDI-AG48 Model Raider                      | buc | 1 | -//- |
| 42 | Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01                            | buc | 1 | -//- |
| 43 | Aparat sudură semiautomat invertor<br>SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA | buc | 1 | -//- |
| 44 | Suflantă Mc Culloch GBV 325                                       | buc | 1 | -//- |
| 45 | Generator Hagel ISO 8528                                          | buc | 3 | -//- |
| 46 | Motofereastră STIHL ML 180                                        | buc | 1 | -//- |
| 47 | Compactor Model POWERPACK 1200                                    | buc | 1 | -//- |
| 48 | Masina de taiat asfalt/beton MTA 500L                             | buc | 1 | -//- |
| 49 | Placa compactor BISONTE mc 75                                     | buc | 1 | -//- |

Data completării

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „**LONIAL-GRUP**” SRL

**OFERTANT**

**"Lonial-Grup" SRL**

Denumirea

**DECLARAȚIE**

privind personalul angajat

| Nr.      | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate, ani | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate             | Certificatul de atestare, legitimație                  |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        |                                                                | Numărul                                                | Data eliberării |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                      | 5                                                              | 6                                                      | 7               |
| <b>A</b> | <b>Diriginți de șantier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                        |                                                                |                                                        |                 |
| 1        | P. Țaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Superioare             | 28                                     | LCM                                                            | 0308                                                   | 31.01.2019      |
| 2        | S. Radu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Superioare             | 17                                     | Instalatii si Retele de Apa si Canalizare                      | 0307                                                   | 04.03.2020      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        | Instalatii si Retele exterioare de incalzire                   |                                                        |                 |
| 3        | A. Negruța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Superioare             | 8                                      | LCM                                                            | 0408.                                                  | 05.03.2019      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        | Instalatii si Retele de Apa si Canalizare                      | 0005.                                                  | 30.01.2018      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        | Instalatii si Retele de incalzire                              |                                                        |                 |
| <b>B</b> | <b>Maistru:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                        |                                                                |                                                        |                 |
| 1        | Sîrbu Ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Superioare             | 5                                      | Instalatii si Retele de Apa si Canalizare                      |                                                        |                 |
| <b>C</b> | <b>Specialiști</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                        |                                                                |                                                        |                 |
| 1        | Andrei Procopii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medii speciale         | 23                                     | Electrogazosudor                                               | SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20 | 25.11.2020      |
| 2        | Alexandru Negruța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Superioaree            | 1                                      | Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85 | SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20 | 25.11.2020      |
| 3        | Alexandru Sandu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Medii speciale         | 2                                      | Taietor cu flacara                                             | Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA        | 23.04.2019      |
| 4        | Gh. Radu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medii special.         | 8                                      | Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85  | SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20 | 25.11.2020      |
| 5        | <b>Muncitori</b><br>1. Taietor pe gaze 1 pers.<br>2. Sudor PE 2 pers.<br>3. Lăcătuș 1 pers.<br>4. Tencuitor-zugrav 6 pers.<br>5. Zidar 2 pers.<br>6. Betonist 2 pers.<br>7. Timplar 1 pers.<br>8. Izolator- hidrofug 2 pers.<br>9. Pavator 2 pers.<br>10. Electrician 1 pers.<br>11. Sudor electric 1 pers.<br>12. Montator conducte exter. 1 pers.<br>13. Mecanizator 4 pers.<br>14. Muncitor necalifica 7 pers. |                        |                                        |                                                                |                                                        |                 |

Data completării

**ANTREPRENOR (OFERTANT)**

Director "Lonial-Grup" SRL

S. S. Radu

(Funcția, numele, prenumele, Semnătura/Data)

**Anexa nr. 16**

la Documentația standard nr.

din 28 iulie 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | <b>Subcontractanti Nu sint</b>                 |                                |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                |                                  |                                        |

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

ASOCIATI NU SINT \_\_\_\_\_

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_



## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar FCP „SOLDI” SRL IDNO: 1002600027435

(denumirea)

## ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Primaria Colonita 2082 Colonita, MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Colonita, Stefan cel Mare 3**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budesti și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB), MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1627491359317**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi **FCP „SOLDI” SRL** (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la str. Grenoble 259/2, ap. (of) 16 mun. Chisinau, RM (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **„Lonial Grup” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **„Lonial Grup” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) suma de **3 021 914,49 (Trei milioane douazeci și una mii noua sute paisprezecet) lei, 49 bani** (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **FCP „SOLDI” SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **„Lonial Grup” SRL** (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **„Lonial Grup” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune

Noi, **FCP „SOLDI” SRL** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **„Lonial Grup” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **FCP „SOLDI” SRL** undem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **„Lonial Grup” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 13.08.2021

F.C.P. SOLDI S.R.L.Solcan Mihail



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**„Lonial Grup” SRL**

(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

**Către, Primaria Colonita**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **“Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budesti și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB), MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1627491359317”** *(denumirea contractului de achiziție publică),*

**noi „Lonial Grup” SRL ne asumăm pe propria răspundere susținerea tehnică și profesională la executarea lucrărilor la obiectul dat**

*(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* având sediul înregistrat la .....  
.....*(adresa terțului susținător tehnic și profesional),* ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....  
*(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... *(denumirea ofertantului/candidatului),* în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional),* declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... *(denumirea ofertantului),* care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(*semnătură autorizată*)



## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

## Terț susținător tehnic

**„Lonial Grup” SRL va folosi utilaj/echipament/instalație - Proprii**  
(denumirea)

## Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al FCP „SOLDI” SRL (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică **“ Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB)), MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1627491359317** sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect. **ucrări de construcții a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe porțiunea str. Budești și Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB)).** (*obiectul contractului*).

## LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         | Conform Anexa nr.14                   |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizat*)

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL****Terț susținător profesional****„Lonial Grup” SRL**

(denumirea

**Declarație**

**Noi „Lonial Grup” SRL ne asumam pe propria raspundere susținerea profesională la executarea lucrarilor la obiectul dat**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **„Lonial Grup” SRL** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. **Lucrări de construcții a rețelelor de apeduct si canalizare pe str. Stefan cel Mare (pe portiunea str. Budesti si Calea Stramosilor din s. Colonita, mun. Chisinau (92-2019-HB)., MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1627491359317LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                                | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate     |        |        |        |
| <b>Conform<br/>Anexa nr.15</b> | da     | da     | da     |
| .....                          |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **Primaria Colonita**

(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **„Lonial Grup” SRL**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

07 09 2020

nr. 2-362/20

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii " **LONIAL GRUP**" SRL c/f 1002600016507 conform cererii nr. 1-110/20 din 01.09.2020 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil 12 luni din data eliberării.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        | -- | nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  | -- | nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     | -- | nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  | -- | nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          | -- | nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              | -- | nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.<br><br><b>Inclusiv,</b><br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                   | da | -- |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -- | nu |

**Director**

Ex. V. Știrbu, 022212952  
Email: [vitalie.stirbu@ast.gov.md](mailto:vitalie.stirbu@ast.gov.md)



**Vasile Radu**

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)