

CERERE DE PARTICIPARE

Către *Direcției generale transport public și căi de comunicație mun. Chișinău, str.S. Lazo, 18.*

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1647444773577 din 02.04.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Centru**, noi SA „Lusmecon”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Direcției generale transport public și căi de comunicație mun. Chișinău, str.S. Lazo, 18.*

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, *privind achiziționarea lucrărilor de ,, Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Centru,, prin procedura de achiziție* Licitatie publica nr. MTender ID ocdb3wdp1-MD-1647444773577 pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de 10.05.2022 si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, **„Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenești”**.
 2. Numărul și data contractului. nr.11-18/299 din 27.06.2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
 - . Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
 - . Țara Republica Moldova
 - . Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
- antreprenor general
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
- a) inițială 59 699 044,74 lei MD
(la data semnării contractului)
 - b) finală 59 699 044,74 lei MD
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 4 luni
 - e) efectiv realizată 7 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.5 din 29.05.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenești**”.
2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/220 din 14.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 64 661 853,14 lei MD | |
| b) alocații | 16 604 392,56 lei MD | |
| c) finală
(la data finalizării contractului) | 16 604 292,56 lei MD | |

10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

11. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 7 luni

e) efectiv realizată 4 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr.21 din 29.01.2020**

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei**”.
2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/221 din 14.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	83 621 309,35 lei MD	
b) alocatii	14 207 266,80 lei MD	
c) finală (la data finalizării contractului)	14 207 266,80 lei MD	

12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

13. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 7 luni

e) efectiv realizată 4 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr.9 din 22.01.2020**.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrări de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00 – 81,00**”.

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/437 din 12.11.2019**

și AA **nr.1 din 25.05.2020**, AA **nr.2 din 16.07.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

c) inițială (la data semnării contractului)	46 542 461,74 lei MD
d) finală (la data finalizării contractului)	50 763 808,07 lei MD

14. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

15. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12 luni

e) efectiv realizată 11 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr. 48 din 16.10.2020**.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

1. Denumirea și obiectul contractului, Contract de antrepriză, „**Lucrari de reparație periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in mun. Chisinau**”.

2. Numărul și data contractului. **nr.06-14/314 din 31.07.2020**

și AA **nr.1 din 30.11.2020**, AA **nr.2 din 01.12.2020** AA **nr.3 din 31.12.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului „Administrația de Stat a Drumurilor” Î.S.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, str. Bucuriei,12a.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

antreprenor general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

d) inițială (la data semnării contractului)	135 116 289,89 lei MD
e) finală (la data finalizării contractului)	128 123 127,60 lei MD

16. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat.

17. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4 luni

e) efectiv realizată 5 luni

g) motivul de decalare a termenului contractat (nu este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – condiții climaterice nefavorabile.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor finalizate **Nr. 97/1-97/21 din**

31.03.2021. 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție, abateri de la proiect nu au fost depistate, recepția finală s-a petrecut fără obiecții.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	„ Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 7,82-8,72; km 9,3-11,0”	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	8 256 992.23/ 8 249 624.40	2 luni	
2	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbracaminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Causeni, Ștefan Vodă	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor general	15 190 497.70/ 15 130 440	3.5 luni	
3	Lucrări de reabilitare a drumului adiacent obiectivului „Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social - cultural și parcuri auto subterane din str. Bogdan Voevod, mun. Chișinău.	„Maol Investment” SRL	Antreprenor general	5 413 110.84/ 4 727 734,68	6 luni	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Automacara KC-5473	1	proprie	
2	Automacara KC-3577	4	proprie	
3	Ascensor hidraulic BC-22	1	proprie	
4	Mașină de foraj YGB-50M	1	proprie	
5	Excavator draglaim ЭО-5011	1	proprie	
6	Excavator ЭО-5011	2	proprie	
7	Excavator ЭО-3322	1	proprie	
8	Excavator Kudat	3	proprie	
9	Excavator Libra	1	proprie	
10	Excavator Liebherr	1	proprie	
11	Buldoexcavator Komatsu	3	proprie	
12	Buldozer D606	1	proprie	
13	Buldozer Д3-110	2	proprie	
14	Buldozer Komatsu D37E-5	1	proprie	
15	Buldozer Komatsu D41P-6	1	proprie	
16	Miniîncărcător UN 053	2	proprie	
17	Încărcător Komatsu	3	proprie	
18	Încărcător STILI Nissan	1	proprie	
19	Încărcător CIANLING 3 m3	1	proprie	
20	Încărcător XKMG 3 m3	1	proprie	
21	Încărcător LW-500	1	proprie	
22	Instalator de țevi TG-124	1	proprie	
23	Greider Д3-143	3	proprie	
24	Compactor DU-16	2	proprie	
25	Compactor Lodigo	4	proprie	
26	Compactor DYNAPAC	2	proprie	
27	Mai compactor CV-72-H	3	proprie	
28	Compactor Caterpillar	2	proprie	
29	Compactor HAMM HD 90	2	proprie	
30	Compactor HAMM DV 40VV	1	proprie	
31	Distribuitor de asfalt ACФK-3	1	proprie	
32	Distribuitor de asfalt ACФK-4	1	proprie	
33	Distribuitor de asfalt Wogele 1600-2	2	proprie	

34	Aparat de sudat АДЦ-303	2	proprie	
35	Aparat de sudat	3	proprie	
36	Aparat de sudat polietilena	1	proprie	
37	Compresor Zif 55	1	proprie	
38	Statie de compresor (sulair)	1	proprie	
39	Suflantă	10	proprie	
40	Măturătoare МТ3-80	2	proprie	
41	Mașină de tăiat asfalto-beton CS 146	3	proprie	
42	Freză rutieră Wirtgen 1000	1	proprie	
43	Mașină de percuție GBH-4	1	proprie	
44	Motopompă	3	proprie	
45	Autoturisme Mercedes	9	proprie	
46	Autobasculantă КАМА3-5511	3	proprie	
47	Autobasculantă HOWO 15tn	10	proprie	
48	Autobasculantă MAN 25tn	10	proprie	
49	Autobasculantă Mercedes 30 tn	1	proprie	
50	Trailer 40 tn	2	proprie	
51	Autocisternă ГАЗ-52	1	proprie	
52	Autocisternă ЗИЛ-130	2	proprie	
53	Autocamion Mercedes	1	proprie	
54	Gudronator	2	proprie	
55	Vagon căsuță	10	proprie	
	Utilaj de măsurare			
56	Teodolit	2	proprie	
57	Nivelă	6	proprie	
58	Nivelă 3 Н-5л	1	proprie	
59	Panglică de măsurat 10m	12	proprie	
60	Panglică de măsurat 20m	2	proprie	
61	Panglică de măsurat 50m	2	proprie	
62	Șublere	20	proprie	
63	Micrometru МК 0-25	3	proprie	
64	Micrometru МК 25-50	5	proprie	
65	Micrometru МК 75-100	3	proprie	
66	Micrometru de interior HM 25-50	3	proprie	
67	Micrometru de interior HM 50-75	3	proprie	
68	Miră de nivelment	12	proprie	
69	Dreptar cu cumpănă 3m	4	proprie	
70	Dreptar 3m	4	proprie	
71	Cântar 30 tone	1	proprie	
72	Cântar de laborator hidrostatic	1	proprie	
73	Cântar de laborator ВЛК-500	2	proprie	
74	Cântar analitic	1	proprie	
75	Termometru electronic WT-1-50 +-300	2	proprie	
76	Psihrometru ВИТ-1	2	proprie	
77	Inel de prelevat probe V-50 cm ³	6	proprie	
78	Etalon de sensibilitate 0,5-1,75	4	proprie	
79	Densitometru ПТП-1	3	proprie	
80	Hidrometru ВПТП-1	3	proprie	
81	Mașină pentru prelevarea probelor asfalt beton	1	proprie	
82	Defectoscop АРИНА	3	proprie	

83	Calculatoare	20	proprie	
84	Sobă de laborator ЧОЛ3,5	2	proprie	
85	Generator electric 6 kW	6	proprie	
86	Generator electric 40kW	4	proprie	
87	Generator electric 7,5 kW	1	proprie	
88	Vibroplacă VS-246	2	proprie	
89	Motopompă SST-50	2	proprie	
90	Utilaj pentru producerea betonului asfaltic DC 185 capacitatea de producere 50 tn/h	2	proprie	
91	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului DC 117 capacitatea de producere 46 tn/h	1	proprie	
92	Utilaj pentru producerea asfalto-betonului DC 168 capacitatea de producere 160 tn/h	2	proprie	
93	Utilaj pentru producerea betonului vibrocilindrat	1	proprie	
94	Mașină de șlefuit MSU 1,8	2	proprie	
95	Ciocan Diesel ЧП-77	1	proprie	
96	Ciocan Pneumatic MO-2k	12	proprie	

Notă: Dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului trebuie să corespundă profilului lucrărilor menționate în caietul de sarcini în volumul și numărul de unități corespunzător volumului de lucrări executate concomitent în sector.

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	<u>Diriginți de șantier:</u> Caragacean Cornel Știrbu Sergiu	Ingineri constructori căi fertate, drumuri, poduri	7 14	M1 Chișinău - Leuseni R21 Rezina-Orhei-Calarasi Reparația periodică a drumurilor publice locale mun. Chisinau Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice Orhei	Nr.0788 2020-DȘ din 20.02.2020 Nr.0785 2020-DȘ din 20.02.2020
	<u>Maiștri:</u> Ghilaș S. Buzovschi S.	Ingineri constructori căi fertate, drumuri, poduri	5 1	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice Telenesti, Orhei	
	<u>Geodezi:</u> Sumleanski.I Cegodari N.	Ingineri geodezi	2 7	Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice M1 Chișinău - Leuseni R21 Orhei-Bravicea	
	<u>Buldozeriști:</u> Turcan N. Pușcaș I	Medii speciale	20 20	R 20 Rezina-Orhei - Călaraș, M1 Chișinău - Leuseni R3-Chișinău-Hincesti-Cimislia	
	<u>Excavatoriști:</u> Lupașco A. Roșca V Sprinceana N.	Medii speciale	20 20 20	R 20 Rezina-Orhei - Călaraș, M1 Chișinău - Leuseni R3 Chișinău-Hincesti - Cimislia	

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din
sectorul Centru**

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1647444773577

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data **01.04.2022**

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
S.A „LUSMECON”