

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari suplimentare nepravazute la constructia acoperisului la gimnaziul din s. Pascani rl Criuleni. Numărul și data contractului: nr 39 din 10 aprilie 2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Pascani r-nul Criuleni
 4. Adresa beneficiarului s. Pascani r-nul Criuleni
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	299 670.49	16 494.50
b) finală		
(la data finalizării contractului)	299 670.49	16 693.62
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni
 - b) efectiv realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV aprilie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 12/07/23

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Consistcom