

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către : **Universitatea de Stat din Comrat,**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Onu Gheorghe**, administrator și reprezentant a ofertantului **"GREEN ENGINEERING" SRL** mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execut **„Капитальный ремонт IV этажа Общежития Комратского госуниверситета”**

pentru suma fara TVA: **1 885 328,00lei** (un milion opt sute optzeci și cinci mii trei sute douăzeci și opt lei 00bani)

suma cu TVA: **2 262 394,00lei** (două milioane două sute șaiszeci și doi mii trei sute nouăzeci și patru lei 00bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție **2 (două) luni** lucrătoare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data 21 iunie 2021, în calitate de **director Onu Gheorghe**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"GREEN ENGINEERING" SRL**

“GREEN ENGINEERING” SRL/Onu Gheorghe

(semnatrura)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție **10%** va fi constituită sub formă de garanție bancară, emisă de o bancă comercială.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24 luni.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **5** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice.

Data completării: **“21” iunie 2021**

Semnat: _____

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ”GREEN ENGINEERING” SRL