
[bookmark: _Hlk61960717]CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția lucrărilor

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
	Nr. LOT
	Cod
CPV
	Cod PMI 2023
	Denumirea serviciilor de lucrări solicitate
	Specificații tehnice
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	1.
	45331100-7
	CAT_B
Generare_I, pct.22
	[bookmark: _Hlk126315008]Reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar:
- reparația capitală a cazanului;
- controlul nedistructiv al metalului;
- restabilirea zidăriei, căptușelii și termoizolației; 
- repararea zăvorului hidraulic;
- repararea instalației de condensare cu schimbarea până la 50% din condensatoare;
- reparația exhaustoarelor și a ventilatoarelor.
	Conform Formularului de deviz nr.1; 3; 4; 8; 9; 10; 11; 12
	2.500.000,00

	
	
	CAT_B
Generare_I, pct.23
	Schimbarea ecranului din spate a cazanului
ТГМ-96Б Nr.2
	Conform Formularului de deviz nr.2; 5; 6; 7
	3.500.000,00

	Valoarea totală a lucrărilor:
	6.000.000,00


NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
2. DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1. Adresa unde vor fi executate lucrările: 
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).
2.2. Lucrările menționate trebuie să fie executate în următorii termeni:
· [bookmark: _Hlk126317645]Reparația capitală cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar: 01.04.2023 ÷ 15.09.2023;
· Schimbarea ecranului din spate a cazanului ТГМ-96Б Nr.2: 01.05.2023 ÷ 15.09.2023.
3. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
3.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.
3.2. Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice înainte de efectuarea sudurii și ulterior supuse controlului nedistructiv/distructiv al metalului.
3.3. Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.
3.4. Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.
3.5. Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al centralei, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organismul de expertiză în domeniul securității industriale (”CTSIC” SRL).
3.6. Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
· [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
· Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
4. FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR
4.1. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor de construcție trebuie să fie în conformitate cu РД 34.26.601, СО 153-34.26.203, ГОСТ 8179-56, ГОСТ 26281-84 sau alte standarde de referință ce urmăresc același subiect.
4.2. Materialele componente destinate pregătirii betoanelor refractare și betoanelor termoizolante trebuie să fie sigilate și depozitate în încăperi închise și uscate.
5. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE
5.1. [bookmark: _Hlk126835724]Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Planul de Execuție al Lucrărilor pentru reparația capitală a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar cu schimbarea ecranelor din spate.
5.2. Planul de Execuție al Lucrărilor trebuie să conțină minim:
5.2.1. Cuprinsul Planului de Execuție al Lucrărilor;
5.2.2. Borderoul lucrărilor planificate;
5.2.3. Graficul liniar și graficul de rețea pentru executarea lucrărilor;
5.2.4. Planul de amplasare a elementelor utilajului dezasamblat și locurile de muncă în procesul de executare a lucrărilor;
5.2.5. Planul de montare a schelelor necesare procesului de executare a lucrărilor și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de montare a schelelor;
5.2.6. Planul de utilizare a macaralelor, mecanismelor de ridicat staționare sau nestaționare, în care se va indica metodele de agățare a utilajului și metodele de asigurare a securității muncii în procesul de utilizare a macaralelor și mecanismelor de ridicare. Toate lucrările trebuie executate în conformitate cu NRS 35-03-96:2008 ”Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor” și NRS 35-03-73:2006 ”Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)”.
5.2.7. Măsurile de securitate în muncă la executarea lucrărilor incluse în borderoul de lucrări;
5.2.8. Programul de recepție și punere în funcțiune a utilajului după reparație.
5.3. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Planul de Execuție al Lucrărilor.
5.3.1. Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.
5.4. Pentru toate defectele depistate, executantul va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu ”TERMOELECTRICA” S.A.
5.5. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.  
6. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
6.1. Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
6.1.1. După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) a cazanului și a utilajului auxiliar ce a fost reparat și supus controlului nedistructiv în baza prezentului Caiet de Sarcini.
6.1.2. După funcționarea cazanului cu elementele noi montate la sarcină nominală minim 48 ore.
6.2. După 48 ore de funcționare la sarcină nominală, în termen de 5 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor și raportul tehnic de executare a lucrărilor.
6.3. Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
6.3.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
6.3.2. Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de preturi;
6.3.3. Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;
6.3.4. Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;
6.3.5. Bonurile materialelor demontate și predate la depozitul central.
6.4. Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
6.4.1. Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;
6.4.2. Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;
6.4.3. Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
6.4.4. Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a);
6.4.5. Alte certificate necesare în conformitate cu legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și alte normative în vigoare ale Republicii Moldova.
6.5. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
6.6. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
7. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
7.1. În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
7.2. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
7.3. Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
7.4. După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
8. PARAMETRII DE CALCUL ALE ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE
8.1. În unele cazuri, lucrările vor fi executate la înălțimea de 1,8-19 m.
8.2. În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.
9. ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR
9.1. Executantul va asigura toate materialele de construcții pentru restabilirea zidăriei și izolației termice cât și pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor, elementele de fixare/suport ale platformelor necesare pentru executarea lucrărilor la înălțime.
9.2. Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime (în caz de disponibilitate, executantul va putea prelua schele ce se află în gestiunea ”TERMOELECTRICA” S.A. cu întocmirea actului corespunzător).
9.3. Ecranele din spate ale cazanului (cu excepția blocului de ecrane nr.2) cu elementele de fixare ale lor (Anexa 1) cât și condensatoarele instalațiilor de condensare (Anexa 2) vor fi asigurate de către beneficiar.
9.4. Executantul va executa lucrările enumerate în anexa 7 cu materialele consumabile prestate de beneficiar, celelalte lucrări fiind executate cu toate materialele consumabile proprii.
9.5. Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, respectiv acestea vor fi eliminate din devizul de cheltuieli.
10. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
10.1. Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi eliminate din devizul de cheltuieli.
10.2. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
10.3. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.
11. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
[bookmark: _Hlk126845446]Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu Ordinul 190 din 31.12.2022 https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-nr.190-din-31.12.2022-cu-anexe.pdf. 
          Extrasus   din  ordinului  nr.190 din 31.12.2021  se  anexeaze.
12. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	2. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	3. 
	СО 153-34.20.501-2003
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

	4. 
	СО 34.04.181.2003
	Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

	5. 
	NRS 35-03-59:2003 
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte 

	6. 
	NRS 35-03-67:2004 
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune

	7. 
	NRS 35-03-70:2005
	Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte 

	8. 
	РД 10-577-03
	Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов ткпловых электростанций

	9. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	10. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	11. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	12. 
	РД 34.17.302-97
	Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения.

	13. 
	РД 153-34.1-003-01
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования

	14. 
	РД 03-606-03
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю

	15. 
	ГОСТ 3242-79
	Соединения сварные. Методы контроля качества.

	16. 
	SM SR EN 14127
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete

	17. 
	SM EN ISO 10893
	Examinări nedistructive ale țevilor de oțel

	18. 
	SM EN ISO 3452-1
	Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante.

	19. 
	SM EN ISO 23277
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare

	20. 
	SM EN ISO 16810 
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

	21. 
	NRS 35-05-32
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea.

	22. 
	SM EN 13018
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale.

	23. 
	SM EN 13927
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament.

	24. 
	SM EN ISO 17637
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire.

	25. 
	SM SR EN 571-1
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale.

	26. 
	SM EN ISO 3452-4
	Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament.

	27. 
	SM CEN/TR 17108
	Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici.

	28. 
	SM EN ISO 17640
	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare.

	29. 
	SM EN ISO 11666
	Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare.

	30. 
	SM EN ISO 16827
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor.

	31. 
	SM EN 12799
	Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare.

	32. 
	SM EN ISO 16809
	Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete.

	33. 
	SM EN ISO 18265
	Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate.

	34. 
	SM EN ISO 6506-1
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare.

	35. 
	SM EN ISO 6506-4
	Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate.

	36. 
	SM EN ISO 9015-1
	Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric.

	37. 
	CO 153-34.17.439-2003
	Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением.

	38. 
	GR RD 03-29-2003
	Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte

	39. 
	LP 151/2022
	Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022

	40. 
	LP 116/2012
	Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012

	41. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice	

	42. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

	43. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

	44. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor

	45. 
	CO 153-34.26.601
	Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций

	46. 
	ГОСТ 8179-56
	Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки

	47. 
	ГОСТ 26281-84
	Mатериалы и изделия строительные теплоизоляционные

	48. 
	NSR 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor

	49. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)


13. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
13.1. Date generale despre participant;
13.2. Declarația operatorului (DUAE);
13.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor;
13.4. Certificat de atribuire a contului bancar;
13.5. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;
13.6. Declaraţie privind valabilitatea ofertei;
13.7. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;
13.8. Declarație privind experiență similară;
13.9. [bookmark: _Hlk128126080]Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;
13.10. Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);
13.11. [bookmark: _Hlk127524420]Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.
13.12. Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor de control a metalului la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.
13.13. Garanția bancară (după caz, dar obligatorie pentru contractele > 2 mln lei fără TVA);
13.14. Devizele de cheltuieli  conform  cerințelor ord. 190 din 31.12.2022.
14. CONDIȚII CONTRACTUALE
14.1. Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.
14.2. Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;
14.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:
· Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;
· Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.
15. CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
15.1. La restabilirea izolației termice a peretelui din spate și a colțurilor focarului cazanului de abur   ТГМ-96Б Nr.2 se va ține cont de formarea rosturilor termice pentru evitarea formării crăpăturilor în rezultatul dilatării termice conform anexei 3.
15.2. La formarea și întărirea colțurilor focarului se va ține cont de montarea sârmei D=6mm conform anexei 4.
15.3. Restabilirea zidăriei și izolației termice a podelei cazanului și a zăvorului hidraulic va fi executată conform anexei 5 cu respectarea rosturilor termice pentru asigurarea mobilității în timpul dilatării termice a focarului.
15.4. Restabilirea zidăriei și izolației termice a festonului cazanului va fi executată conform anexei 6 cu respectarea rosturilor termice pentru asigurarea mobilității în timpul dilatării termice ale suprafețelor de schimb de căldură.
15.5. În cadrul lucrărilor de demontare, cărămida refractară a podelei cazanului va fi inspectată. În corespundere cu CO 153-34.26.601, cărămida care se află în stare satisfăcătoare va fi utilizată repetat cu întocmirea actelor corespunzătoare, costul ei în devize va constitui zero lei.
15.6. În cadrul lucrărilor de demontare a izolației termice a instalației de condensare, materialele termoizolante din sovelit vor fi inspectate. Cochilia care se află în stare satisfăcătoare va fi utilizată repetat cu întocmirea actelor corespunzătoare, costul ei în devize va constitui zero lei.
15.7. La montarea izolației termice a instalației de condensare va fi utilizată vată minerală T=400°C.
15.8. În cazul depistării defectelor la elementele de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură (cu excepția ecranelor din spate), acestea vor fi confecționate și montate de către executant.
15.9. Lucrările de remediere a izolației termice ale elementelor de fixare vor fi executate cu respectarea golurilor pentru mobilitatea elementelor de fixare conform anexei 3.
15.10. Tehnologia de executare a sudurii și verificarea rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).
15.11. Lucrările de control nedistructiv al metalului a elementelor instalației de condensare a cazanului vor fi executate de către personalul certificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.
15.12. Testările hidraulice a condensatoarelor instalației de condensare vor fi executate de către personalul ”TERMOELECTRICA” S.A. În urma testărilor hidraulice însoțite de actul de defectare, privind stabilirea defecțiunilor tuturor condensatoarelor, se v-a lua decizia care din condensatoare să fie schimbate;
15.13.  ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.
16. RELAȚII DE CONTACT:  		tel.: 022-385-380 	Ababii Sergiu
tel.: 022-385-377 	Mancaș Oleg
tel.: 022-385-494	Cartaleanu Stanislav
Anexele prezentului caiet de sarcini: 
ANEXA 1 – Ecranele din spate; 
ANEXA 2 – Instalația de condensare; 
ANEXA 3 – Înzidirea pereților focarului;
ANEXA 4 – СТП3261.06 armatura;
[bookmark: _Hlk128146421]ANEXA 5 – Înzidirea podelei focarului;
ANEXA 6 – Înzidirea festonului ecranului din spate;
ANEXA 7 – DEVIZ: Reparația capitala a cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 8 – DEVIZ: Schimbarea ecranelor din spate a cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 9 – DEVIZ: Reparația instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б nr.2 cu schimbarea până la 50% din condensatoare;
ANEXA 10 – DEVIZ: Tratarea termică a capacelor la condensatoarele instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 11 – DEVIZ: Lucrări de demontare si montare a izolației termice podelei cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 12 – DEVIZ: Lucrări de demontare și montare a zidăriei termoizolante a festonului cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 13 – DEVIZ: Lucrări de remediere a zidăriei peretelui din spate al focarului cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 14 – DEVIZ: Lucrări de remediere a zidăriei termoizolante în colțurile din spate ale focarului cazanului nr.2;
ANEXA 15 – DEVIZ: Lucrări de remediere a zidăriei termoizolante în colțurile frontale ale focarului cazanului nr.2;
ANEXA 16 – DEVIZ: Lucrări de remediere a izolației termice a zăvorului hidraulic al focarului cazanului ТГМ-96Б nr.2;
ANEXA 17 – DEVIZ: Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură;
ANEXA 18 – DEVIZ: Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr.2.
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