

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului _____

2. Numărul și data contractului **Lucrării de construcție și reconstrucție cu supraetajare a complexului , cu depozit și oficii**

3. Denumirea/numele beneficiarului. **S.C Tehnostel -Car srl. or. Hîncești str.Industrială 22.**

4. Adresa beneficiarului **Or.Hîncești**

5. Țara **MOLDOVA**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general**

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 12 501305 757654,848) finală
(la data finalizării contractului) 12 501305 757654,848) finală

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. **Nr. 237, din 06 decembrie 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție. **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .


Data completării: 10.12.2018

Semnat: _____

Nume: **SC Carhals Grup SRL**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: _____



"TEHNOSTEL-CAR" SRL

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta S.C.,TEHNOSTEL-CAR" S.R.L. confirmă faptul că S.R.L. „Carnals Grup” pe parcursul anilor 2017-2018 a efectuat „Lucrări de construcție și reconstrucție cu supraetajare a complexului de bovine,cu depozit și oficii” Rețelelor de alimentare cu apă, lucrări de reparație interioare și exterioare.

Lucrările au fost îndeplinite în termenii stabiliți, calitatea lucrărilor efectuate corespunde cerințelor și normelor contractuale, neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale nu sau înregistrat. Cazuri de accidente comise prin nerespectarea legislației în vigoare de asemenea n-au fost depistate. Recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării legii în vigoare n-au fost stabilite.

Pe parcursul executării lucrărilor luînd în considerație specificul activității S.C.,TEHNOSTEL-CAR" S.R.L., antreprenorul a dat dovadă de bună specializare.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovadă de un grad înalt de profesionalism, fiind selectați de către antreprenor după calități moral-psihologic.

S.C. TEHNOSTEL-CAR S.R.L. recomandă beneficiarilor de stat la aprecierea cîștigătorilor licitațiilor publice de lucrări de reparație sau construcție întreprinderea S.R.L. „Carnals Grup” ca o companie cu o vastă experiență în domeniu, o bună capacitate tehnico-materială, cu personal profesionist și bine instruit.

S.C.,TEHNOSTEL-CAR" S.R.L.

Director .
Ududovici Maria



CONTRACT
de Antrepriză Nr.1/N

mun. Chișinău

28 11 2017

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

- 1.1. **SRL „CARNALS GRUP** „, numită în continuare „Antreprenr”, reprezentată prin Directorul General dmn-ul Iacovlev Iurie , care activează în baza Statutului, pe departe, și **SRL TEHNOSTEL-CAR**, constituita la **24.12.2002 IDNO 1004605001005** reprezentată în persoana directorului, **Ududovici Marica** care activează în baza statutului, numită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, care au convenit la încheierea prezentului contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. „Antreprenorul” se obliga sa execute **Lucrări de construcție conform Deviz- Sumar .**
contra sumei de **12 501 305 mil. lei.**
- 2.2 Termenul executării lucrărilor este de **15 . 01 .2019.**
- 2.3 Termenul limită de executare a lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract, nu va depăși data de **20.01 2019 .**

III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI COSTUL LUCRĂRILOR

- 3.3. În cazul când apar lucrări suplimentare, neprevăzute de proiectul tehnic, deviz, de costul contractului și în legătură cu executarea lucrărilor în condiții specifice la prezentul obiect, cu folosirea materialelor netradiționale (asortiment nou), volumul acestor lucrări și costul lor vor fi determinate suplimentar de părți în formă scrisă prin acord adițional, care din ziua semnării devine parte integrantă a prezentului Contract.

IV. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

- 4.1. „Antreprenorul” se obligă:
- 4.1.2. Să execute lucrările prevăzute de prezentul contract, conform devizului local și a proiectului.
- 4.1.3. Să respecte normele tehnice existente stabilite de legislația în vigoare din domeniul protecției muncii și asigurării protecției mediului înconjurător.
- 4.1.4. Să asigure gradul de îndeplinire a lucrărilor conform normelor în construcții și altor cerințe convenite cu „Beneficiar”, întocmite conform normelor în vigoare și de prezentul contract.
- 4.1.5. Să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare și în conformitate cu documentația de proiect tehnic și deviz disciplina a salariaților săi.
- 4.2. „Beneficiar” se obligă:
- 4.2.1 Să efectueze achitățile în conformitate cu prevederile prezentului contract.



V. FORȚA MAJORĂ

5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă neîndeplinirea a survenit ca urmare a unor cazuri de forță majoră.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 6.1 Părțile au dreptul să ceară rezilierea prezentului contract dacă cealaltă parte: nu-și onorează obligațiile care sunt puse în sarcina sa, nu îndeplinește condițiile contractuale, devine falit sau se dizolvă ca persoană juridică.
- 6.2. În cazul de reziliere a contractului înainte de termen, cererea de reziliere a contractului se va prezenta în scris celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 6.3. În cazul reziliere prezentului contract, părțile se obligă să convoace o comisie mixtă (compusă din reprezentanți ai părților), care evaluează situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele ce urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului.

IX. ALTE CONDIȚII

- 10.1. Prezentul contract este valabil din momentul semnării, pînă la îndeplinirea completă a obligațiilor asumate de către părți.
- 10.2. Prezentul contract este întocmit în număr de două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă, la care anexele sunt parte integrală a acestuia.

VII. RECHIZITELE


ANTREPRENOR:
Carnals Grup SRL
Mun. Chisinau ,str.Schitului 4
IBANMD90EN000002224415398
845. TVA 0504611
BC „Energbank”S.A.
Cod Băncii : ENERGM 22
Cod Fiscal: 1004600058853

Director. Iacovlev Iurie

LS

BENEFICIAR
SRL.TEHNOSTEL-CAR..
C/F 1002605001816
R.Moldova, or.Hincesti
Str. Industriala, 22.

Director. Ududovici Maria



DEVIZ-SUMAR

Ferma zootehnica (grajd de vara) or.Hincesti, extravilan.

Nr. devizului	Denumire: Lucrări solicitate	Valoarea de deviz fara TVA, in lei	Suma TVA in lei	Valoarea de deviz, inclusiv TVA, in lei
1.	Lucrari de constructie Incaperi pentru animale	9 315 849	1 863 170	11 179 019
2.	Lucrari de constructie Incaperi pentru muncitori	123 030	24 606	147 636
3.	Ingradirea terenului	863 191	172 638	1 035 829
4.	Retele de apa si canalizare	115 684	23 137	138 821
	Total Deviz-Sumar	10 417 754	2 083 551	12 501 305

Director "Carnals Grup" SRL
Iurie Iacovlev



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 237 din 06 decembrie 2018

I.P. "Agenția Servicii Publice" 12	
Serviciul Cadastral Teritorial HÎNCEȘTI	
ÎNREGISTRAT	
data 06.12.18	nr. 530148/42630
nr. cadastral 5301409525-18	
Registrator <i>[Signature]</i>	

Obiectu : *Grajd – S – 17 din extravilanul municipiului Hîncești raionul Hîncești.*

sa executat în cadrul contractului nr. _____ din _____.

Lucrările de construcție , reconstrucție au fost executate în baza *autorizației de reconstruire nr. 01 din 13 februarie 2018 .*

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul *30 - 11 - 2018 pînă 06 - 12 - 2018.*

fiind formată din : *Investitorul – SRL "TEHNOSTEL – CAR" c/p 1002605001816
Proiectant în arhitectură - Gheorghe Petrov
Proiectant în construcții (rezistența) – Iurie Minaev
Responsabil tehnic – Veronica Miron
Responsabil tehnic – Andrei Rusu*

2. Au mai participat la recepție :

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) *lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;*
- 2) *lucrările au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2018 a.;*
- 3) *observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista –anexă nr. 2;*
- 4) *cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;*
- 5) *instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;*
- 6) *construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06 - 12 - 2018 pînă în prezent , respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3*

7) *valoarea obiectului este de _____ lei , conform listei .anexă n.1*

4. În baza constatărilor făcute , *comisia de recepție finală propune : Recepția finală la obiectul : Grajd – S – 17 din extravilanul municipiului Hîncești strada raionul Hîncești.*

5. *Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor de construcție la obiectul : Grajd – S – 17 din extravilanul municipiului Hîncești raionul Hîncești.*

06. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De exploatat obiectul conform destinației.



6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție : Obiectul *cu numărul cadastral 5301407525,17 din extravilanul municipiului Hîncești raionul Hîncești , cod poștal 3401, destinația: producere copus din următoarele construcții :*

Grajd - S - 17 - suprafața la sol a clădirii - 2109,8 m2, suprafața totală interioară a clădirii - 1994,1 m2 , volumul de construcție - 9494,1 m3, numărul de nivele - 1. conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil Nr. 19 din 30 noiembrie 2018 , anexat la prezentul proces - verbal.

7. Prezentul proces -verbal ,conținând 2 file și alte anexe numerotate ,cu un total de _____ file , a fost încheiat astăzi *06 decembrie 2018 în 5 exemplare.*

Comisia de recepție finală :

Specialiști:

Investitorul



Proiectant în arhitectură



Gheorghe Petrov

Proiectant în construcții (realizator)




Iurie Minaev

Responsabil tehnic



Veronica Miron

Responsabil tehnic



Andrei Rusu



S.C. "TEGOR - GEO" S.R.L.

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

**CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL
(pentru clădiri nelocative)**

nr. 19 din „30” noiembrie 2018

Ca urmare a cererii adresate de către "TEGOR - GEO" SRL

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul Tveritnev D. a efectuat inspectarea și măsurarea bunului imobil și a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

1. Beneficiar/cota parte: S. R. L. „TEHNOSTEL - CAR” (21.12.2002) c. p. 1002605001816

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

2. Adresa bunului imobil: extravilan. or. Hîncești. r-nul Hîncești

3. Numărul cadastral al terenului: 5301407.525

4. Construcția/reconstrucția efectuată în temeiul:

autorizației de reconstruire nr. 01 din 13 februarie a. 2018 despre permisiunea executării lucrărilor

: Construcție a grajdului pentru creșterea animalelor

(denumirea obiectivului din autorizația de construire)

5. Descrierea clădirilor nelocative:

N/o	Denumirea indicatorului	Indicii	
1.	Numărul cadastral	5301407.525.17	
2.	Litera	S	
3.	Modul de folosință	Grajd	
4.	Volumul de construcție, m ³	9494,1	
5.	Numărul de nivele	1	
	inclusiv:		
	parter	1	
6.	Suprafața la sol a clădirii, m ²	2109,8	
7.	Suprafața totală interioară a clădirii, m ²	1994,1	

6. Mențiuni:

anexă: 1. Planul nivelului, anexa la planul clădiri, planul reprezentării părților, planul geometric.

Executantul lucrărilor:

(semnătura)

Tveritnev D.

(numele, prenumele)

Verificat:

(semnătura, LȘ)

(numele, prenumele)

Antreprenor "Carnals Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Ferma zootehnică (grajd de vară)
 or. Hincești, extravilan
 Retele de apă și canalizare**



Valoarea lucrărilor executate **138 821 lei**

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe lunie an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Retea menajera, retea antiincendiara 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,700	574,00 0,00	401,80 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,800	93,21 93,21	633,86 633,86
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,500	232,59 27,60	2 442,23 289,83
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	0,100	630,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	316,70 44,80	316,70 44,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 112,66 2 763,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 079,26 9 255,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				84 704,92 16 489,14


	Total	lei	84 702
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	4 535
	Transport materialelor	10,00 %	6 078
	Total	100,00 +	95 315
	Cheltuieli de regie	14,50 %	13 821
	Total	100,00 +	109 136
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 548
	Total	100,00 +	115 684
	TVA	20,00 %	23 137
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		138 821
			16 491

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

(denumirea)

Director Iacovlev Iurie
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



APROBAT:

Investitor
SRL Tehnostel CAR
(denumirea)

Uduboceri Maria
(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor "Carnals Grup" SRL
(denumirea)


Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Ferma zootehnica (grajd de vara)
or.Hincesti, extravilan
Incaperi pentru animale**

Valoarea lucrarilor executate 643 000 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe morfie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
		1.1. Groapa de fundatie				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	22,130	364,00 0,00	8 055,32 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	3 651,500	47,32 0,00	172 788,98 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	22,130	121,18 16,29	2 681,61 360,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				183 525,91 360,51
		1.2. Astuparea golurilor de fundatie				
4	TsC04F2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	453,60 0,00	181,44 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de de viz	6,00 %			30 330
		Total	100,00 +			535 833
		TVA	20,00 %			107 167
						643 000
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				30 242

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

Investitor

SR4 Tehnostel CAR

(denumirea)

(denumirea)

Director Iacovlev Iurie

Aldeuovici Maria Def

(funcția, numele, prenumele, semnrtura)

(funcția, numele, prenumele, semnrtura)

[Signature]



Antreprenor "Carnals Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Ferma zootehnică (grajd de vară)
 or.Hincesti, extravilan
 Ingradirea terenului**

Valoarea lucrarilor executate **345 285 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe februarie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	2,400	413,40 0,00	992,16 0,00
2	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II	100 m3	2,400	197,60 0,00	474,24 0,00
3	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	330,210	628,19 49,77	207 435,86 16 436,20
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	24,460	14,03 14,03	343,13 343,13

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	40,370	50,23 50,23	2 027,70 2 027,70
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	40,370	47,32 0,00	1 910,22 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,244	121,64 16,31	29,68 3,98

	Total	lei	213 212
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	5 173
	Transport materialelor	10,00 %	18 687
	Total	100,00 +	237 072
	Cheltuieli de regie	14,50 %	34 375
	Total	100,00 +	271 447
	Beneficiu de deviz	6,00 %	16 291
	Total	100,00 +	287 738
	TVA	20,00 %	57 547
			345 285
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		18 811

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

(denumirea)


Investitor



(denumirea)

Director Iacovlev Iurie

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor "Carnals Grup" SRL
 (denumirea)
 Investitor _____
 (denumirea)
 Obiect **Ferma zootehnica (grajd de vara)
 or.Hincesti, extravilan
 Ingradirea terenului**

Valoarea lucrarilor executate 345 272 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe lanuzi an 20 18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	2,400	413,40 0,00	992,16 0,00
2	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II	100 m3	2,400	197,60 0,00	474,24 0,00
3	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	330,200	628,19 49,78	207 429,31 16 435,71
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	24,470	14,03 14,03	343,27 343,27



1	2	3	4	5	6	7
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	40,370	50,23 50,23	2 027,70 2 027,70
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	40,370	47,32 0,00	1 910,22 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,243	120,91 16,21	29,38 3,94

	Total	lei	213 206
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	5 173
	Transport materialelor	10,00 %	18 687
	Total	100,00 +	237 066
	Cheltuieli de regie	14,50 %	34 375
	Total	100,00 +	271 441
	Beneficiu de deviz	6,00 %	16 286
	Total	100,00 +	287 727
	TVA	20,00 %	57 545
			345 272
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		18 811

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Director Iacovlev Iurie

(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)

(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)

L.E.



Antreprenor "Carnals Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Ferma zootehnică (grajd de vară)
 or.Hincesti, extravilan
 Incaperi pentru animale**

Valoarea lucrarilor executate **4 021 908 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie - mai an 20 18.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti sub cota zero				
1	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	730,000	69,73 42,99	50 904,36 31 380,88
2	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	425,600	16,57 4,48	7 052,64 1 906,60
3	CC02J4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12 950,000	14,21 2,76	184 048,12 35 745,24

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				338 118

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

Director Iacovlev Iurie

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

L.C.




Antreprenor "Carnals Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Ferma zootehnica (grajd de vara)
 or.Hincesti, extravilan
 Incaperi pentru muncitori**

Valoarea lucrarilor executate 147 636 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie - august 2013

Nr crt	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori				
1	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (gr.200 mm)	m3	8,700	<u>1 720,66</u> 184,17	<u>14 969,76</u> 1 602,26
2	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 in conditii de santier peretii, gropilor de descarcare si canale	m3	12,800	<u>2 180,95</u> 330,32	<u>27 916,10</u> 4 228,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 885,86 5 830,42
		2. Usi si ferestre				
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 3,5 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 m ² inclusiv	m ²	3,400	<u>1 101,06</u> 33,03	<u>3 743,60</u> 112,31
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m ²	4,200	<u>1 107,68</u> 36,65	<u>4 652,24</u> 153,94

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				147 636
		Inclusiv salariu				24 010

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

Investitor


(denumirea)

(denumirea)

Director Iacovlev Iurie

(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)

(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor "Carnals Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Ferma zootehnica (grajd de vara)
 or. Hincesti, extravilan
 Incaperi pentru animale**

Valoarea lucrarilor executate **2 604 665 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe noembrie an 2018
decembrie

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Pereti tip "Sandwich"						
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	1 510,000	468,47 61,99	707 387,44 93 608,68
2	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	490,000	139,97 45,25	68 585,30 22 172,50
Total capitol: Inclusiv salariu						775 972,74 115 781,18
2. Acoperis						
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4 000,000	153,56 52,04	614 260,00 208 150,00
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	160,000	129,50 13,57	20 692,00 2 172,00
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	4 500,000	18,84 11,31	84 768,75 50 906,25



1	2	3	4	5	6	7
6	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	320,000	106,17 36,20	33 974,40 11 584,00
7	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	580,000	59,00 42,99	34 218,55 24 932,75
		Total capitol: Inclusiv salariu			787 913,70 297 745,00	

	Total	lei	1 563 886
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	113 720
	Transport materialelor	10,00 %	110 771
	Total	100,00 +	1 788 377
	Cheltuieli de regie	14,50 %	259 315
	Total	100,00 +	2 047 692
	Beneficiu de deviz	6,00 %	122 862
	Total	100,00 +	2 170 554
	TVA	20,00 %	434 111
			2 604 665
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		413 526

INTOCMIT: -

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Director Iacovlev Iurie
(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor "Carnals Grup" SRL
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Ferma zootehnică (grajd de vară)
or. Hincești, extravilan
Incaperi pentru animale**

Valoarea lucrarilor executate **3 909 446 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2018.
octombrie

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris b=200 mm	m3	700,000	325,10 44,80	227 568,25 31 358,25
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de beton	m2	3 500,000	18,84 11,31	65 931,25 39 593,75
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 b=100 mm	m3	350,000	1 050,25 203,63	367 585,76 71 268,76
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli	kg	5 348,300	27,47 1,36	146 921,88 7 260,37
5	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm cu adaos de "Topping"	m2	3 500,000	389,31 35,30	1 362 598,34 123 832,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 170 605,48 273 013,63
		2. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			80 933
		Transport materialelor	10,00 %			204 881
		Total	100,00 +			2 684 250
		Cheltuieli de regie	14,50 %			389 216
		Total	100,00 +			3 073 466
		Beneficiu de deviz	6,00 %			184 405
		Total	100,00 +			3 257 871
		TVA	20,00 %			651 575
						3 909 446
		TOTAL proces-verbal: $\hat{}$				294 301
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Carnals Grup" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Director Iacovlev Iurie

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

L.C.

