

„07” 07 2021

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Construcția gazoductului de presiune înaltă Strășeni Vorniceni”** r. Strășeni, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (Anexa Nr.2), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de facturi cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în II etape, după cum urmează:

**I etapă - în termen de 120 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți,**  
**II etapă – termenul limită de dare în exploatare a lucrărilor de construcție-montare se stabilește 01.10.2022.**

## 2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **29 042 237,28 lei (douăzeci și nouă milioane patruzeci și două mii două sute treizeci și șapte lei, 28 bani)** inclusiv TVA (Anexa №1). În costul total al lucrărilor sunt incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”. În cazul în care costul materialelor transmise de „Beneficiar” „Antreprenorului” va fi mai mare decât costul inclus în ofertă la momentul semnării contractului atunci valoarea totală a lucrărilor se va modifica conform diferenței de cost a materialelor.

2.2. Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru I-a etapă constituie **12 265 180,43 lei** (douăsprezece milioane două sute șaiszeci și cinci mii una sută optzeci lei 43 bani).

2.3. **Achitarea lucrărilor executate în I etapă se va efectua, după cum urmează:**

- în avans de **20 %** din valoarea lucrărilor în sumă de **755 200 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în termen de 10 zile de la data semnării Contractului;**

- în avans de **30%** din valoarea lucrărilor în sumă **1 132 800 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în termen de 60 zile de la data semnării Contractului;**

- restul sumei va fi achitată în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale, ținându-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.4. Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru a II-a etapă constituie **16 777 056,85 lei** (șaisprezece milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii cincizeci și șase lei 85 bani).

2.5. **Achitarea lucrărilor executate în a II-a etapă se va efectua, după cum urmează:**

- în avans de **20 %** din valoarea lucrărilor în sumă de **1 150 020 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în luna mai 2022;**

- în avans de 30% din valoarea lucrărilor în sumă **1 725 030 lei**, fără costul materialelor „Beneficiarului”, **în luna august 2022;**

- restul sumei va fi achitată în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale, ținându-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.6. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

2.7. În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor de construcție-montare nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.8. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.9. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

### **3. DURATA CONTACTULUI**

3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

### **4. CALITATEA OBIECTULUI**

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

### **5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”**

#### **5.1 Drepturile „Beneficiarului”**

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

## **5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”**

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

## **5.3 Drepturile „Antreprenorului”**

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

## **5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”**

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointerestate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru de construcția-montarea obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor de construcție-montare, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția-montarea obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de de construcție-montare a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montare.

5.4.12 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

5.4.14 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

## **6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR**

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în termenii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiunilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiunilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieirii fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

## 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointerесată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 15 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:  
- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

## 8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

## 9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

## 10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

## 12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

### „BENEFICIAR”

**SRL „IALOVENI GAZ”**  
or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30  
c.f. 1003600117504  
IBAN MD88ML000000000225191422  
MFO BC ”Moldindconbank” SA  
Filiala Ialoveni  
c/b MOLDMD2X314  
cod TVA 6700029  
tel. 0 268 30315  
fax. 0 268 30312

Director



### „ANTREPRENOR”

**”DYNAMIC GAS GROUP” SRL**  
mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6  
c.f. 1020600014338  
BC ”Moldova Agroindbank” SA,  
fil.nr.16 Chișinău  
IBAN MD46AG0000000022513963012  
AGRNMD2X451  
TVA 0210605  
email: [dynamicgazgroup@gmail.com](mailto:dynamicgazgroup@gmail.com)

Administrator



Marcello GORUN

**ACORD ADIȚIONAL nr.1**  
**la Contractul de antrepriză nr. 124 din 07 iulie 2021**

or. Ialoveni

“ 11 ” martie 2022

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „DYNAMIC GAS GROUP”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Marcello GORUN**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 124 din 07 iulie 2021 (în continuare - Contract) după cum urmează:

**1. Capitolul I ”Obiectul contractului”, se modifică după cum urmează:**

**Pct.1.3.**

**Pct.1.4.** ”Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. în III etape, după cum urmează:

**I etapă - în termen de 120 zile din momentul semnării Contractului de către ambele Părți;**

**II etapă – termenul limită de dare în exploatare a lucrărilor de construcție-montare se stabilește 01.10.2022;**

**III etapă – termenul limită de dare în exploatare a lucrărilor de construcție-montare se stabilește 01.10.2023.**

**2. Capitolul II ”Valoarea lucrărilor și modul de achitare”, se modifică după cum urmează:**

**Pct. 2.4.**

- ”Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru a II-a etapă constituie 10 579 042 lei (zece milioane cinci sute șaptezeci și nouă mii patruzeci și doi lei), conform devizului anexat. Pentru executarea lucrărilor „Antreprenorul” va utiliza materialele proprii.
- ”Valoarea lucrărilor de construcție-montare prevăzute pentru a III-a etapă constituie 6 198 015 lei (șase milioane una sută nouăzeci și opt mii cincisprezece lei) conform devizului anexat. Pentru executarea lucrărilor „Antreprenorul” va utiliza materialele proprii.

**Pct. 2.5.**

**- Achitarea lucrărilor executate în a II-a etapa se va efectua, după cum urmează:**

- în avans de 30 % din valoarea etapei II în sumă de 3 173 712 lei și va fi achitată în termen de 10 zile din data semnării de către ambele părți a prezentului acord adițional;

- nu mai mult de 50 % din valoarea totală a lucrărilor care vor fi achitate în termen de 10 zile de la prezentarea de către Antreprenor a proceselor verbale de executare și a facturilor fiscale semnate de către ambele părți;
- iar restul sumei din valoarea lucrărilor va fi achitată după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

- **Achitarea lucrărilor executate în a III-a etapă se va efectua, după cum urmează:**

- în avans de 30 % din valoarea etapei III în sumă de 1 859 404 și va fi achitată în luna mai 2023;
- nu mai mult de 50 % din valoarea totală a lucrărilor care vor fi achitate în termen de 10 zile de la prezentarea de către Antreprenor a proceselor verbale de executare și a facturilor fiscale semnate de către ambele părți;
- iar restul sumei din valoarea lucrărilor va fi achitată după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturilor fiscale.

**3. Celelalte prevederi ale Contractului nr.124 din 07.07.2021, privind executarea lucrări de construcție-montare la obiectul "Construcția gazoductului de presiune înaltă Strășeni Vorniceni" r. Strășeni, rămân neschimbate.**

**4. Acest acord este încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele exemplare au aceeași putere juridică.**

**5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți și devine parte componentă a Contractului.**

### **Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților**

#### **„BENEFICIAR”**

**SRL „IALOVENI GAZ”**  
 or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30  
 c.f. 1003600117504  
 IBAN MD88ML000000000225191422  
 MFO BC "Moldindconbank" SA  
 Filiala Ialoveni  
 c/b MOLDMD2X314  
 cod TVA 6700029  
 tel. 0 268 30315  
 fax. 0 268 30312



**Director**

**Ruslan SACA**

#### **„ANTREPRENOR”**

**"DYNAMIC GAS GROUP" SRL**  
 mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 67, ap.6  
 c.f. 1020600014338  
 BC "Moldova Agroindbank" SA,  
 fil.nr.16 Chișinău  
 IBAN MD46AG0000000022513963012  
 AGRNMD2X451  
 TVA 0210605  
 email: [dynamicgazgroup@gmail.com](mailto:dynamicgazgroup@gmail.com)



**Administrator**

**Marcello GORUN**

**A C T**

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

**GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1**

(denumirea și adresa obiectului)

„10” „11” a.20 23

or. Chișinău

**COMISIA DE RECEPTIE :**

Presedintele Comisiei, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz" **Gonța T.**  
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare, "GAZPROIECT" SA **Lihvari A.**  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"  
(numele, prenumele, funcția)

Vrîncean A.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică Caraman P  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului, SRL "Dynamic Gas Group" **Panfilii N.**  
(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT :**

1. Antreprenorul, SRL Dynamic Gas Group a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior  
(componenta obiectului)

**Gazoduct P/Î subteran PE**

Țeava PE100 SDR-11 D225x20,5 L=2210,0 m;

Țeava PE100 SDR-11 D200x18,2 L=4334,5 m;

Țeava PE100 SDR-11 D110x10,0 L=12,0 m;

Țeava oțel Ø108x4,0=10,0 m;

Țeava oțel Ø76x3,0=2,0 m

2. Proiectul № №03443-RGE a fost elaborat de "GAZPROIECT" SA  
(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 19 » iulie a. 2021 și s-au terminat la « 19 » noiembrie a. 2021  
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului și a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

2. Obiectul

**GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA**  
**STRASENI-VORNICENI-LOZOVA**  
**R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează) din

„ 10 „ 11 a.20 03

Președintele comisiei SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța T.

Reprezentantul organizației de proiectare

"GAZPROIECT" SA

Lîhvari A.

Reprezentantul organizației de exploatare

SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Princean A.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică



Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "Dynamic Gas Group"

Panfilii N.



# ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

**GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1**

(denumirea și adresa obiectului)

„10” „11” a.2023

or. Chișinău

A34-1

## COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei, **SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"**

**Gonța T.**

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare, **"GAZPROIECT" SA**

**Lihvari A.**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul, **SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"**

(numele, prenumele, funcția)

**Vrîncean A.**

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

**Caraman P.**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului, **SRL "Dynamic Gas Group"**

**Panfilii N.**

(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT :

1. Antreprenorul, **SRL Dynamic Gas Group**

a prezentat pentru recepție : **DÎA "A3Y"**

(componenta obiectului)

## DISPOZITIVULUI DE ÎNCHIDERE AUTOMATA A3Y IIK28+83

2. Proiectul №

**№03443-RGE**

a fost elaborat de

**"GAZPROIECT" SA**

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

**« 19 » iulie a. 2021**

(luna, anul)

și s-au terminat la

**« 19 » noiembrie a. 2021**

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

- <sup>1</sup> Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

### 2. Obiectul

**GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA**  
**STRASENI-VORNICENI-LOZOVA**  
**R-NUL STRASENI (LUPING), Etapa 1**

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează) din

„ 10 „ 11 a.2023

Președintele comisiei SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța T.

Reprezentantul organizației de proiectare

"GAZPROIECT" SA

Lîhvari A.

Reprezentantul organizației de exploatare

SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Vrîncean A.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "Dynamic Gas Group"

Panfilii N.

# ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

## GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1

(denumirea și adresa obiectului)

„10” „19” a.2023

or. Chișinău

A3Y-2

### COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare, "GAZPROIECT" SA

Lihvari

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Vrincean

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

Caraman

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului, SRL "Dynamic Gas Group"

Pai

(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT :

1. Antreprenorul, SRL Dynamic Gas Group

a prezentat pentru recepție : DÎA "A3Y"

(componența obiectului)

### DISPOZITIVULUI DE ÎNCHIDERE AUTOMATA A3Y ИК44+81

2. Proiectul №

№03443-RGE

a fost elaborat de

"GAZPROIECT" SA

(denumirea organizației)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la

« 19 » iulie a. 2021

(luna, anul)

și s-au terminat la

« 19 » noembrie a. 2021

(luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

- 1 Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

### 2. Obiectul

#### GAZODUCTUL DE PRESIUNE ÎNALȚĂ STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 1

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează) din

„10” „11” a.2023

Președintele comisiei SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța T.

Reprezentantul organizației de proiectare

"GAZPROIECT" SA

Lîhvari A.

Reprezentantul organizației de exploatare

SRL "Ialoveni - Gaz", filiala

"Strășeni - Gaz"

Yrincean A.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică




Caraman P.

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "Dynamic Gas Group"

Panfil N.



# A C T

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

## GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 2

(denumirea și adresa obiectului)

„10 „ 11 a.2023.

or.Chîșinău

### COMISIA DE RECEPȚIE :

Presedintele Comisiei, SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz" **Gonța T.**  
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul organizației de proiectare, "GAZPROIECT" SA **Lîhvari A.**  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul , SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"  
(numele, prenumele, funcția)

**Vrîncean A.**

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică **Caraman P**  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului , SRL "Dynamic Gas Group" **Panfilii N.**  
(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT :

1.Antreprenorul , **SRL Dynamic Gas Group** a prezentat pentru recepție : gazoduct exterior  
(componenta obiectului)

### Gazoduct P/Î subteran PE

Țeava PE100 SDR-11 D200x18,2 L=4735,0 m;

Țeava PE100 SDR-11 D110x10,0 L=80,0 m;

Țeava oțel Ø325x6,0=18,65 m;

Țeava oțel Ø219x6,0=244,4 m;

Țeava oțel Ø108x4,0=15,0 m;

2.Proiectul № **№03443-RGE** a fost elaborat de **"GAZPROIECT" SA**  
(denumirea organizației)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada :

Lucrările s-au început la « 02 » mai a. 2022 și s-au terminat la « 30 » august a. 2023  
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conform NCM G/05.01-2014, a efectuat controlul vizual al obiectului a determinat conformitatea lucrărilor de construcție – montaj efectuate cu cerințele proiectului.

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție –montaj au fost efectuate în întregime conform proiectului, cerințelor NCM G/05.01-2014, Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

### 2. Obiectul

#### GAZODUCTUL DE PRESIUNE INALTA STRASENI-VORNICENI-LOZOVA R-NUL STRASENI (LUPING). Etapa 2

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează) din

„10” „11” a.2023.

Președintele comisiei SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Gonța T.

Reprezentantul organizației de proiectare

"GAZPROIECT" SA

Lihvari A.

Reprezentantul organizației de exploatare

SRL "Ialoveni - Gaz", filiala "Strășeni - Gaz"

Vrincean A.

Reprezentantul Agenției pentru supraveghere tehnică

Caraman P

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "Dynamic Gas Group"

Panfilii N.