

OFERTĂ

Către Primaria s. Cetireni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

„Polimer Gaz Complet” SRL

2. Reprezentanți ai ofertantului **Impărățel Boris**

Ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **” Lucrari de constructie a rețelei cu gaze naturale pentru aprovizionarea caselor de locuit din sat. Cetireni r-ul Ungheni dulap nr. 2,7,8,9,10”**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 041 777,72 (un milion patruzeci și una de mii șapte sute șaptezeci și șapte de lei și șaptezeci și doi de bani)** lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **208 355,55 (două sute opt mii trei sute cincizeci și cinci de lei și cincizeci și cinci de bani)** lei
(suma în litere și în cifre)

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **6 luni** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

4. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **21 (douăzeci și unu)** zile, respectiv pînă la data de **20 decembrie 2023**
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțelege și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **30 /** **noiembrie** **/ 2023**

Împărațel Boris, în calitate de
Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL ”Polimer Gaz Complet”

 (denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă reineri bancare în cuantum de__ (din preț total oferat) și constituie ____mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Invest”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Data 30.11.2023
Nr. 03-22/1082

Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1
Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Факс: (373 22) 43-44-22

Beneficiar: Primăria satului Cetireni

IDNO: 1007601004744

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului „**Lucrări de construcție a rețelei cu gaze naturale pentru aprovizionarea caselor de locuit din sat. Cetireni r-ul Ungheni, dulapul nr. 2, 7, 8, 9, 10**”, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Invest**, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, bd. Moscova, 14/1, IDNO **1002600028096** în persoana Directorului sucursalei Invest dl Cebanu Denis, care activează în baza procurii, ne obligăm față de **Primăria satului Cetireni** să plătim suma de **1 220.00 MDL (Una mie doua sute douăzeci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul **Firma “Polimer Gaz Complet” SRL**, IDNO 1003600089591 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **Firma “Polimer Gaz Complet” SRL** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **Firma “Polimer Gaz Complet” SRL** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **20.12.2023** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



Cebanu Denis



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 112967 din 30.05.2023



Denumirea completă: **FIRMA "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600089591**

Data înregistrării de stat: **04.06.1999**

Sediu: **MD-2023, strada Varnița 18, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 3. Alte activități de expediere și transport;**
- 4. Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 5. Alte lucrări de utilare a construcțiilor;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **IMPĂRĂȚEL BORIS.**

Asociați:

- 1. SOROCOVICI VLADIMIR, partea socială 2106 Lei, ce constituie 39%**
- 2. IMPĂRĂȚEL BORIS, partea socială 3294 Lei, ce constituie 61%**

Beneficiari efectivi: **SOROCOVICI VLADIMIR, IMPĂRĂȚEL BORIS.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 30.05.2023

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER
GAZ COMPLET" S.R.L. ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600089591

Data înregistrării

04.06.1999

Data eliberării

24.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0006312



L.S.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº 0908591

Din
От 30.11.2023

1

DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

1003600089591

Denumirea

Наименование

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

2

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

0,00 lei/лей

3

VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

15.12.2023



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la 30.11.2023 09:08:10

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 107

„1” iunie 2022

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Boris ÎMPĂRĂȚEL**, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul „**Gazificarea satului Mașcăuți r. Criuleni**”, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. **până la data de 25.08.2022 (inclusiv).**

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **2 684 852,53 lei (două milioane șase sute optzeci și patru mii opt sute cincizeci și doi lei 53 bani)** inclusiv TVA (conform devizului local anexat la prezentul Contract).

2.2. Achitarea se va efectua în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe din data de 1 iulie 2022 și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Până la începerea lucrărilor „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție coordonată și expertizată conform normelor în vigoare.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal

„Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

4.2. În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, „Antreprenorul” se obligă să înlătore neajunsurile depistate în termen de 7 zile din momentul în care Beneficiarul a depistat că lucrările nu corespund proiectului și normativelor în construcții. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”.

4.3 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.4 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.5 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 24 luni din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlătore din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitative.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor, inclusiv ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.2 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.3 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointerestate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingineresti.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să înlăture defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.7 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.8 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate înceta prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de încetare a contractului în formă scrisă, de către partea cointereseată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 7 zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul încetează și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate înceta la inițiativa „Beneficiarului” în mod unilateral:

STATUL
PUNDERE

R.L.

JVENI G

NO 1003600
CA MOLDOVA

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind încetarea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de încetare a contractului.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional semnat de ambele părți.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

Antreprenor

" Polimer Gaz Complet " SRL

mun. Chișinău, str. Varnița, 18
C/F 1003600089591
C/TVA 0401270
IBAN MD80ML000000222442900906
BC "Moldindconbank" S.A.
Sucursala INVEST, Chișinău
Cod MOLDMD2X329
Tel/fax: 022-42-27-66,
068709000 (Alexei Elena-contabil șef)
069561774 (Grigore), 069245906 (director)
pgcomp@pet@mail.ru

Director Boris ÎMPĂRĂȚEL

Beneficiar

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
IBAN MD88ML000000000225191422
MFO BC "Moldindconbank" SA
Filiala Ialoveni
c/b MOLDMD2X314
cod TVA 6700029
tel. 0 268 30315
fax. 0 268 30312
e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Director Ruslan SACA



Anexa nr.1 la
CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ
№ 107 din 01.06.2022

încheiat între „IALOVENI GAZ” SRL și ”Polimer Gaz Complet” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Gazificarea satului Mașcăuți r. Criuleni”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări (zile)
1	2	3
1.	Organizare șantier	-
2.	Lucrări de terasament	-
3.	Gazoduct subteran din polietilenă	-
4.	Gazoduct suprateran din oțel	-
5.	Branșamente	-
6.	PRG	-
	Total	56

„BENEFICIAR”

Director



Ruslan SACA

„ANTREPRENOR”

Administrator

Boris ÎMPĂRĂȚEL



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=3189$ m .

Subterană țavă polietilenă $L=3012$ m, PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 560.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 270.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 280.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 100.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 150.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 1652.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 177 m , Vană Dn. 100 – 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni _____ ” ” _____ **2022**

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

**1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:**

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=3189$ m .

Subterană țavă polietilenă $L=3012$ m, PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 560.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 270.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 280.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 100.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 150.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 1652.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 177 m , Vană Dn. 100 – 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finalizarea lucrărilor: august 2022**

**4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014**

**Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____**

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„ 28 ” 09 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=2694$ m .

Subterană țavă polietilenă $L=2525$ m , PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 350.0m, PE100 SDR17 Dn90x5,4 - 76.0m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 89.0m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 197.0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 536.0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 445.0m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 832.0m.
Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 169m , Vană Dn.100 - 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL **Malai Anatol**

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL **Baleca Elena**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL **Negură Ion**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ **P. Caraman**

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot}=2694$ m .

Subterană țavă polietilenă PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 350.0 m, PE100 SDR17 Dn90x5,4 - 76.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 89.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 197.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 536.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 445.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 832.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 169m , Vană Dn.100 - 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ГCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

09 2022
A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:
IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE $L_{tot}=82,15$ m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn 63x5,8 = 82.0 m., Supraterana: Oțel Dn 57x3,0 = 0,15 m.

Robinet cu bilă Dn. 50 = 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni

” ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL

Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL

Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____

P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE $L_{tot}=82,15$ m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn 63x5,8 = 82.0 m., Supraterana: Oțel Dn 57x3,0 = 0,15 m.

Robinet cu bilă Dn. 50 = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____

au fost executate următoarele lucrări: _____

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: iulie 2022 finalizarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

28” 09 2022 2022
A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:

IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE L_{tot}=13,65m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn63x5,8=13.5m., Supraterana: Oțel Dn57x3,0=0,15m.

Robinet cu bilă Dn.50=1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE L_{tot}=13,65m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn63x5,8=13.5m., Supraterana: Oțel Dn57x3,0=0,15m.

Robinet cu bilă Dn.50=1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finalizarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” 28 09 2022 A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: Baleca Elena
IPS „IPROCOM” SRL

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr.5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Post de reglare a gazului tip dulap PRG cu două reglatoare de presiune RDNC-1000

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentantii:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr.5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap PRG cu două reglatoare de presiune tip RDNC-1000

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” 28” 09 2022 A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel

„Gazificarea microraionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Adresa: s. Măscăuți r-nul Criuleni " " _____ 2022

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

2022

Obiectul a fost recepționat de:

/ Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”

A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare:
IPS „IPROCOM” SRL

Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL

I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

B. Împărățel



PRIMĂRIA MAȘCĂUȚI, RAIONUL CRIULENI,
REPUBLICA MOLDOVA

MD- 4830, Tel/fax: 024864-236, 024864-238, e-mail: mascautiprimaria@gmail.com

Nr. 308 din 24 octombrie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria Mașcăuți, r-nul Criuleni, în persoana primarului dlui Carțin Valeriu, confirmă faptul precum că **SRL „Polimer Gaz Complet”**, a efectuat în teritoriul administrat de primărie, lucrări la ” Gazificarea microraionului nr. 1 din s. Mașcăuți, r. Criuleni „, în perioada lunii iulie-octombrie 2022.

Pe tot parcursul îndeplinirii lucrărilor prevăzute, s-a respectat tehnologia, normele și standardele în vigoare. Tot odată țin să remarc nivelul înalt de profesionalism și calificare ale angajaților care și-au îndeplinit operativ și calitativ munca, precum și managementul excelent al proceselor de lucru și colaborarea reciprocă.

Avînd în vedere cele menționate mai sus, primăria s. Mașcăuți, r. Criuleni în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii **„Polimer Gaz Complet” SRL**, pentru lucrul efectuat și recomandăm ca Antreprenor de încredere.

Primarul satului



Valeriu Carțin

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 104

„04” 12 2018

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Victor Gonța, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana Impărațel Boris, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare la obiectul **”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Molești, sec. 7 ”** (proiect nr. 110/18 AGE executat de ”Arhiver” srl) și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând, cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare din materialele „Beneficiarului”. Lunar „Antreprenorul” va prezenta comanda de materiale necesare pentru executarea lucrărilor pentru luna următoare.

Materialele eliberate vor fi însoțite de factură cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și printr-un rând aparte - TVA.

1.4. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1 Valoarea lucrărilor constituie 823771,85 (opt sute douăzeci și trei mii șapte sute șaptezeci și unu lei 85 bani) lei, cu TVA, inclusiv costul a materialelor „Beneficiarului”. După totalul procesului verbal de executare a lucrărilor „Antreprenorul”, va înscrie valoarea materialelor „Beneficiarului” ca sume rambursate, cu rambursarea sumelor TVA aferente. Pentru plată, „Beneficiarului” i se prezintă totalul procesului verbal de executare a lucrărilor diminuată cu suma materialelor beneficiarului.

2.2 Plata se va efectua de către „Beneficiar” în baza proceselor-verbale de executare a lucrărilor semnate de ambele părți în decurs de 10 zile din data semnării lor. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

„Beneficiarul” va reține 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract. „Beneficiarul” restituie „Antreprenorului” garanția contractuală în decurs de 15 zile calendaristice după recepția obiectului și prezentarea de către „Antreprenor” a documentației executiv tehnice în volum deplin.

2.3 În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate

se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.4 Achitarea se va efectua prin transfer a mijloacelor financiare pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.5 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și altor date legate de achitare a prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Termenul de executare a lucrărilor – **01.01.2019 – 31.03.2019**.

3.2 Finalizarea lucrărilor, se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.3 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.1.5 Să rețină 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi, pentru оформarea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările de construcție-montare în termenii stabiliți de prezentul contract. Lunar, până la data de 3, să prezinte „Beneficiarului”, procesul-verbal de executare a lucrărilor pentru luna precedentă.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde să execute lucrările de construcție.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidenta, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru construcția obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor, costul materialelor conform prețului indicat în factură de expediție.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculului pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

5.4.12 După executarea lucrărilor să aducă terenurile unde sa-u executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în termenii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul, cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. „Partea” care va invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți prin telefon, fax sau orice mijloc în termen de 24 ore, trimițând în termen de 3 zile o notificare, care să confirme realitatea faptelor menționate.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc să transmită „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointereseată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 20 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
 - lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
 - lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-a fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
 - prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
 - altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.
- 7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:
- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
 - la încălcările esențiale a „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vină căreia sa reziliat contractul,

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea

mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor ne prevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „Ialoveni-gaz”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

cod CUIO (OKPIO) 04928118

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI022242400000042MDL

MFO BC ”Victoriabank” SA

fil. Nr. 24 Ialoveni

c.b.VICBMD2X479

TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

„ANTREPRENOR”

”Polimer Gaz Complet” SRL

MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18

c.f. 1003600089591

IBAN MD80ML000000222442900906

BC „Moldindconbank”, fil. INVEST

c.b. MOLDMD2X329

TVA 0401270

тел. +37322422766,069245906

факс.

Director

Victor Gonța



Director

Impărațel Boris



„ 04 ” aprilie 2018

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Gonța V., care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului Împărățel Boris, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. OBIECTUL ACORDULUI ADIȚIONAL

1.1. „Antreprenorul” își asumă obligațiunea pentru executarea lucrărilor suplimentare, enumerate în devizul de cheltuieli atașat, parte componentă a prezentului acord, la obiectul „**Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Molești sect. 7, r. Ialoveni**”, din materialele sale și pe riscul său în conformitate cu normele în vigoare, iar „Beneficiarul” de a recepționa și a achita costul lor.

2. TERMENUL DE EXECUTARE ȘI MODUL DE ACHITARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

2.1. Costul lucrărilor indicate în punctul 1.1. al prezentului Acord adițional constituie **36283,76 lei (treizeci și șase mii două sute optzeci și trei lei, 76 bani)**, inclusiv TVA și este determinat în baza devizelor de cheltuieli adăugătoare, prezentate de „Antreprenor” și care se anexează la prezentul acord.

2.2. Termenul de execuție a lucrărilor adăugătoare stabilite de prezentul Acord adițional este pînă la data de 31.03.2018.

3. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Toți ceilalți termeni și condiții ale contractului rămân neschimbate.

3.2. Prezentul Acord adițional este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, avînd aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către Părți.

3.3. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Acord adițional, va fi considerată valabilă în cazurile cînd sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

4. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

«Beneficiar»

„Ialoveni-gaz” SRL
or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
MD 6801
tel.(0268) 3-03-14
fax.(0268) 3-03-12
c.f. 1003600117504
IBAN MD10VI0224200000042MDL
MFO BC”Victoriabank” SA fil.Nr.24 Ialoveni
c.b. VICBMDX479

«Antreprenor»

„Polimer Gaz Complet” SRL
MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18
c.f. 1003600089591
IBAN MD80ML000000222442900906
BC „Moldindconbank”, fil. INVEST
c.b. MOLDMD2X329
TVA 0401270

тел. +37322422766, 069245906
факс.


Director _____ Gonța V.


Director _____ Împărățel Boris.

L.Budeanu

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 103

„04” 12 2018

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Victor Gonța, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana Impărațel Boris, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare la obiectul **”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Molești, sec. 3 ”** (proiect nr. 109/18 AGE executat de ”Arhiver” srl) și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând, cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare din materialele „Beneficiarului”. Lunar „Antreprenorul” va prezenta comanda de materiale necesare pentru executarea lucrărilor pentru luna următoare.

Materialele eliberate vor fi însoțite de factură cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și printr-un rând aparte - TVA.

1.4. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1 Valoarea lucrărilor constituie 786045,35 (șapte sute optzeci și șase mii patruzeci și cinci lei 35 bani) lei, cu TVA, inclusiv costul a materialelor „Beneficiarului”. După totalul procesului verbal de executare a lucrărilor „Antreprenorul”, va înscrie valoarea materialelor „Beneficiarului” ca sume rambursate, cu rambursarea sumelor TVA aferente. Pentru plată, „Beneficiarului” i se prezintă totalul procesului verbal de executare a lucrărilor diminuată cu suma materialelor beneficiarului.

2.2 Plata se va efectua de către „Beneficiar” în baza proceselor-verbale de executare a lucrărilor semnate de ambele părți în decurs de 10 zile din data semnării lor. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

„Beneficiarul” va reține 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract. „Beneficiarul” restituie „Antreprenorului” garanția contractuală în decurs de 15 zile calendaristice după recepția obiectului și prezentarea de către „Antreprenor” a documentației executiv tehnice în volum deplin.

2.3 În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire la

calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.4 Achitarea se va efectua prin transfer a mijloacelor financiare pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.5 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și altor date legate de achitare a prezentului contract.

3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Termenul de executare a lucrărilor – **01.01.2019 - 31.03.2019**.

3.2 Finalizarea lucrărilor, se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.3 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.1.5 Să rețină 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi, pentru оформarea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările de construcție-montare în termenii stabiliți de prezentul contract. Lunar, până la data de 3, să prezinte „Beneficiarului”, procesul-verbal de executare a lucrărilor pentru luna precedentă.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde să execute lucrările de construcție.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidenta, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru construcția obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor, costul materialelor conform prețului indicat în factură de expediție.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

5.4.12 După executarea lucrărilor să aducă terenurile unde sa-u executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în terminii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul, cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. „Partea” care va invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți prin telefon, fax sau orice mijloc în termen de 24 ore, trimițând în termen de 3 zile o notificare, care să confirme realitatea faptelor menționate.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc să transmită „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointereseată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 20 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
 - lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
 - lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-a fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
 - prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
 - altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.
- 7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:
- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
 - la încălcările esențiale a „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vină căreia sa reziliat contractul,

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea

mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor ne prevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

„BENEFICIAR”

SRL „Ialoveni-gaz”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

cod CUIO (OKPIO) 04928118

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI022242400000042MDL

MFO BC ”Victoriabank” SA

fil. Nr. 24 Ialoveni

c.b.VICBMD2X479

TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

 Director Victor Gonța

„ANTREPRENOR”

”Polimer Gaz Complet” SRL

MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18

c.f. 1003600089591

IBAN MD80ML000000222442900906

BC „Moldindconbank”, fil. INVEST

c.b. MOLDMD2X329

TVA 0401270

тел. +37322422766, 069245906

факс

 Director Impărațel Boris

„ 04 ” aprilie 2019

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Gonța V., care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului Împărățel Boris, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. OBIECTUL ACORDULUI ADIȚIONAL

1.1. „Antreprenorul” își asumă obligațiunea pentru executarea lucrărilor suplimentare, enumerate în devizul de cheltuieli atașat, parte componentă a prezentului acord, la obiectul „Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Molești sect.3, r. Ialoveni), din materialele sale și pe riscul său în conformitate cu normele în vigoare, iar „Beneficiarul” de a recepționa și a achita costul lor.

2. TERMENUL DE EXECUTARE ȘI MODUL DE ACHITARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

2.1. Costul lucrărilor indicate în punctul 1.1. al prezentului Acord adițional constituie **32501,80 lei (treizeci și două mii cinci sute unu lei, 80 bani)**, inclusiv TVA și este determinat în baza devizelor de cheltuieli adăugătoare, prezentate de „Antreprenor” și care se anexează la prezentul acord.

2.2. Termenul de execuție a lucrărilor adăugătoare stabilite de prezentul Acord adițional este pînă la data de 31.03.2019.

3. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Toți ceilalți termeni și condiții ale contractului rămân neschimbate.

3.2. Prezentul Acord adițional este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, avînd aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către Părți.

3.3. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Acord adițional, va fi considerată valabilă în cazurile cînd sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

4. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

«Beneficiar»

„Ialoveni-gaz” SRL
or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
MD 6801
tel.(0268) 3-03-14
fax.(0268) 3-03-12
c.f. 1003600117504
IBAN MD10VI0224200000042MDL
MFO BC“Victoriabank” SA fil.Nr.24 Ialoveni
c.b. VICBMDX479

«Antreprenor»

„Polimer Gaz Complet” SRL
MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18
c.f. 1003600089591
IBAN MD80ML0000000222442900906
BC „Moldindconbank”, fil. INVEST
c.b. MOLDMD2X329
TVA 0401270

тел. +37322422766, 069244906
факс.

Director  Gonța V.
S.R.L.


Director  Împărățel Boris.


L.Budeanu 

ACT
de recepție al obiectului de gazificare
„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr7”

Post de reglare a gazului tip dulap PDRG cu regulator de presiune tip: FEX 75 dublu.
L_{tot}=3,0m; Dn57x3,5=1,5m, Dn108x4,0=1,5m; Robinet cu bilă cu flanșe Dn50-1buc.

Robinet cu bilă cu flanșe Dn100-1buc.

Adresa: s.Molești raionul Ialoveni

„22 03 2019

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

Director filialei „Ialoveni Gaz,, **M.Spoială**

Membrii comisiei-reprezentanții:
organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. **A.Catană**

organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, **M.Rezmeriță**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: **V.Gonceariuc**
A stabilit:

1.De către antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr7”

Post de reglare a gazului tip dulap PDRG cu regulator de presiune tip: FEX 75 dublu.

L_{tot}=3,0m; Dn57x3,5=1,5m, Dn108x4,0=1,5m; Robinet cu bilă cu flanșe Dn50-1buc.

Robinet cu bilă cu flanșe Dn100-1buc.

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul nr. 110/18-AGE este elaborat de „ARHIVEP” S.R.L. în luna 02/2018

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: februarie 2019 **finisarea lucrărilor:** februarie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„29” 03 2019

Obiectul a fost recepționat de:



Președintele Comisiei: Director filialei „Ialoveni Gaz,”  M.Spoială

Reprezentantul organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L.  A.Catană

Reprezentantul organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,”  M.Rezmăriță

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:  V.Gonceariuc

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:   B. Împărățel

ACT

de recepție al obiectului de gazificare

„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr7”

Presiune joasă Ltot=1566m. Subterană țavă polietilen Dn 110x10,0=200mDn90x8,2=520m;
Dn75x6,8=250m; Dn50x4,6=150m; Dn40x3,7=80m; Dn32x3,0=236m

Supraterană țavă metal Dn20x2,8=130m

Adresa: s.Molești raionul Ialoveni

29 03 2019

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

Director filialei „Ialoveni Gaz,, M.Spoială

Membrii comisiei-reprezentanții:
organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. A.Catană

organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, M.Rezmeriță

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: V.Gonceariuc

A stabilit:

1.De către antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr3”

Presiune joasă Ltot=1566m. Subterană țavă polietilen Dn 110x10,0=200mDn90x8,2=520m;
Dn75x6,8=250m; Dn50x4,6=150m; Dn40x3,7=80m; Dn32x3,0=236m

Supraterană țavă metal Dn20x2,8=130m

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări: -----

2. Proiectul nr. 110/18-AGE este elaborat de „ARHIVEP” S.R.L. în luna 02/2018

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: ianuarie 2019 finalizarea lucrărilor: februarie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„ 29 03 2019

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director filialei „Ialoveni Gaz,, M.Spoială


Reprezentantul organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. A.Catană

Reprezentantul organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, M.Rezmeriță

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: V.Gonceariuc

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel



ACT
de recepție al obiectului de gazificare
„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr3”

Rețea exterioară de gaze de presiune joasă subterană din țevi de polietilenă.

L_{tot}=1968,0m:

**Dn.110x10,0=100m,Dn90x8,2=140m,Dn75x6,8=350m,Dn63x5,8=275m,Dn50x4,6=290m,
Dn40x3,7=400m,Dn32x3,0=280m,Țavă metal Dn20x2,8=133m.**

Adresa: s.Molești raionul Ialoveni

„29” 05 2019

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

Director filialei „Ialoveni Gaz,, **M.Spoială**

Membrii comisiei-reprezentanții:
organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. **A.Catană**

organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, **M.Rezmeriță**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: **V.Gonceariuc**

A stabilit:

1.De către antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr3”

Rețea exterioară de gaze de presiune joasă subterană din țevi de polietilenă.

L_{tot}=1968,0m:

**Dn.110x10,0=100m,Dn90x8,2=140m,Dn75x6,8=350m,Dn63x5,8=275m,Dn50x4,6=290m,
Dn40x3,7=400m,Dn32x3,0=280m,Țavă metal Dn20x2,8=133m. La obiectul finisat,de către
organizațiile de subantrepriză:**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul nr. 109/18-AGE este elaborat de „ARHIVEP” S.R.L. în luna 02/2018

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: decembrie 2018 finisarea lucrărilor: februarie 2019

**4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014.**

**Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie)**

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„29” „03” 2019

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director filialei „Ialoveni Gaz,, M.Spoială


Reprezentantul organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. A.Catană

Reprezentantul organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, M.Rezmeriță

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: V.Gonceariuc

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel



ACT
de recepție al obiectului de gazificare
„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr3”

Post de reglare a gazului tip dulap PDRG cu regulator de presiune tip: FES 50 dublu.
L_{tot}=3,0m; Dn57x3,5=1,5m, Dn108x4,0=1,5m; Robinet cu bilă cu flanșe Dn50-1buc.

Robinet cu bilă cu flanșe Dn100-1buc.

Adresa: s.Molești raionul Ialoveni

„29” 03 2019

Comisia de recepție în componența:
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

Director filialei, Ialoveni Gaz,, M.Spoială

Membrii comisiei-reprezentanții:
organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. A.Catană

organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, M.Rezmeriță

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: V.Gonceariuc

A stabilit:

1. De către antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Molești raionul Ialoveni sec.nr3”

Post de reglare a gazului tip dulap PDRG cu regulator de presiune tip: FES 50 dublu.

L_{tot}=3,0m; Dn57x3,5=1,5m, Dn108x4,0=1,5m; Robinet cu bilă cu flanșe Dn50-1buc.

Robinet cu bilă cu flanșe Dn100-1buc.

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul nr. 109/18-AGE este elaborat de „ARHIVEP” S.R.L. în luna 02/2018

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: februarie 2019

finisarea lucrărilor: februarie 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„29 03” 2019

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director filialei „Ialoveni Gaz,, M.Spoială



Reprezentantul organizației de proiectare: „Arhivep” S.R.L. A.Catană

Reprezentantul organizației de exploatare: Filiala „Ialoveni Gaz,, M.Rezmeriță

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: V.Gonccariuc

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1700662714470 22.11.2023

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Cetireni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601004744

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL”Polimer Gaz Complet
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD – 2023
2A.4	Oraș/Localitate	Or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Or. Chisinau, str. Varnita 18
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Boris Împărățel
2A.7.1	<i>Telefon</i>	022 42 27 66
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	pgcomplet@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600089591
2A.9	Numărul cod TVA	0401270
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu raspundere limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Boris Împărățel, Sorocovici Vladimir
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	text
2A.12	Operatorul economic este:	Întreprindere mică

	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Boris Impărățel
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069245906
2B.5	Adresa de e-mail	pgcomplet@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organisme tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care</i>		

răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ✓ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓ Nu
3A.3	Fraude.	Da

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	✓ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare	Da ✓ Nu

	pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	✓ Da Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	Nu se aplica
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplica
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ ☐ Nu Nu se aplica
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ ☐ Nu Nu se aplica

3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	✓ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa datoriei 0908591 din 30.11.2023
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ✓ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ✓ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ✓ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ✓ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplica
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplica

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	✓ Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD 0006312 Extras din registrul de stat al persoanelor juridice nr. 112967 din data de 30.05.2023
4A.1.2		Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Tehnologiilor Informationale MAI
		Referința exactă a documentației: Cazier judiciar
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	✓ Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	✓ Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau	✓ Da

	autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	✓ Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	✓ Da Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	14 064 096 lei Anul 2022
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	✓ Da Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	15 332 581 lei
		<i>Anul 2020</i>
		16 093 470 lei
		<i>Anul 2021</i>
		14 064 096 lei
		<i>Anul 2022</i>
		<i>Valoarea medie totală</i> 15 163 382 lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	✓ Da

4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	✓ Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	✓ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	✓ Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.incercom.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): INCERCOM

		Contract de colaborare nr.47 din 06.02.2023
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	✓ Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓ Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	✓ Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓ Da
04C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 23
		Anul 2022
		Angajați 37
		Anul 2023
		Angajați 37
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Persoane 3
		Anul 2022
		Persoane 3
		Anul 2023
		Persoane 3
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale	✓ Da Nu

	produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	✓ Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Gazificarea satului Mascauti r. Criuleni</i> 2 684 852,53 lei Act de recepție al obiectului de gazificare din 28.09.2022 <i>“Ialoveni Gaz”</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	Nu se aplică
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	NU ESTE CAZUL
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	NU ESTE CAZUL
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da ✓ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	✓ Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze	✓ Da

	certIFICATE emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	✓ Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	✓ Da Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în	✓ Da

	Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribui <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	✓ Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	✓ Da Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria s. Cetireni**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ” **Lucrari de constructie a rețelei cu gaze naturale pentru aprovizionarea caselor de locuit din sat. Cetireni r-ul Ungheni dulap nr. 2,7,8,9,10**”, număr unic de **ocds-b3wdp1-MD-1700662714470** și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: **Boris Împărățel**

Funcția: **director**

Data: **30.11.2023**

Denumirea firmei: **SRL “Polimer Gaz Complet”**

Semnătura: **Electronica**

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007468-22**



Data emiterii

10 august 2022

Valabil până

10 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.

MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă monostrat, dublustrat și triplustrat coextrudate, PE 100 și PE 100RC;
SDR 17 ÷ SDR 11 cu DN 32 mm ÷ 800 mm, pentru rețele de gaz. Marca GaskIT.
Fabricare în serie conform EN 1555-2.

Codul NCM

3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 1555-2:2021 p. 6.1, 6.2, 7.2 (tab.1), 7.3 (tab.2), 8.2, (tab.4 ind.1,2), 9.2 (tab.6 ind. 1,2,3), 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.2 (tab.7)

PRODUCĂTOR

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării

RO

SOLICITANT

S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO

RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 237-T din 02.08.2022, eliberat de către LÎ din cadrul ÎM „Palplast” SRL, str. Alexandru cel Bun 114, or. Călărași, RM, certificat de acreditare nr. LÎ-031 valabil până la 20.06.2023; Certificatului de conformitate nr. CC14-HYPBCPCPE-3357, valabil până la 11.03.2023, eliberat de OC БСК Булгарконтрола, or. Sofia, Bulgaria, certificat de acreditare nr. ПОССТ-14, Raportului de identificare a produselor nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9174-22 din 18.05.2022, Raportului sumar nr. 9174-22 din 10.08.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9174-EPPC din 10.08.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015, certificatul nr. 8172 valabil până la 19.11.2022, sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, certificatul nr. 3298 valabil până la 26.11.2022, sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 certificat nr. 3505 valabil până la 26.11.2022 eliberate de SRAC CERT SRL atestat de acreditare SM 004, București, România.

**ADJ. CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE**

Neaga O.



Seria A Nr. 0007468

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 49606-23**

Data emiterii **21 februarie 2023** Valabil pînă la **21 februarie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie,
codurile, tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
livrarea conform contractului nr. 1 din 01.02.2019,
păstrarea: RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

HEBEI VALVESFIELD TRADE CO., LTD
Nr.5 Yihong Road, Shijiazhuang, Hebei, China

Codul țării
CN

CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL,
RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

Codul IDNO
1006600048410


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/013 din 02.02.2023.
Raportului de încercări nr. 55-23C din 15.02.2023,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/006-ev din 21.02.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006406



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 49606-23 din 21.02.2023


Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Coduri	Tipuri	Dimensiuni, DN
1	0400700	Vana fonta "SPANIOL"	50
	0400701		65
	0400702		80
	0400703		100
	0400704		125
	0400705		150
	0400706		200
	0400709		200
	0400707		250
	0400708		300
	7007523		400
	7007524		400
	7002130		500
2	7000001	Robinet "FLUTURE" actuator	50
	7000002		65
	7000003		80
	7000004		100
	0401850	Robinet "FLUTURE"	50
	0401851		65
	0401852		80
	0401853		100
	0401854		125
	0401855		150
	0401856		200
	0401865	Robinet "FLUTURE" INOX	50
	0401866		65
	0401867		80
	0401868		100
	0401869		125
	0401870		150
	0401871		200
3	0410745	Filtru "Y" din fonta cu flanse	50
	0410746		65
	0410747		80
	0410748		100
	0410749		125
	0410750		150
	0410749		200
	0410750		250
4	0401928	Supapa de sens din fonta cu bila	50
	0401929		65
	0401930		80
	0401931		100
	0401933		125
	0401934		150
	0401935		200
5	7006454	Vana aierisire cu 2 camere	50
	7006455		80
	7006456		100
6	0410564	Supapa de sens cu arc intre flanse	50
	0410565		65
	0410566		80
	0410567		100
	0410568		125
	0410569		150
	0410570		200

003264

nr.

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ИНТЕРПАЙП
HMT3

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 69-75-29



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / CERTIFICATE OF QUALITY

Заказчик/Customer:	Сертификат № / Certificate №	20-3-12495/2
Bimetcom SRL MD-2036, мун. Кишинэу, ул. Узинелор 205/2 (Chisinau.)	Дата/ Date	28.01.2020
	Заводской заказ № / Production order №	20-000145
	Контракт №/ Contract №	СП 120,121
	№ транспортного средства/ № vehicle	AX9099EI

Описание продукта/ product description			Грубы стальные электросварные прямошовные/ Electric welded steel pipes			ГОСТ 10705-80 гр.В/ ГОСТ 10704-91								
Размер изделия/ Product dimension			Марка стали / Steel grade	№ плавки HEAT №	НД на металлопродукт/ Standart of metal	№ партии LOT №	№ пакета № packs	Кол- во пакет ов, шт. Q- ty of packet s, pcs	Кол-во труб, шт Q- ty of pipes, pcs	Общая длина, м Total length,m	Теор. масса 1пог.м Teor.we ight 1m	Вес брутто, т Gross, t weight	Вес нетто, т Net, t weight	Теор. масса, Theor. weigh
Диаметр, мм Diameter, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Длина, мм Length, mm												
108	3,50	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209-2012	2401201801	2401201801-1	1		145		1,258	1,255	
108	3,50	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209-2012	2401201801	2401201801-2	1		72		0,636	0,635	
108	3,50	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209-2012	2401201801	2401201801-2/1	1		90		0,787	0,785	
108	3,50	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209-2012	2401201801	2401201801-3	1		145		1,253	1,250	
108	3,50	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209-2012	2401201801	2401201801-4	1		145		1,253	1,250	
Итого/sub total:								5		597		5,187	5,175	
108	4,00	6000-6050	3пс		ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)	2501202802	2501202802-2	1		114		1,128	1,125	
108	4,00	6000-6050	3пс		ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)	2501202802	2501202802-3	1		114		1,123	1,120	
108	4,00	6000-6050	3пс		ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)	2501202802	2501202802-3/1	1		114		1,118	1,115	
108	4,00	6000-6050	3пс		ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)	2501202802	2501202802-4	1		72		0,707	0,705	
108	4,00	6000-6050	3пс		ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97)	2501202802	2501202802-4/1	1		114		1,123	1,120	
Итого/sub total:								5		528		5,199	5,185	
ВСЕГО /TOTAL:								10		1125		10,386	10,360	



UA TR 021



Лист/Sheet 1 Листов/Sheets 1



INTERPIPE
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29





СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 1-225 від 25.01.2021
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Виробник: Producer:	ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkivska St. 49023 Dnipro, Ukraine	Контракт № Contract	09/941E-202	Дата Date	25.11.2019
Споживач, адреса, країна: Consumer, address, country:	ВІМЕТКОМ S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінєлор, 205/2.	Доповнення до контракту: Addendum to the contract			
Дата відвантаження Ship Date	25.01	2021			
Машина № Carriage	AE2123KP	Замовлення № Order	000000498	Дата Date	

Найменування продукції Discription of goods	Стандарт Standart	Вид вантаж. місця Type of package	Кіл-сть місць Quantity of packages
Сталеві зварні труби, використовувані під тиском з нелегованих сталей Welded steel tubes for pressure purposes of non-alloy steels	DIN EN 10217-1:2019	Bundles	10

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Кіл.труб од. Q-ty of pipes, pcs	Кіл. метрів Q-ty of meters, m	Кіл-сть пакетів Q-ty of packages	Маса, т. Mass, mt
			Діаметр O.D. of I.D.	Товщина стілки W.T.	Довжина Length				
1	110139-9	P235TR1	48,3	2,80	6 000	61	366	1	1,117
	811027-1	P235TR1	48,3	2,80	6 000	92	552	2	1,676
2	103912	P235TR1	48,3	3,50	6 000	61	366	1	1,474
3	220732-1	P235TR1	57	3,20	6 000	183	1 098	3	4,577
4	720877-1	P235TR1	57	3,50	6 000	186	1 116	3	5,46
Разом :						583	3 498	10	14,304
Всього :						583	3 498	10	14,304

Продовження дивись з оборотної сторони

РТО