
Anexa   nr.3   la   Caietul  de  Sarcini 

 Lista serviciilor pentru elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața 0,8-1,2ha

Nr. Denumirea  lucrărilor Poziția UM K totale

1 Executarea drumurilor cu teodolit Tab. 41§1 km II 924,00 1,00 1,00 0,25 231,00

2 Tab. 41§3 km II 380,00 1,00 1,00 0,25 95,00

3 ha II 1,40 1,40 1,20

nota  3.11 0,85

4 dm2 III 82,00 1,00 1,00 7,00 574,00

5 dm2 III 82,00 1,75 1,75 7,00

6 ha II 1,40 1,40 1,20

7 10,70% 0,107 461,15

8 punct 3.10 6,00% ≤30000 2,50 0,15 715,64

Total

9 Ordin Nr.172 de la 29.10.2023 2,11

Total cu coeficient de actualizare Ki

10 NCM L.02.11–2013, p.4.2 0,7-1,0 0,928

Total cu coeficient de piață Kp

TVA 20,00%

Total  cu  TVA

Șef secție în industria 
prelucrătoare ScP SPIOM Alexandr   Gherșun

Inginera  economista  coordonatoare  SPA Svetlana  Grecihina

Baza calcului:   NCM L.02.12-1:2018 (cu modificari)
Categoria 

de  
complexit

ate

Costul 
unei  

unități

K 
conform 
notelor 
de tab.

Volu-
mul  CS

Valoarea, 
lei

Executarea drumurilor de nivelment 
tehnic

Complexe la crearea planurilor inginero-
topografice (teren construit) lucrări de teren

Tab.5, §5, 
tab.6, §1,

2 824,00 4 744,32

Total (fără  deplasare)   cu  k=0,85 4 309,77

Desenarea cartografică a planului la 
scara           1: 500

Tab.58, §2

Lucrări de  cartografie  cu  întocmirea  
planurilor  pe  suport cu  hîrtie și  digital

tab.58, §2, 
nota 3.12 d

1 004,50

Complexe la crearea planurilor inginero-
topografice (teren construit) lucrări de birou

Tab.5, §5, 
tab.6, §1,

1 078,00 1 811,04

Transport  intern, (de la costul de deviz al 
lucrărilor de prospecţiuni de teren);  distanța 
5,0÷10,0 km

Tab.1, §2 4 309,77

Organizarea  și  lichidarea  lucrărilor   (de la 
suma  Total  cu k=0,85 + transport intern) 4 770,92

8 876,10

Coeficientul de actualizare Ki 18 728,56

18 728,56

Сoeficientul de piaţă Kp 17 380,10

17 380

3 476,02

20 856
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