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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” 09. 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Modernizarea sistemului tehnologic din cadrul depozitului de 

produse existente din mun. Chisinau, Petrom-Moldova SRL 

2. Numărul şi data contractului: 24-002 din 04.03.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Petrom-Moldova SRL 

4. Adresa beneficiarului: Depozitul Petrolier IM "Rompetrol Moldova" SA (Chişinău, str. Industrială, 

6). 

5. Ţara: REPUBLIC OF MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului           Executant________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    __161 765,32 EUR__                183.441,06_____ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  __ 218 560,52  EUR__               247.846,54___ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_N/A_____________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată__Starting Date: 04-Mar-2024   -    Ending Date: N/A______________ 

b) efectiv realizată ____________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.01/24-002 din 

28.06.2024; nr.02/24-002 din 30.07.2024; nr.03/24-002 din 30.09.2024; nr.04/24-002 din 

21.11.2024; nr.05/24-002 din 18.03.2025;_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_N/A________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 23.04.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Prisăcaru Nicolae 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: “ENEERS” SRL 
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