

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1698135789152** din **24.10.2023.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de înlocuire a țimplăriei și reparația unui WC la blocul claselor primare a LT”G.Călinescu”, subordonate DETS sec. Riscani**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/  
(denumirea contractului de achiziție publică)

candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.11.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Lucrări de înlocuire a țimplăriei și reparația unui WC la blocul claselor primare a LT”G.Călinescu”, subordona- te DETS sec. Riscani”**, prin **procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**,  
*(se indică obiectul achiziției)* *(tipul procedurii de achiziție)*  
pentru o durată de **50 (cincizeci) zile**, respectiv până la data de **28.12.2023** (ziua/luna/anul), si ea  
*(durata în litere și cifre),*  
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **01.11.2023.**  
Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
*(semnătura autorizată)*

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de înlocuire a tâmplăriei și reparația unui WC la blocul claselor primare a**  
**LT”G.Călinescu”, subordona- te DETS sec. Riscani”.**  
(denumirea lucrărilor)

(Graficul incheie sa fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul
		2023
		Luna
		<b>1</b>
0.	Organizare de șantier	
1.	Capitolul 1.Lucrari de constructie.	
1.1.	Capitolul 1.1. Lucrari de inlocuire a timplariei la blocul claselor primare.	
1.1.1.	Capitolul 1.1.1. Schimbarea timplariei. Demontarea ferestrelor si montarea ferestrelor din PVC.	+
1.1.2.	Capitolul 1.1.2. Reparatia glafurilor exterioare la ferestre .	+
1.1.3.	Capitolul 1.1.3. Reparatia glafurilor interioare la ferestre.	+
1.1.4.	Capitolul 1.1.4. Lucrari diverse. Transportarea molozului.	+
1.2.	Capitolul 1.2. WC clase primare: Aripa dreapta et.1.	
1.2.1.	Capitolul 1.2.1. Tavan. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong".	+
1.2.2.	Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare. Reparatia peretilor si glafurilor interioare.	+
1.2.3.	Capitolul 1.2.3. Pardoseli. Reparatia pardoselelor. Pardoseli din placi de gresie ceramica.	+
1.2.4.	Capitolul 1.2.4. Timplarie. Usi din PVC si Glasvanduri din PVC.	+
1.2.5.	Capitolul 1.2.5. Incalzire. Demontarea si montarea pieselor.	+
1.2.6.	Capitolul 1.2.6. Instalatii sanitare. Demontarea si montarea pieselor.	+
1.2.7.	Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse. Transportarea molozului.	+
2.	Capitolul 2. Lucrari de montaj.	
2.1.	Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate -WC clase primare. Demontarea si montarea cablurilor, corpurilor de iluminat.	+

Data completării: 01.11.2023.

Semnat:

Nume: Bulgaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de jgheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
  - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL





### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>682 826,00 lei</u>	<u>37 726 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 159 018,49 lei</u>	<u>64 035 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
  - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
  - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
  - 3)Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
  - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
  - 5)Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparatia curenta a sistemului electric si incaperilor Centrului de Cazare al BMA”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.68 din 12.12.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Biroul Migratie si Azil al MAI.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare, 124.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ): 239 820,00lei 12 478\$
  - b) finală  
(la data finalizării contractului): 239 820,00lei 12 478\$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 30 zile.
  - II. efectiv realizată: 20 zile.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 22.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT”Mihail Kogalniceanu”;
  - b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13 la DETS sectorul Centru;
  - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
  - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
  - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării: 28.12.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și Gim. "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rișcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 04.07. 2022.; Nr.83/02 din 02.08. 2022.; Nr.148/02 din 21.11. 2022.
3	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
4	Achiziționarea articolelor din PVC cu instalare.	Penitenciarul Nr.13, m. Chisinau, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	70 188,00	3 zile	Contract Nr.32/CMV din 07.12.22.
5	Reparatia curenta a sistemului electric si incaperilor Centrului de Cazare al BMA.	Biroul Migratie si Azil al MAI, mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124.	Antreprenor	239 820,00	20 zile	Contract Nr.68 din 12.12.2022.
6	Lucrari de instalare a constructiilor din PVC in cadrul DME.	Inspectoratul National de Probatiune, m.Chisinau, str.V.Alecsandri,nr.1.	Antreprenor	37 888,12	20 zile	Contract Nr.101 din 02.12.22.
7	Achiziționarea usilor, ferestrelor, minerele, sticlelor si balamalelor	Penitenciarul Nr.10-Goian, m.Chisinau, com. Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	36 219,60	20 zile	Contract Nr.14/CMV din 17.11.22.
8	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspecția Sociala.	Inspecția Sociala, m.Chisinau, str.Hincesti, 53, bl.B.	Antreprenor	37 242,45	15 zile	Contract Nr.11/L din 31.10.22.
	<b>TOTAL:</b>			<b>4 063 903</b>		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Director:</b> Bulmaga V.	Medii-tehnice.	30 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.
2.	<b>Contabil-sef:</b> Bulmaga A.	Superioare.	28 ani		
3.	<b>Diriginți de șantier:</b> Raileanu P.	Superioare.	32 ani	48	
4.	<b>Specialiști:</b> Rotaru C.	Asamblor- <b>superioare</b>	18 ani	30	
5.	Ionsco N.	Asamblor- <b>medii</b>	22 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu- <b>medii</b>	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher- <b>medii</b>	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Tinichigiu- <b>medii</b>	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Tinichigiu- <b>medii</b>	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Dulgher- <b>medii</b>	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Tinichigiu- <b>medii</b>	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Dulgher- <b>medii</b>	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Montor- <b>medii</b>	5 ani	10	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.**  
(denumirea)

forma de licitație **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) Nr. 21109316 din 24.10.2023.**

**1. Părți contractante (agenți economici)**

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

1. Nu
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Data completării: 01.11.2023.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL