

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____

[Primăria or. Singera](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1647443154179](#)

din 16.03.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera, repetat. (denumirea contractului de achiziție publică), noi [SRL Verilarproiect](#) . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către____
Primaria or.Singera

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** __ Lucrări de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera, repetat. (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____- Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)_____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 06.06.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Transporturi**

2. Numărul și data contractului **nr. 17/00084/C din 07.03.2017, 16/00084/NFP/1 din 03.10.2017, nr. 17/00084/NFP/2 din 06.11.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. PMAN 1**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>31 870 837+ 4567244.4 +164991</u>	<u>1 877 080</u>

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>36 603 072</u>	<u>1 877 080</u>
---	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **12 luni**
- b) efectiv realizată **22 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- 6 din 21.05.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Toi**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Resistematizarea încăperilor Blocului de operații et. 8
 2. Numărul și data contractului nr. 245 din 27.11.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Testimianu 30
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul general
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>19 265 919</u>	<u>917 424,71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>22 144 285</u>	<u>1 054 489</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 16 luni
 - e) efectiv realizată 11 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - nr.1 din 02.12.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la terminarea lucrărilor
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: Alexandru Toi
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrarile de reparatie in IMSP AMT Centru (CCD et. 3)

2. Numărul și data contractului nr. 103 din 05.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT-Centru

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinau str. 31 August 1989.63

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul general

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 065 434

53 272

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 065 434

53 272

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 120 zile

h) efectiv realizată 120 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantarii

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - din 13.09.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - obiectul este recepționat la receptia finala

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de reparatie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (Buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)**
 2. Numărul și data contractului **nr. 100-COP din 11.03.2021, nr. 213-COP din 06.08.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinau str. Testimitanu 30**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) **antreprenorul general**
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 470 218.63 +817 020.36</u>	<u>114 361.95</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 287238.09</u>	<u>114 361.95</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată **90 zile luni**
 - k) efectiv realizată **90 zile luni**
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - tergiversarea finantării
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **- nr.3 din 01.12.2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **- obiectul este recepționat la terminarea lucrarilor**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – nu sunt
- Semnat: _____
Nume/prenume: **Alexandru Toi**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Verilarproiect”**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
		2020				
	Lucrări de reparație a încăperilor comisiei de admitere, Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"	Antreprenor general	272 470,95	45 zile	p.v. nr. 2
	Reparatia curenta a cabinetului medical al IP Liceul Teoretic cu învățământ seral nr. 2, mun. Chisinau	IP Liceul Teoretic cu Învățământ Seral nr. 2	Antreprenor general	95964,83	30 zile	p.v. nr. 4
	Lucrări de reparație în cantina bibliotecii al ASEM în vederea organizării unui HUB studențesc	Academia de Studii Economice din Moldova	Antreprenor general	2197378	3 luni	p.v. 05
	Lucrările de reparație a sistemului de ventilație a blocului nr. 2	Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"	Antreprenor general	125461	30 zile	p.v. 11
...	<u>Lucrări de reparație capitală a sediului DIS, DUP al IGPF</u>	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Antreprenor general	768 410.00	60 zile	p.v. nr. 15
	Lucrări de reparație curentă a etajului 1 din incinta Direcției Regionale Centru al IGPF	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Antreprenor general	735945.60	60 zile	p.v. nr. 17
	Lucrări de reparație a I.P. Liceul Teoretic "Spiru Haret" (Lucrări de reparație în interiorul instituției; Reparația fațadei;	Instituția Publică Liceul Teoretic Spiru Haret	Antreprenor general	2323290	5 luni	p.v. nr. 3

Amenajarea teritoriului)					
Construcția gardului la Liceul Teoretic „N. Nekrasov” din mun. Strășeni	Aparatul presedintelui raionului Strasenii	Antreprenor general	349 183	75 zile	p.v. 1
Reparatia incaperilor in blocul alimentar	Spitalul de psihiatrie	Antreprenor general	793933,20	2 luni	p.v. 5
Lucrarile de reparatie a retelelor exterioare electrice al IMSP IO si Lucrari de Stramutare a ventilatoarelor existente, suplinirea panourilor 1AP; IO	IMSP Institutul Onologic	Antreprenor general	248866	2 luni	p.v.4
Confectionarea si montarea vitrinelor	IMSP Institutul Onologic	Antreprenor general	190164	3 luni	p.v. nr. 7
Constructia terenului sportiv pentru Centrul de Excelenta in Industria Ușoara	Ministrul Educatiei Culturii si cercetarii	Antreprenor general	3348312	2,5 luni	p.v. nr. 2
Reconstructia si modernizarea Centrului de Excelenta în Energetica si Electronica	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Antreprenor general	27337266,27	24 luni	p.v.01
Reconstructia si modernizarea Centrului de Excelenta în Transporturi	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Antreprenor general	36 603 072	24 luni	p.v. 6
Resistematizarea incaperilor blocului de operatii et. 8	IMSP Institutul Onologic	Antreprenor general	22 144 285	12 luni	nr.1
Lucrari de reparatie a LT Spiru Haret	LT Spiru Hare	Antreprenor general	2998625	85 zile	p.v. nr. 1
Lucrarile de reparatie al ITI4BA al ASEM	ASEM	Antreprenor general	1503907	60 zile	p.v. 5/1
Lucrari de reparatie a nodurilor sanitare al CEMF Raisa Pacalo	CEMF Raisa Pacalo	Antreprenor general	540741,6	60zile	p.v. 5/9
	2021				
Lucrari de reparatie a caminelor	Academia de Muzica, Teatru si Arta plastica	Abntrepreneur general	1661829,67	30 zile	p.v. 5
Lucrari de reparatie a incaperii bucatelor si reparatia retelelor electrice interioare in cantina	LT Liviu rebreanu	Antreprenor general	383122.99	4 luni	p.v. 19

Lucrari de reparatie capitala la sediul str. Hincu 3, mun.Chisinau	IGSU	Antreprenor general	275439.20	35 zile	p.v.05
Lucrari de reparatie curenta a edificiilor si amenajarea teritoriului In cadrul sediului Birouri de curieri speciali	Biroul de curieri speciali	Antreprenor general	874191.03	2 luni	p.v. 8
Lucrari de reparatie a spalatorii cantinei bl. B al ASEM	ASEM	Antreprenor general	146381	30 zile	p.v. 23
Lucrari de reparatie in cadrul LT cu invatamint seral	IPLT cu invatamint seral	Antreprenor general	864186.26	30 zile	p.v. 03
Lucrari de reparatie in IMSP Centru (CCD et.3)	AMT Centru	Antreprenor general	1065434.00	120 zile	p.v. 5
Lucrari de reparatie in IMSP (demisol)	AMT Centru	Antreprenor general	235944.01	30 zile	p.v. 7
Lucrari de reparatie a incaperilor comisiei de admitere, blocul didactic central bd. Stefan cel Mare .165	USMF „N.Testimitanu”	Antreprenor general	272470.96	45 zile	p.v. 12
Reparatia nodurilor sanitare in caminul nr. 4	CEMF Raisa Pacalo	Antreprenor general	299191.55	45 zile	p.v. 8
Lucrarile de reconstructie partiala a incaperilor departamentului de radioterapie (buncar pentru crearea cabinetului radioterapie)	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	1470218.63 + 817020.36	60 zile 30zile	p.v. 3

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Toi Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Verilarproiect

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Baza de producere	1	arendata	contract
2.	Stație de pompat mortar	1	proprie	-
3.	Complect de mecanizare mică	1	proprie	-
4.	Garnitură normativă completă pe lucrările de construcție și finisaj	1	proprie	-
5.	Macara pneumatică CS5363 25 tn	1	proprie	-
6.	Macara «Ivanovet» 10tn	1	proprie	-
7.	Excavator pneumatic ЭК14-66	2	proprie	-
8.	Excavator pneumatic ЭО3322	2	proprie	-
9.	Instalație pentru fabricarea beton mortar	1	proprie	
10.	Instalație pentru fabricarea beton celular	1	proprie	
11.	Instalație pe roti pentru fabricarea beton celular	1	proprie	
12.	Strung pentru lemn BDS4	1	proprie	
13.	Compresor electric CO7		proprie	
14.	Buldozer	1	proprie	-
15.	Autotransport CAMAZ 5320	5	proprie	-
16.	Autotransport MAZ autobusculantă	3	proprie	-
17.	Autotransport autobusculantă IFA –	2	proprie	-
18.	Remorcă -SUPERMAZ	1	proprie	-
19.	Autotransport MERCEDES - gruzovoi	1	proprie	-
20.	Gazeli GAZ33023	1	proprie	-
21.	Automalaxor CAMAZ	1	proprie	-
22.	Schele	3	proprie	-
23.	Compresor transportabil ZIF55	2	proprie	
24.	Transformator de sudura SDA	2	proprie	
25.	Ascensor hidraulic 12 m	2	proprie	-
26.	Setul documentelor de normare pentru lucrările de construcții și lucrările de finisare	1	proprie	-
27.	Utilaj pentru lucrările de protecție a acoperișului	3	proprie	-
28.	Utilaj staționar (port) de sudare	3	proprie	-
29.	Utilaj "Ghilotina"	1	proprie	-
30.	Utilaj de tăiere	5	proprie	-

31.	Cupă pentru beton	1	proprie	-
32.	Cupă pentru ciment	1	proprie	-
33.	Compresor	1	proprie	-
34.	SAC - aparat de sudat	1	proprie	-
35.	Bolgarca	10	Proprie	
36.	Masina de taiat gresie	7	Proprie	
37.	Mixere	15	Proprie	
38.	Perforatoare	8	Proprie	
39.	Masina de gaurit	6	Proprie	
40.	Malaxor	7	Proprie	
41.	Vibrator pentru beton	6	proprie	-
42.	Bătătoare electrică	4	proprie	-
43.	Nivelir	5	proprie	-
44.	Teodolit it	3	proprie	-
45.	Reica	7	proprie	-
46.	Ciocan pneumatic D686	3	proprie	-
47.	Pompa pentru beton	2	proprie	
48.	Vaghon pentru lucrători	5	proprie	-
49.	Utilaje de ridicat interioare	5	proprie	
50.	Scari pentru lucrări interioare	15	proprie	
51.	Instalații de sudare manuale	5	proprie	
52.	Tomberou pentru transportare manual	5	proprie	
53.	Macarale de fereastră	6	proprie	
54.	Compresoare mobile	3	proprie	
55.	Pompe	2	proprie	

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Director general - Toi Alexandru	Superioare	30		
2.	Stavinskaia Valentina	Superioare	20		
3.	Casco Eugen	Superioare	17	Centrul de Excelenta in Electronica si Energetica Extinderea Curtii de Apel Chisinau Centrul de Excelenta in Industria Usoara Rețele termice, canalizare si alimentare cu apa a gradinitei de copii c. Marinici Reparația birourilor si incaperilor	Seria 2017 DLS nr. 1476
4.	Diriginte de șantier Nasivan Valentin	superioare	27	Constructia casei de locuit cu 9 nivele Reconstructia oficiului Beneficiarului din str. V.Lupu 18, mun.Chisinau Reparația capitala a sediului SA FARMACO Reconstructia blocului B al CREPOR Constructia cazangeriei s. Hirbovat Reconstructia gradinitei de copii c. Marinici r-nul Nisporeni Reparația capitală a încăperilor și edificarea etajului mansardă la clădirea lit. U de pe str. Grenoble, 128 Constructia anexei la clădirea întreprinderii de stt "Fintehinform" al Ministerului Finantelor	Seria 2021 DS nr. 1288

				Reparatia capitala a gardului in jurul Azilului Republican pentru invalizi	
5.	Diriginte de şantier – Zubenschi Andrei	Superioare	26	Obiectele Retele Union Fenosa Blocul locative cu 80 apartamente pentru participantii la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobil din str. Alba Iulia, mun. Chisinau Reparatia Blocului Central lit. A1 – acoperis si ferestre din bd. Stefan Cel Mare 165 Reconstructia gradinitei de copii c.MARinici r-nul Nisporeni Reparatia încăperilor Facultatii Medicina nr. 2 a IP USMF “N.Testimitanu” Reparatia blocului E din str.P.Rares nr. 18 mun.Chisinau al ASEM	Seria 2019 DLS nr.0259 Instalatii si retele electrice Instalatii de automatizare
6.	Diriginte de santier – Madan Vladimir	Superioare	33	Reconstructia gradinitei de copii c.MARinici r-nul Nisporeni Reparatia încăperilor Facultatii Medicina nr. 2 a IP USMF “N.Testimitanu” Reparatia blocului E din str.P.Rares nr. 18 mun.Chisinau al ASEM	Seria 2016 DLS nr. 1381 Instalatii si retele de telecomunicatii Instalatii de semnalizare
7.	Nimcov Vladimir	superioare	33	Lucrari de constructii si reparatii	Seria 2019-DS nr. 0521
8.	SPECIALISTI				
9.	Izolator termic si hidrofug	12pers			
10.	Sudor	4 pers			
11.	Geamgiu	2 pers			
12.	Lacatus	7 pers			
13.	Timplar	5 pers			
14.	Faiantar/Mozaicar	6 pers			
15.	Fierar-beton	5 pers			
16.	Parchetar	5 pers			
17.	Dulgher	3 pers			
18.	Tencuitor -zugrav	15 pers			
19.	Betonist	5 pers			
20.	Finisar	15 pers			
21.	Muncitori de deservire	5 pers			
22.	Montator	5pers			
23.	Montator constructii metalice	4 pers			
24.	Tinichigiu	3 pers			
25.	timplar	7 pers			
26.	Zidar /Pietrar	5 pers			

27.	Instalator apa canal	5 pers			
28.	Instalator incalzire	5 pers			
29.	Galvanizator	2 pers			
30.	Instalator ventilare si conditionare	3 pers			
31.	Electrician	1 pers			
32.	Electromontor	8 pers			
33.	Montator telecomunicatii	5 pers			
34.	Montator automatizare	4 pers			
35.	Montator semnalizare	6 pers			
36.	Etc.				
37.					

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.	Nu se aplica			
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Toi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Verilarproiect”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de construcție /finisare la grădinița de copii din or. Sîngera, repetat.

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

NU SE PALICA

Semnat Liderul Asociației: __07.04.2022_____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____