

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr . crt .	Obiect contract	Denumirea/n ume beneficiar/Ad resa	Calitatea antreprenorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	<u>Lucrari de montare a gazoductul ui subteran de presiune medie in s. Andrusul de Jos r-l Cahul</u>	<u>AO”Andries”, r-l. Cahul, s. Andrusul de Jos</u>	Contractant unic	<u>105 207,83 lei</u> <u>116 803,31 lei</u>	2 luni (Finalizat)	<u>f/f</u> <u>EAA00329</u> <u>4593, p/v</u> <u>Nr.001 din</u> <u>28.09.2020</u>
2	<u>Lucrari de montare a gazoductul ui subteran de presiune joasa in s. Andrusul de Jos r-l Cahul</u>	<u>AO”Andries”, r-l. Cahul, s. Andrusul de Jos</u>	Contractant unic	<u>13 491,15 lei</u> <u>19 459,95 lei</u>	1 luna si 27 zile (Finalizat)	<u>f/f</u> <u>EAA00330</u> <u>4796, p/v</u> <u>Nr.002 din</u> <u>29.09.2020</u>
3	<u>Lucrari de montare a gazoductul ui supateran de presiune joasa in s. Andrusul de Sus r-l Cahul</u>	<u>AO”Andrusul de Sus-Gaz”, r-l. Cahul, s. Andrusul de Sus</u>	Contractant unic	<u>90 047,21 lei</u> <u>90 047,21 lei</u>	2 luni si 15 zile (Finalizat)	<u>f/f</u> <u>EAA00370</u> <u>0576 p/v</u> <u>Nr.001 din</u> <u>13.11.2020</u>
4	<u>Lucrari de gazificare a s. Badicul Moldovenesc r-l Cahul, s. Badicul Moldovenesc</u>	<u>Primaria Badicul Moldovenesc, r-l Cahul, s. Badicul Moldovenesc</u>	Contractant unic	<u>367 903,25 lei</u> <u>367 903,25 lei</u>	20 zile (Finalizat)	<u>f/f</u> <u>EAA00371</u> <u>6942 p/v</u> <u>Nr.001 din</u> <u>16.11.2020</u>
5	<u>Lucrari de gazificare a s. Badicul Moldovenesc r-l Cahul</u>	<u>Primaria Badicul Moldovenesc, r-l Cahul, s. Badicul</u>	Contractant unic	<u>99 086,29 lei</u> <u>99 086,29 lei</u>	10 zile (Finalizat)	<u>f/f</u> <u>EAA00381</u> <u>2028 p/v</u> <u>002 din</u> <u>26.11.2020</u>

		<u>Moldovenesc</u>				
6	<u>Lucrari de montare a gazoductului supraterean de presiune joasa in s. Andrusul de Jos r-l Cahul</u>	<u>AO "Andries", r-l. Cahul, s. Andrusul de Jos</u>	Contractant unic	<u>75 527,91 lei</u> <u>75 527,91 lei</u>	1 luna si 2 zile (Finalizat)	<u>f/f EAA</u> <u>003870095</u> <u>p/v Nr.003</u> <u>din</u> <u>01.12.2020</u>
"	<u>Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si partial joasa in s. Lebedenco, r. Cahul</u>	<u>Primaria com. Lebedenco, r. Cahul</u>	Contractant unic	<u>911 309.11 lei</u> <u>891 354.43 lei</u>	6 luni (Finalizat)	<u>f/f EAA</u> <u>004928703</u> <u>005104133</u> <u>005600144</u> <u>006131399</u> <u>din 2021</u>
	<u>Lucrari de constructie a retelei de apeduct si turnul de apa in s. Dimitrova com. Cietu r. Cantemir</u>	<u>SA „Orizontul-Lux”</u>	Subantreprenor	<u>3 007 958,50 lei</u> <u>1 360 624,11 lei</u>	In executie	<u>f/f EAA</u> <u>005032426</u> <u>006186461</u> <u>006202230</u> <u>00639691</u> <u>din 2021</u>
	<u>Lucrari de constructie a sistemului de apeduct si canalizare in s. Tataresti</u>	<u>Primaria s. Tataresti, r. Cahul</u>	Contractant unic	<u>293 400,00 lei</u>	In executie	
	<u>Constructia sistemului de apeduct in s. Andrusul de Sus r-nul Cahul</u>	<u>Primaria s. Andrusul de Sus, r. Cahul</u>	Contractant unic	<u>1 419 832.68 lei</u>	In executie	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Cubreacov Ion
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: „Aquaconstruct-Service” SRL