



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr. _____ din _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primăria s.Gaidari** _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1652767329352** din **25.05.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Закупка брусчатки (кагушка) для примэрии с. Гайдар**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» **SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **25.05.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«**Sud-Terra**» **SRL**
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.____ din____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ **Primăria s.Gaidari** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Закупка брусчатки (катушка) для примэрии с. Гайдар**» prin procedura de achiziție - **Запрос ценовых ofert (товары)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **27.06.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **25.05.2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.11

la Documentația standard nr. ___ din ___

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

«Закупка брусчатки (катушка) для примэрии с. Гайдар»

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 25.05.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate
(2021)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Achiziționarea materialelor de construcții pentru pavarea trotuarelor	Primăria or.Cantemir	contractant unic	487 770,00	1	-
	Поставка строительных материалов	Ucuz-Odun SRL mun.Comrat	contractant unic	326 038,66	1	Nr.1 din 18.03.2021
	Furnizarea de bunuri către Liceul Teoretic N.Tretiacov mun.Comrat	Liceul Teoretic N.Tretiacov, mun.Comrat	contractant unic	19 740,00	1	Nr.1 din 22.03.2021
	Amenajarea teritoriului Gimnaziului M.Eminescu din s.Baimaclia, r-ul Cantemir	Gimnaziului M.Eminescu s.Baimaclia – s.Baimaclia, r-ul Cantemir	contractant unic	152 204,42	1	-
	Dispozitivul suprafeței drumului cu plăci vibropresate cu grosimea de 6cm pe strada Kalinin s.Cotovscoe (fără costul plăcilor)	Primăria Cotovscoe - s.Cotovscoe str.Lenin 17	contractant unic	278 143,56	2	-
	Пешеходный мост через р. Ялпуг, с.Буджак Комратский район АТО Гагаузия	Primăria Bugeac	contractant unic	173 816,36	3	-
	Lucrări de pavare a unui segment de trotuar și lucrări la sistemul de captare și evacuare a apelor pe strada Fintinilor în s.Carbalia, r-ul Vulcanesti	Primăria s.Carbalia – s.Carbalia	contractant unic	238 375,42	2	-
	Dezvoltarea localității rurale prin reparația capitală cu pavaj a străzii pietonale și drumului public local str.Sulac, s.Sadic r-l Cantemir	Primăria s.Sadic – str.Nicolae Sulac nr.18	contractant unic	234 903,15	2	-
	Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие	Primăria or.Cantemir – or.Vulcanesti, str.Lenin 75	contractant unic	904 421,51	2	Nr.39 din 2021
	Lucrări de amenajarea teritoriului Liceului Teoretic «M.I.Tuzlov» în s.Chirsova	Liceul Teoretic "M.I.Tuzlov" s.Chirsovo	contractant unic	299 362,98	1	-

**Sud-Terra”**

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

2020 anul						
	Покрытие территории из брусчатки теоретического лица им. Д. Карачобан	L.T. D.Caracioban mun.Comrat, str-la Scolinii 6	contractant unic	297 732,48	1	Nr.1 din 21.12.2020
	Поставка товара Теоретическому лицу им. Н.Третьякова мун.Комрат	Liceul Teoretic N.Tretiacov, mun.Comrat	contractant unic	47 175,99	1	Nr.1 din 14.12.2020
	Amenajarea teritoriului cu pavaje	Liceul Teoretic Ion Creanga or.Cimislia	contractant unic	292 325,49	1	Nr.1 din 21.12.2020
	Устройство тротуара по ул.Советская (ниже ДК) в с.Авдарма	Primaria s.Avdarma	contractant unic	249 400,37	1	Nr.1 din 31.08.2020
	Lucrarile de reparare unor portiuni de drum din or.Cantemir	Primaria s.Cantemir	contractant unic	1 448 448,43	1	Nr.1 din 01.11.2021
	Устройство бордюров по ул.Пушкина в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat	contractant unic	199 799,21	1	Nr.1 din 25.01.2021
	Устройство покрытий из тротуарной плитки (брусчатка - 4 см) по мун.Комрат, АТО Гагаузия	Primaria mun.Comrat	contractant unic	467 199,55	1	Nr.1 din 31.05.2021
2019 anul						
	Устройство тротуара по ул. Советской в с. Гайдары	Primaria s. Gaidar	contractant unic	243 997,27	1	Nr.1 din 04.09.2020
	Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун.Комрат(Бр.12)	Primaria mun.Comrat	contractant unic	712 190,2	1	Nr.1 din 15.01.2020
	Поставка товара Теоретическому лицу им.Д.Карачобана мун.Комрат	L.T.D. Caracioban	contractant unic	70 741,00	1	Nr.1 din 31.10.2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudurapentrupolifisiune	buc.	1	
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitivpentrugauritplaci	buc.	2	
14.	Dispozitivpentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		1
16.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc.		1
17.	КАМАЗ-5490, 2013, ААЕ 540	buc.		1
18.	Грейдер O&K F156A	buc.		1
19.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc.		1
20.	Камаз-самосвал	buc.		5
21.	Экскаватор JBS	buc.		3
22.	Бульдозер С-130	buc.		2
23.	Дранглайн	buc.		1
24.	Грейдер 1402	buc.		2
25.	ЗИЛ-самосвал	buc.		3
26.	Бобкат	buc.		2
27.	Манипулятор	buc.		2
28.	Эвакуатор	buc.		1
29.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		2
30.	Uzina de asfalt	buc.		1



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

31.	Freza	buc.		1
32.	Compactor de asfalt	buc.		1
33.	Finisor	buc.		1
34.	Gudronator	buc.		1

Semnat: _____

Nume: ____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
<u>I. Diriginți de șantier în domeniile construcții civile, construcții rutiere, construcții speciale</u>					
1.	Gherasimov Fiodor - diriginte de șantier - construcții civile, industriale și agrozootehnice (1)	Super.	2	Капитальный ремонт IV этажа Общежития Комратского госуниверситета Lucrările de construcție a blocului sanitar la Postul vamal Cismichioi Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0752 din 06.02.2020
2.	Casim Gheorghii – diriginte de șantier - construcții rutiere – drumuri și piste de aviație; poduri (2a,b)	Super.	6	Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие	№ 1111 din 08.10.2020
3.	Rudenco Boris – diriginte de șantier- construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare (4); Construcții speciale: fântâni arteziene (5a).	Super.	12	Строительство бюветов (станций очистки воды) в с.Копчак Чадыр-лунгского района по проекту "Расширение возможностей жителей в с.Копчак путем обеспечения	№ 1454 din 02.07.2021
4.	Popovici Victor – diriginte de șantier - construcții civile, industriale și agrozootehnice (1); Construcții speciale: porturi și debarcadere (5b).	Super.	12	Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1:от ул.Московская до ул.Освобождения) и (Лот2: от ул.Гаврилюка до комратского водохранилища) в мун.Комрат Lucrări de termoizolare a faadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti r-ul Cahul	№ 1454 din 02.07.2021
<u>II. Diriginți cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor</u>					
5.	Tofan Anatolie - diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare (1); instalații și rețele de încălzire (2)	Super.	11	Lucrările de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.6 al IP Hincești al IGP Устройство подземного ливнепровода с противопаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат	№ 0446 din 10.02.2021



Sud-Terra

Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

6.	Godorozea Dumitru – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare(1); Instalatii si retele de incalzire(2); Instalatii de ventilatie și climatizare(3).	Super.	6	Устройство подземного ливне провода в противопавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов)	№ 0332 din 08.12.2020
7.	Velcev Ivan – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4);	Super.	16	Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0220 din 27.11.2019
8.	Manastîrlî Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5).	Super.	14	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP	№ 0260 din 27.11.2019
9.	Cotruța Vitalie – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii și rețele de telecomunicații (6).	Super.	7	Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0559 din 24.11.2021
10.	Cînalî Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)	Super.	14	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0547 din 22.09.2021
11.	Poleacov Maxim –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie și climatizare (3); Instalatii frigorifice și compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).	Super.	11	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0292 din 04.03.2020
12.	Protiuc Iuri – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	11	Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca	Seria A nr.0194

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.15
la Documentația standard nr. ___ din ___

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: ___Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: ___ «Sud-Terra» SRL_____